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NORD Architects Aps
ATT: Morten Rask Gregersen
Hejrevej 37, 2. sal
2400 København NV

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Nord Architects
Kort ansøgning, hvor der er skrevet lidt omkring potentiale og profil.

Der er kun 4 vedhæftede CV’er. Rimelig gode referencer hos de enkelte medarbejdere.

Flere rigtig gode referencer, men også nogle der falder lidt udenfor.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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Hennning Larsen
ATT: Signe Kongebro
Vesterbrogade 76, 4. sal
1620 København V

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Henning Larsen
God ansøgning, hvor der er tænkt over rammerne for skolen, og hvor man har forholdt sig til 
placering og forhold til byen.

Kompetente medarbejdere, der har flere skoler på CV’et.

Mange skolebyggerier, men ikke mange der svarer i størrelse og alderstrin til skolen i Skær-
bæk.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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SKALA Arkitekter A/S
ATT: Trine Vermund Andersen
Rædersgade 3, 3. Sal
8700 Horsens

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Skala
Kort men præcis ansøgning, hvor der er tænkt over rammerne for skolen, og hvor der er taget 
stilling til de 4 kerneområder.

Der er enkelte medarbejdere med flere gode referencer, men også flere der ikke har mange 
skolereferencer på CV’et

Enkelte rigtig gode referencer, men også flere der falder lidt udenfor.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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Fra: Palle Kudsk []
Til: SKALA ARKITEKTER A/S
Sendt dato: 29-06-2017 09:37
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 64 - Mobil +45 24 63 90 62 - E-mail: PKU@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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SKALA Arkitekter A/S
ATT: Trine Vermund Andersen
Rædersgade 3, 3. Sal
8700 Horsens

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Skala
Kort men præcis ansøgning, hvor der er tænkt over rammerne for skolen, og hvor der er taget 
stilling til de 4 kerneområder.

Der er enkelte medarbejdere med flere gode referencer, men også flere der ikke har mange 
skolereferencer på CV’et

Enkelte rigtig gode referencer, men også flere der falder lidt udenfor.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

26-06-2017
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Fra: Palle Kudsk []
Til: HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
Sendt dato: 29-06-2017 09:38
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger 1.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 
 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 64 - Mobil +45 24 63 90 62 - E-mail: PKU@toender.dk
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Hennning Larsen
ATT: Signe Kongebro
Vesterbrogade 76, 4. sal
1620 København V

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Henning Larsen
God ansøgning, hvor der er tænkt over rammerne for skolen, og hvor man har forholdt sig til 
placering og forhold til byen.

Kompetente medarbejdere, der har flere skoler på CV’et.

Mange skolebyggerier, men ikke mange der svarer i størrelse og alderstrin til skolen i Skær-
bæk.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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Fra: Palle Kudsk []
Til: NORD ARKITEKTER ApS
Sendt dato: 29-06-2017 09:39
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger 2.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 64 - Mobil +45 24 63 90 62 - E-mail: PKU@toender.dk
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NORD Architects Aps
ATT: Morten Rask Gregersen
Hejrevej 37, 2. sal
2400 København NV

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Nord Architects
Kort ansøgning, hvor der er skrevet lidt omkring potentiale og profil.

Der er kun 4 vedhæftede CV’er. Rimelig gode referencer hos de enkelte medarbejdere.

Flere rigtig gode referencer, men også nogle der falder lidt udenfor.

Samlet set en rigtig god ansøgning

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

26-06-2017
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Fra: Palle Kudsk []
Til: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Sendt dato: 29-06-2017 09:41
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger 3.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
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Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
ATT: Torsten Stephensen
Sundkaj 9, 1.tv.
2150 Nordhavn

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Vilhelm Lauritzen
Kort ansøgning, hvor der kun er skrevet meget kort om visioner og hvordan man vil gribe pro-
jektet an.

Ikke mange skole referencer hos de medarbejdere der er valgt til opgaven.

Flere rigtig gode referencer, men også nogle der falder lidt udenfor.

Der var ikke beskrevet antal af ansatte fordelt på faggrupper de seneste 3 år 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

27-06-2017
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Fra: Palle Kudsk []
Til: JJW ARKITEKTER A/S
Sendt dato: 29-06-2017 09:46
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger 5.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 
Jeg beklager samtidigt, at tidligere svar fra mig er fremsendt til forkert CVR.

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 6270 Tønder
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JJW ARKITEKTER A/S 
ATT: Christina Prip
Finsensvej 78.
2000 Frederiksberg

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

JJW
Der er gjort gode overvejelser omkring løsningen af opgaven. De 4 kerneområder er tydeligt 
inddraget i ansøgningen. 

Gode referencer hos arkitekter og enkelte gode referencer hos ingeniører.

Flere rigtig gode skolereferencer. Nogle referencer er ikke så relevante i forhold til Skærbæk 
skole. Bl.a. campus og VUC.

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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Fra: Palle Kudsk []
Til: RUM as
Sendt dato: 29-06-2017 09:47
Modtaget Dato: (Tom)
Vedrørende: Vægtning af ansøgninger
Vedhæftninger: Vægtning af ansøgninger 6.pdf

Hermed besvarelse på forespørgsel omkring vægtning af præ-kval. Ny skole i Skærbæk
 
 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
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RUM a/s
ATT: Karin Elbek
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Rum
Der er gjort gode overvejelser omkring løsningen af opgaven. De 4 kerneområder er inddraget 
i ansøgningen. 

Generelt gode referencer hos ansøgere.

Flere rigtig gode skolereferencer. Nogle referencer er ikke så relevante i forhold til Skærbæk 
skole. Bl.a. kulturcenter og gymnasium

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

27-06-2017

1160



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast (ds@arkitektforeningen.dk)' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 29-06-2017 09:47
Modtaget Dato: 29-06-2017 09:47
Vedrørende: Konkurrenceprogram
Vedhæftninger: Bilag - Økonomioversigt.docx

Konkurrenceprogram_rev 29 juni 2017 Sune.docx
image001_1767.jpg

Hej Dorte
 
Her er mine rettelser, samt økonomi bilag.
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Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
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Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
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Invitation

1. Visioner 
     
2. Tønder kommune

- Landskabet
- Ballummarsken
- Værfts og gestbebyggelser
- sluser
- Nationalpark Vadehavet
- Stationsbyen Skærbæk
- Skærbæk – kulturhistorisk
- Skærbæks arkitektur

3. Konkurrenceområdet 
- Beskrivelse af konkurrencegrunden 
- Byggefeltet
- Geoteknik
- Stamdata
- Arkæologi

4. Planmæssige forudsætninger 
- Kommuneplan 2009-2021
- Områdebindinger
- Lokalplan

5. Adgang og trafik 
- Trafikafvikling
- Parkeringsforhold
- Infrastruktur og skolens indgange
- Stiforbindelser

6. Involvering af borgere
- Synergieffekter
- Skærbæk fritidscenter
- Hjemsted Oldtidspark
- Daginstitutionen Regnbuen
- Fritidsbrugere

7. Pædagogiske overvejelser om kodning, organisering og arkitektur.
- Generelt om organisering
- Arkitektur
- Flow i bygningen
- Aldersdifferenterde rum
- Ro og aktivitet
- Indeklima, akustik og slidstærke materialer

8. Overordnede organisering af skolen
- Skolestruktur
- Overordnet bygningsdisponering
- Hjemområder
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- Administration og personale
- SFO
- Hovedindgang
- Øvrige indgange
- Let at finde vej
- Skiltning
- Sko-fri skole
- Hjemområder
- Garderober
- Eksterne brugere

9. Skolens disponering
- Indskoling og SFO
- Mellemtrin
- Udskoling
- Cassiopeia
- Skolens centrale samlingsområde
- Ledelse og administration
- Rengøring og teknik
- Hjemområder
- Fagmiljø
- Udemiljø

10. Rumdisponering

11. Energi, Bæredygtighed og Indeklima

12. Økonomi og tid 

13. Konkurrencebetingelser 

14. Billagsliste
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Invitation

Kære Konkurrencedeltagere

Med dette konkurrenceprogram håber vi, at vi kan inspirere dygtige arkitekter til med 
spændende og kreative løsninger at skabe en fysisk ramme, der bedst muligt understøtter 
elevernes læring og trivsel i mange år frem i tiden. Samtidig ønsker vi en bygning, der 
understøtter identitetsfølelsen blandt beboerne i det omgivende samfund. Det forestiller vi os 
kommer til udtryk ved en arkitektur, som er i pagt med områdets natur og kultur, ligesom det 
gerne skal understøttes ved at tænke i synergieffekter med andre kultur- og fritidsinstitutioner 
i nabolaget. 

Den oprindelige idé om en ny skole i Skærbæk opstod i skolebestyrelsen, da den nuværende 
Skærbæk Distriktsskole har et større renoveringsbehov. Skolebestyrelsen og skolen er 
naturligvis meget engagerede i den forestående proces. Derudover er byens borgere -  
repræsenteret ved forskellige foreninger – meget interesserede. Foreningerne tilkendegiver, at 
de gerne vil inddrages og bidrage i det videre arbejde med etablering af skolen. 

Tønder Kommune har igennem en del år oplevet et faldende børnetal og folketal generelt, 
hvilket i 2011 medførte en omlægning af skolestrukturen, hvor otte af kommunens skoler blev 
nedlagt, og de resterende blev samlet under fire distriktsskoler. Vi synes derfor, at det er 
visionært, at Kommunalbestyrelsen med bygning af en ny skole vælger at satse på en by med 
et forholdsvis stabilt børnetal.

Det politiske opdrag til den fremtidige skole i Skærbæk er følgende:

”Med folkeskolereformen og udviklingen af den læringsmålstyrede undervisning, trådte 
folkeskolen ind i en ny fase, der stiller store krav til såvel personalets kompetencer som til de 
fysiske rammer. Den nye Skærbæk skole skal styrke et læringsmiljø, der giver eleverne 
mulighed for at blive så dygtige, de kan, ligesom rammerne også skal medvirke til at styrke 
elevernes trivsel. Samtidig skal Skærbæk skole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for 
lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet”.

Kilde: Kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i efteråret 2016.

I Tønder Kommune glæder vi os til at se fire kreative og robuste forslag, som er ambitiøse 
men samtidig realiserbare inden for den økonomiske ramme.

Held og lykke med arbejdet.

Venlig hilsen

Henrik Frandsen

Borgmester 
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Tønder Kommune

1.Visioner

Tønder Kommune arbejder efter en politisk godkendt strategiplan, hvor ”Naturen som 
ressource” er en af fire bærende visioner. Denne tager udgangspunkt i, at dele af kommunens 
natur er så enestående, at den i 2010 blev udnævnt til ”Nationalpark Vadehavet” og fire år 
senere blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder 
en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet 
skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store 
vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, 
som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Også 
marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor 
betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Ud over at 
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende 
kulturhistorie med bl.a. landvinding og dige-byggeri. Alle disse værdier er baggrunden for, at 
Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark.
Kilde: http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/

Derfor ønsker man at placerer den nye skole i Skærbæk på en grund få kilometer fra 
vadehavet – så tæt på, at der vil være mulighed for vadehavsudsigt. 

Et særligt indsatsområde i kommunens strategiplan er at bruge Nationalpark Vadehavet som 
udviklingsrum, hvilket den nye skoles læringsrum skal bære præg af både ude og inde. 
Endvidere er Klima og grøn energi et særligt kommunalt indsatsområde. Der ønskes derfor 
bæredygtige løsninger med fokus på grøn energi.

De fire kerneområder i skolens idégrundlag er:

- beliggenhed i og brug af naturen
- synligt fokus på faglig udvikling
- bevægelse inde og ude
- målrettet og bevidst brug af varierende arbejdsformer

Skolen ligger ved Nationalpark Vadehavet med Vadehavet som nærmeste nabo. Hele skolen 
skal være kendetegnet ved den særlige natur, som skolen er placeret i. Naturen indgår som 
centralt læringsrum i skolens daglige arbejde. Elever og lærere kan observere og studere 
dyrelivet ved Vadehavet, tidevandets skiften og vejrfænomener fra et observatorie på skolens 
øverste etage. Skolens arbejde med og udnyttelse af naturen rummer også fokus på det 
grønne aspekt og bæredygtighed.

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for skolens virke. Der skal være et synligt 
fokus på elevernes faglige udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske personales 
arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indretning, tilgang til det faglige arbejde, 
vægtning af indsatser, udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, forældre, lærere 
og ledelse. 
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Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbejdet med elevernes faglige udvikling 
og medvirker til god trivsel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at elever i 
alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisningen og i pauserne. 

Undervisningen bygges op med bevidst og målrettet brug af varierede arbejdsformer og 
forskellige tilgange til læring. Eleverne skal møde fagene fra både teoretiske og praktiske 
vinkler, så elevernes potentialer og forskellige læringsformer udfordres og støttes. 
Læringsmiljøerne på skolen inde såvel som ude inviterer til, at eleverne selv er aktive i 
afprøvninger og undersøgelser i fagene. 

2.Tønder Kommune.

Tønder Kommune er en af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Kommunen er dannet ved 
sammenlægning af Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup (minus Bevtoft), 
Skærbæk og Tønder kommuner i 2007. I kommunen bor der omkring ca. 38.000 mennesker, 
hvoraf 3.121 bor i Skærbæk by.   

Kommunen ligger i den sydvestlige del af Jylland, og udgør den ene halvdel af grænsen til 
Tyskland og den ene halvdel af Nationalpark Vadehavet samt den danske del af UNESCO 
området Vadehavet. Arealmæssigt er Tønder Danmarks fjerde største kommune.

Landskabet:

Landskabet i Tønder Kommune er præget af store landskabelige sammenhænge, som er 
afspejlet i blandt andet de store marskområder i den sydlige og vestlige del af kommunen, 
klitlandskaberne på Rømø, de store bakkeøer og udstrakte slettelandskaber. 

Tønder Kommunes landskab er nok mest berømt for de store inddigede marskområder i 
Tøndermarsken og Ballummarsken, der i høj grad præger landskabet i den sydlige og vestlige 
del af kommunen. Marsken har stor betydning for kommunens landskabelige identitet, men er 
også et helt unikt landskab i nationalt perspektiv.

(KORT)

Skærbæk by ligger i den vestelige del af Skærbæk Bakkede Skovlandskab. En blanding af 
skov, pletter med hede, lavbundsarealer og dyrkede marker, med en topografi præget af 
højdeforskellige og markante bakker. Der tilsammen danner et meget varieret og for området, 
særpræget landskab, der er rigt på oplevelser. Lige øst for Skærbæk, ligger Bakkekammen 
ved Gasse Høje, der dels knytter sig til den geologiske fortælling omkring bakkeøens dannelse, 
og dels de mange kulturhistoriske fortællinger om gravhøje fra oldtiden og rester af 
forsvarsværker fra 1. verdenskrig. Ydermere er der fra højen en fantastisk og vidtrækkende 
udsigt. 

Overgangen fra Skærbæk Bakkede Skovlandskab til Ballummarsken dannes af Gestranden 
langs Hjemsted, Gesing og Mosebøl i den syd og sydvestlige del af Skærbæk. Overgangen er 
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meget kontrasterende med en blanding af træer, bygninger og udsigt udover Ballummarsken, i 
kraft af den hævet bakkeø.     

Ballummarsken.

Det flade landskab i Ballummarsken er et stærkt kulturpræget område, hvor mennesket 
gennem flere hundrede år har forsøgt at udnytte den klægholdige marskjord. Gennem mange 
år var det en risikofyldt tilværelse på grund af stormfloder. I årene mellem 1914 og 1923 blev 
Ballummarsken derfor sikret bag diger.

Områdets bærende landskabstræk er især den store flade, tidevandsopbyggede marsk, der 
med et stort netværk af kanaler og enge afspejler en klar lavbundskarakter. Landskabet har 
gennem næsten hundrede år været beskyttet af de langstrakte diger langs Vadehavet, og 
derfor er området i dag i langt højere grad end tidligere præget af dyrkede marker mellem 
engene.

Bebyggelsen består af nogle få mindre gårde, der ligger på små gestknolde eller kunstige 
værfter. I tilknytning til bebyggelsen står enkelte træer, men ellers består bevoksningen kun 
af nogle få mindre træer og buske langs kanaler og veje. Bevoksningen har en meget 
beskeden fremtoning i landskabet.

Værfts og gestbebyggelser.

Bebyggelsen i marsklandskabet består primært af to typer bebyggelse. Værftsbebyggelse ude i 
selve marsken, der blev bygget på kunstige forhøjninger af jord, og gestbebyggelse i de 
omkringliggende gestlandskaber, der ofte betegner randen af de bakkeøer, der grænser op til 
marsken.

Især den vestslesvigske byggeskik er afspejlet i de store marskgårde og kommandørgårdene 
på Rømø, som i høj grad er med til, at marsklandskabet har et helt særligt præg, hvor 
bebyggelsen og landskabet spiller sammen i en kulturhistorisk fortælling. Der ligger mange 
markante og velbevarede gårde i Tønder Kommune, men særligt udbredt er det omkring 
Tøndermarsken, Ballummarsken og på Rømø.

I perioden 1100-1700, opførte friserne de første gårde på små kunstige værfter ude i selve 
marsken. Gårdene blev etableret som marskbrug med kvæg, får, fiskeri og bjergning af hø, 
tagrør og tørv. Værfterne hævede marskgårdene et stykke over den omkringliggende marsk, 
og derved var bygningerne sikret mod oversvømmelser.

Omkring 1700-tallet skiftede byggestilen over imod den vestslesvigske stil, der i dag 
dominerer marskens værftsbebyggelser og Rømøs markante kommandørgårde. Den 
vestslesvigske stil består typisk af grundmurede huse af røde sten, oftest vinkel eller T-formet 
eller firlænget, og med stråtag. Bygningerne er kendetegnet ved røde teglsten, afvalmet 
stråtag og små kviste over indgangsdørene med luge til loftet, også kendt som arkengaffet.

Gestbebyggelsen omkring marsken har som udgangspunkt de samme vestslesvigske træk som 
værftsbebyggelserne, men bebyggelserne adskiller sig her ved den langt mere beskyttede 
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beliggenhed samt en anderledes ressourcemæssig placering. Gårdene lå her tæt på marskens 
ressourcer og græsningsmuligheder, men i sikkerhed for de farlige stormfloder, og havde 
samtidig adgang til god landbrugsjord på bakkeøen.

Sluser

Med havdigerne ud mod Vadehavet fulgte sluserne. Sluserne havde til formål at holde 
Vadehavet ude ved højvande eller stormflod, og ved lavvande skulle de åbne, så vandet fra 
marskens vandløb kunne passere diget, ud i Vadehavet. I Ballummarsken har det primært 
været vand fra Brede Å, der afvikles igennem Ballumslusen i Ballumdiget.

Nationalpark Vadehavet:

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Den strækker sig fra den dansk-
tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde. 
Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, 
tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: 
Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder 
en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet 
skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store 
vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, 
som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Også 
marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor 
betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Ud over at 
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende 
kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri. Alle disse værdier er baggrunden for, at 
Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark. 

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af 
områdets enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs 
Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv.

Kilde: Nationalpark Vadehavet

Stationsbyen Skærbæk: 

I nyere tid er jernbanespor og hovedveje ført gennem flere af de små landsbyer, hvilket har 
biddraget til, at byerne med tiden er vokset og flere byer har karaktertræk som stationsbyer. 
Mest udpræget er den "chaussé" eller hovedvej, der i 1863 blev etableret mellem Ribe og 
Husum i Tyskland, der hvor hovedvej 11 forløber i dag. Chausséen løber igennem en lang 
række af Tønder Kommunes byer, og det har haft stor betydning for byernes udvikling. Denne 
hovedfærdselsåre kan i dag aflæses i det store antal kroer, der i dag stadig ses i bebyggelsen 
langs vejen.
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Stationen må betragtes som en væsentlig bærende bevaringsværdi i en stationsby som 
Skærbæk. Der er tale om den oprindelige stationsbygning, opført 1887 i forbindelse med 
anlægget af den vestlige længdebane. Den er en fuldstændig parallel til stationen i Tønder og 
den nu nedrevne stationsbygning i Bredebro, alle i solid historicistisk udformning. 

Byens struktur og gadenet er væsentlige for forståelsen af byen som stationsby, opstået ved 
længdebanen og hovedvejen mellem Ribe og Tønder. I hovedgaden Storegade og i et par af de 
sydlige sidegader er der flere tidstypiske ejendomme fra tiden omkring 1900. Præstegården, 
opført af pastor Jacobsen 1892, er en markant bygning, beliggende Storegade 28. 

Det nuværende Skærbæk Museum, Storegade 47, opført som købmandsgård, tegnet af 
arkitekt Kaj Gottlob 1909, er ligeledes en vigtig bygning midt i byens oprindelige centrum. 
Kirkerne bidrager ligeledes til de bærende bevaringsværdier, dels den middelalderlige 
sognekirke, dels den tidligere frimenighedskirke, Emanuelskirken, i dag kulturhus.

Skærbæk – kulturhistorie: 

Byen Skærbæk nævnes første gang 1292, udskiftet 1778-1779, engene og forten dog først 
1841. Den tidligere randbebyggelse har udviklet sig til en bymæssig bebyggelse. Den vestlige 
længdebane kom hertil i 1887, hvor Skærbæk udviklede sig til en betydningsfuld stationsby. 
Én person, som er nært knyttet til Skærbæks historie, er den tysksindede præst Chr. Johannes 
Jacobsen (1854-1919). I sin tid som præst i Skærbæk 1884-1904 satte han mange ting i gang 
i byen og på egnen, blandt andet Skærbæk Væveskole, der eksisterede i perioden 1896-1907. 
Bygningen, hvor væveskolen lå, Skolegade 14, eksisterer stadigvæk, dog uden den 
oprindelige, tidstypiske balkon på facaden. I dag er bygningen en del af Skærbæk Realskole. 
Fra samme periode stammer Skærbæk Uldspinderi, Kirkegade 13, grundlagt 1889, i dag 
museum.

Skærbæk by, som den ser ud i dag, er især præget af perioden fra midt i 1800-tallet og frem, 
Hovedvejen, "Chausséen" fra Ribe til Husum, var færdig anlagt 1863, og fra dette tidspunkt 
begyndte byens gamle centrum, som havde ligget omkring den middelalderlige sognekirke, at 
flytte sig øst på. Storegade blev forlænget ud til hovedvejen. I 1880’erne opførtes møllen og 
mejeriet øst for hovedvejen, og banen kom i 1887. I forbindelse med banen og stationen blev 
Jernbanegade anlagt, dette var yderligere med til at trække byen mod øst. Øst for 
jernbaneterrænet ligger stadig eksportstaldene, hvortil der er tilførsel af dyr en gang om ugen. 
Syd her for ligger det tidligere Skærbæk Slagteri, i dag Danish Crown. Omkring slagteriet 
ligger byens nye industrikvarter i den østlige og sydøstlige del af byen, hvor man blandt andet 
finder Findahls Møbelfabrik. 

I dag opleves centrum især som en akse gennem Storegade fra Torvet i vest til hovedvejen i 
øst. Jernbanegade er rent forretningsmæssigt på grund af den almindelige byudvikling blevet 
lidt en blindtarm, selv om stationen endnu ligger for enden af gaden. Skærbæk Kirke er fra 
omkring midten af 1100-tallet og ligger placeret i bymidtens nordlige ende. 

Kilde: Vadehavet Kulturarvsatlas

Skærbæktæpper:

Kommentar [DS1]:  Kort_luftfoto
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I 1896 grundlagde pastor Jacobsen, Skærbæk Væveskole på initiativ fra den tyske 
museumsmand Justus Brinckmann samt dennes assistent Friedrich Deneken, der begge var 
meget optagede af at genoplive den tyske vævekunst.  

Udgangspunktet var nordiske vævetraditioner, men kontakt til den nye jugendstils 
foregangsmænd betød, at der hurtigt blev vævet efter motiver fremstillet af kendte 
jugendstilkunstnere som Otto Ubbelohde, Heinrich Vogeler og Hans Christiansen.

Tæpperne blev hurtigt berømte på udstillinger i Tyskland, Østrig-Ungarn samt 
verdensudstillingerne i New York, Paris og Torino og blev solgt i hele Europa.

Men succesen fik en brat ende, da pastor Jacobsen gik konkurs i 1904.

Væversken Marie Luebke førte fra 1907 væveskolen videre frem til Genforeningen, hvorefter 
Skærbæk Væveskole lukkede endeligt ned.

Kilde: Museum Sønderjylland

Skærbæk arkitektur:

De ældste huse i Skærbæk i dag ligger i den sydlige ende af byen, den tidligere landsby Melby, 
hvor blandt andet den tidligere kro fra 1651 og gården Melbyhus fra 1688 stadig ligger. Der er 
her tale om små vestslesvigske, grundmurede huse. Resten af byen er præget af senere tiders 
bygninger, især fra perioden fra midt i 1800-tallet, hvor især Storegade og Jernbanegade 
udbyggedes, hvorved mange af husene fik det bymæssige præg, som kendetegner dem i dag, 
f. eks. de mange to etages bygninger, opført i historistisk stil eller Jugendstil. Der er også i det 
gamle beboelseskvarter syd for Storegade mange smukke villaer, opført i den tyske tid 1864-
1920 i historicistisk stil, Jugendstil og den senere Bedre Byggeskik. Uden om centrum er der i 
de sidste 50 år kommet nyere villakvarterer til.

Kilde: Vadehavet Kulturarvsatlas

3.Konkurrenceområdet
Er beliggende i den vestlige del af Skærbæk, med centerbyen og stationen inden for en 
kilometers afstand. Mod vest og nordøst i gåafstand er nærmeste naboer henholdsvis 
Hjemsted Oldtidspark og Skærbæk Fritidscenter, der begge indtænkes i skolens hverdag. 
Lige umiddelbart mod syd og øst danner et ældre parcelhuskvarteret udstykket i løbet af 
1980’erne, områdes baggrund. Mod nordvest ligger markerne i det flade landskab, hvor blikket 
kun afbrydes af trærækker, levende hegn og bilerne på vej til og fra Rømø. De omgivende 
træer i landskabet formes af, og beskytter mod de fremherskende vinde fra sydvest. Så snart 
man kommer op over trækronerne ændres karakteren, pludselig breder ballummarsken, 
vadehavet og Rømø sig ud foran en og man kan se helt til jordens ende, der hvor den møder 
den blå himmel med byen i ryggen.    

Grundforhold
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Beskrivelse af konkurrencegrunden 
Grunden består af et samlet areal på ca. 42.000 m², området er afgrænset på bilag (tegning) 
og vil medføre en delvis sammenlægning af 3 eksisterende matrikler, som omfatter matrikel 
922, 2526, 2569, 2581.
Området er mod syd afgrænset af Kagebøl, hvor der mod øst er afgrænset af fritliggende 
boliger.
Arealet støder mod vest op til de eksisterende markarealer. Mod nord afgrænses arealet af 
eksisterende boldbaner, som støder op til Skærbæk fritidscenter. 

Byggefelt
Skolen skal placeres nordøst på grunden, så den skaber størst mulig synergi med 
fritidscenteret og de bedste forhold for infrastrukturen.  

Geoteknik
På det afgrænsede område, er der udført geotekniske boringer, som påviser at der kan 
påregnes gennemført en direkte fundering på punkt og stribefundamenter.
Geotekniske undersøgelser vedlagt som bilag

Stamdata
- Adresse: Ikke afklaret
- Matr. nr.: 922, 2526, 2569, 2112 og del af 2581.
- Ejerlav: Skærbæk ejerlav
- Grundareal: 42.000 m²
- Byggefelt: 10.000 m² 
- Bebygget areal: ca. 200 m² (en ladebygning som skal fjernes i forbindelse med 
                   opførelse af ny skole)

Arkæologi 
Der er i forbindelse med grunden hentet en arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland, 
som oplyser at der på området for matr. 2520, 922 og 2526 ikke er registreret jordfaste 
fortidsminder, men det vurderes, at der vil være meget stor risiko for at støde på jordfaste 
fortidsminder med tilknytning til disse under anlægsarbejde. Der bliver foretaget arkæologisk 
forundersøgelse, som vil være klar når projekteringen starter op.

4.Planmæssige forudsætninger 

Er du ”Grænseløs” eller bare som alle andre?

Tønder Visionen, udtrykker at vi er i en Grænseløs virkelighed, men at vi til stadighed skal 
fortælle borgerne hvad de kan forvente og hvordan.   
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Konkurrenceområdet er kommuneplanlagt, men henholdsvis til bolig og rekreative formål. Det 
vil være nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg og i sammen forbindelse en lokalplan 
for at muliggøre byggeriet. Efter offentliggørelsen af vinderprojektet, udarbejder Tønder 
Kommune et plangrundlag bestående af kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af 
vinderforslaget. 

Kommuneplan 2009-2021
Kommuneplanen er en oversigtsplan for hele Tønder Kommune, hvor borgere, virksomheder, 
interesseorganisationer m.fl. kan orientere sig om mål for kommunens udvikling og regler for 
arealanvendelsen. Det er også en politisk plan, der beskriver de udviklingsteamer, som 
Kommunalbestyrelsen har prioriteret, og derudover er det et administrativt redskab.

Områdebindinger
Kilmatilpasning
Ved større anlægsprojekter, herunder infrastruktur, skal der i det omfang, der er muligt 
indarbejdes klimatilpasningstiltag.

Beskyttet landskab
Inden for konkurrenceområdet er der en udpegning for bevaringsværdige landskaber, denne 
søges ophævet ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg. 
  
Sidegren til Skifle.
I den sydligste del af Konkurrenceområdet, ligger en mindre sidegren til Skifle, der er et 
offentligt vandløb. Er det foreneligt med arkitekturen kan vandløbet indarbejdes i projektet. 
Vandløbet må ikke nedlægges eller overdækkes. 

Perskpektivområde:
Imellem Konkurrenceområdet og Hjemsted Oldtidspark, langs Kagebøl udlægges området til 
boligformål, enten i form af parcelhuse eller rækkehuse. 

Lokalplan
En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, 
veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. 

Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter 
planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en lokalplan:

• inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang.
• når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Lokalplanen udarbejdes af kommunen i samarbejde med vindertemaet på baggrund af 
vinderprojektet.  
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5. Adgang og trafik

Trafikafvikling
Det er blevet politisk besluttet at den økonomiske ramme skal indeholde alle udgifter indenfor 
byggefeltet. Dette indebærer også trafikafvikling og parkering på matriklen. Dermed vil al 
økonomi til etablering af veje og stier uden for matriklen, blive afholdt udenfor den 
økonomiske ramme.
Der er i den forbindelse lavet en analyse af trafik til den eksisterende skole, og forventninger 
til trafikbelastning til den kommende skole. 

Det forventes at der vil ankomme 4 busser dagligt til skolen om morgenen, og 4 busser med 2 
afgange hver om eftermiddagen. 
Det betyder at ca. 200 elever vil ankomme med bus dagligt. Det efterlader 350 elever der 
benytter andre transportformer, hvoraf 22 % ifølge Miljøstyrelsens publikation om turrater kan 
antages at ankomme til skolen i bil ligesom 62 % af personalet. I alt vil ca. 75 elever og ca. 50 
personaler kunne forventes at benytte bil til transport.

Hvis der antages et gennemsnitligt fravær på 10 %, og medregnes 5 taxaer til 
specialklasseelever, må det derfor forventes, at i alt ca. 120 biler vil ankomme til skolen inden 
for et kort tidsrum i morgenspidstimen, og at ca. 70 biler vil køre fra skolen i samme tidsrum 
(kun personalets biler kan forventes at blive ved skolen). Den samlede mængde genererede 
bilture pr. hverdag er det dobbelte af dette, altså i alt 380 bilture.

Parkeringsforhold.  
Der skal etableres af- og pålæsning på grundarealet, samt udlægning af 80 langtidsparkerings 
P-pladser til biler og 3 korttidsparkeringspladser til busser. Derudover skal der etableres 
parkering til 250 cykler og knallerter. Der kan med fordel også etableres en ”Kiss and Ride”- 
plads til forældres aflevering og afhentning af børn. Ved større arrangementer på skolen skal 
der ind tænkes parkeringsmuligheder for forældre.

Infrastruktur og skolens indgange

Der er et stort ønske om at skolen bliver en central del af byen og byens liv. En af måderne til at sikre dette, 
er bl.a. placering af bygningen på grunden og placering af hovedindgangen. Dette skal tænkes ind så man 
får en bygning der virker imødekommende når man kommer fra byen og Skærbæk Fritidscenter. Samtidig 
ønskes der en opdeling af trafikken, så tung og let trafik holdes adskilt. Dette skal sikre trafiksikkerheden for 
børnene når de ankommer til, og forlader skolen. Det er politisk besluttet at kørende trafik skal komme til 
skolen sydfra, og gående og cyklende trafik skal ankomme til skolen nordfra.

Der er ikke taget beslutning omkring tilkørselsmulighederne til skolen, og hvor man ønsker at den primære 
adgang til skolen skal være, og om der skal være flere adgangsveje. Der vil sideløbene med projektet blive 
lavet trafikanalyser og etableret det nødvendige vejsystem til skolen.

Der er netop gennemført en områdefornyelse af den tidligere parkeringsplads og gennemkørsel ved 
Fritidscentreret, som er omdannet til delvis rekreativt område, hvor der ønskes mindst mulig tung trafik.

1174



14

Stiforbindelser
Tønder Kommune ønsker at udføre en stiforbindelse mellem skolen og Skærbæk Fritidscenter 
for at sikre sammenhæng og tilgængelighed. Forbindelsen skal give en synergieffekt mellem 
de aktive udfoldelser der udføres i Skærbæk Fritidscenter og skolen. Økonomien til etablering 
af sti er udenfor den økonomiske ramme.

6. Involvering af borgere

Som nævnt i indledningen opstod den oprindelige idé om en ny skole i skolebestyrelsen for ca. 
3 år siden. En større involverende proces blev igangsat ved et arrangement den 18. maj 2017. 
Her deltog som direkte interessenter både skolebestyrelsen, skolens personale og nogle af 
skolens elever. Som øvrige interessenter deltog repræsentanter fra områdets forskellige 
foreninger og repræsentanter for kulturinstitutioner i området. Alle tilkendegiver, at de gerne 
vil inddrages og bidrage i det videre arbejde med etablering af skolen. De foreløbige input fra 
de øvrige interessenter indgå i nedenstående afsnit Synergieffekter og Fritidsbrugere. 

Synergieffekter

Skolen kommer til at ligge i gåafstand til Skærbæk Fritidscenter, Hjemsted Oldtidspark og 
Regnbuen. Sidstnævnte er en daginstitution med 16 småbørn (0-2 år) og 47 børnehavebørn 
(3-6 år). Der vil være mulige synergieffekter og samarbejdsmuligheder mellem skolen og disse 
naboer. 

Indsæt kort.

Skærbæk Fritidscenter

Helt fra starten af den politiske beslutningsproces omkring ny skole har det været en præmis, 
at skolen skal placeres tæt på Skærbæk Fritidscenter og muliggøre synergieffekter mellem de 
to institutioner. Den mest indlysende synergieffekt er, at der ikke bygges idrætsfaciliteter på 
skolen, men at idrætsundervisningen foregår i Skærbæk Fritidscenter. Hermed udnyttes ledig 
kapacitet i centrets to haller, og der kan reduceres i kvadratmeter på den nye skole, når der 
ikke skal bygges gymnastiksal(e).  Der har dog været et opmærksomhedspunkt omkring 
elevernes transport til fritidscentret. De ældste elever har i forvejen idrætsundervisning i 
fritidscentret, hvor de transporterer sig gående eller cyklende. For de mindste er det nyt, at 
skulle uden for skolens grund for at komme til idræt. Der skal derfor være kortest mulig 
afstand for indskolingseleverne, ligesom der skal tænkes i trafiksikkerhed for eleverne.  Der 
bliver anlagt en gangsti fra skolen til fritidscentret.

I den videre proces med involvering af kommende brugere og interessenter er der kommet 
forslag om, at der så vidt muligt ikke skal være dobbeltfunktioner, hvor både skolen og 
fritidscentret har lokaler til samme formål. Konkret er der kommet forslag om, at skolen 
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benytter fritidscentrets mødelokaler.  Omvendt kan skolens lokaler bruges til overnatning i 
forbindelse med idrætsstævner arrangeret af fritidscentret.

Ved bearbejdning af forslagene lægger Tønder Kommune dog lægger vægt på, at der er 
mødefaciliteter til rådighed på skolen for personalet i det daglige arbejde, f.eks. til teammøder 
og møder med forældre. Ligeledes skal der være samlingsmuligheder for eleverne som beskrevet under 
afsnittet ”Disponering”.  Derimod vil det være hensigtsmæssigt, at større møder og samlinger, som kun 
holdes få gange om året, foregår i Skærbæk Fritidscenter. Det gælder f.eks. også den årlige skolefest. 
Herved undgås, at en stor sal på skolen står tom det meste af tiden. 

Hjemsted Oldtidspark

Hjemsted Oldtidspark ligger på et stort naturareal, som afspejler den karakteristiske natur, 
som grænser op til Nationalpark Vadehavet. Oldtidsparken er en oplevelsespark, som 
fokuserer på områdets historie i jernalderen. Det er derfor oplagt at bruge oldtidsparkens 
faciliteter i en lang række undervisningssammenhænge – både dem, der ligger lige for f.eks. 
historie og natur/teknik, men også i undervisningsforløb indeholdende bevægelse, billedkunst 
etc. 

At bruge Hjemsted Oldtidspark som læringsrum i flere forskellige fag vil understøtte de fire 
kerneområder i skolens idégrundlag:

- beliggenhed i og brug af naturen
- synligt fokus på faglig udvikling
- bevægelse inde og ude
- målrettet og bevidst brug af varierende arbejdsformer

Parken blev opført i 1996, efter fundende af begravelses urner fra en jernalder landsby på 
Hjemsted Banke. Jernalder landsbyens udvikles fra en enkelt gård i omkring 250 e.kr., over 
flere faser til en landsby med en landsbykerne på 6 gårde og flere satellitgårde og topper 
omkring 450 e.kr. En tid der falder sammen med anglerne, sakserne og jydernes udvandring 
til England i det 5. årh. Fundende er udstillet i Oldtidsparken underjordiske informationscenter 
og tre af bygningerne, Nord-, Syd- og Mellemgråden er rekonstrueret efter fundende på 
Hjemsted Banken. Hjemsted Banke lå i jernalderen meget tæt på kysten og vaden, med marsk 
eller hede, syd og nord for området. Hvilket gav mulighed for at dyrke hvede på bakkeøen, 
holde kvæg på marsk eller hede, samt adgang til vadens rige natur. Hvilket sikret en stabil 
flerstrenget fødevareforsyning. I parken er der også rekonstruktioner af andre bygninger og 
anlæg fra jernalderen, f.eks. Syltgården, en rekonstruktion af en jernaldergård fra den tyske 
vadehavsø Sylt og Olgerdiget, et befæstningsanlæg der i sektioner strakte sig over 12 km 
imellem moser og vådområder ved Tinglev og dannede en spærring mod nord.

Daginstitutionen Regnbuen
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På Børn og Skoleområdet arbejder Tønder Kommune efter en strategi benævnt ”Uddannelse til 
Alle”. En grundlæggende præmis for strategi arbejdet er, at alle fagprofessionelle omkring et 
barn har fokus på, at barnet på et tidspunkt skal være i stand til at gennemføre en 
uddannelse. 

Den røde tråd i barnets liv har derfor stor betydning, således at vigtig viden om og støtte til 
det enkelte barn udvikling fastholdes i overgangene fra dagpleje til daginstitution, fra 
daginstitution til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. 

Overgangen fra Daginstitution til den nye skole vil kunne styrkes ved, at børnehavebørnene 
ofte besøger skolen.  Skolens indskolings- og SFO-område skal være velegnet til disse besøg. 
En placering af indskolings- og SFO-området, som tager hensyn til, at de mindste elever har 
den korteste vej til Skærbæk Fritidscenter, vil også støtte, at der er lette adgangsforhold for 
Regnbuens børn og voksne.  Såvel indskolingselever som børnehavebørn har behov for gode 
og trygge oplevelser i indskolingens hjemområde.  

Fakta: Område Skærbæk består af daginstitutionerne Regnbuen og Spiren i Skærbæk, Døstrup 
Børnehus, Brøns-Rejsby Børnehave, Rømø Børnecenter og Æblehuset i Frifelt. (Indsæt evt. 
kort).

Fritidsbrugere

I det politiske opdrag lægges der vægt på, at den nye skole skal være omdrejningspunkt for 
lokalsamfundet og styrke kultur- og fritidslivet. Fritidsbrugernes syn på, hvordan dette kan 
blive til virkelighed, er derfor meget vigtige input. 

Fritidsbrugerne ser fantastiske muligheder i at samle børn og unge i forhold til skole og fritid. 
Der er forslag om overnatning, aktiviteter og aftenskole i skolebygningen. Fritidsbrugerne 
ønsker at kunne låne lokaler, og at der er adgangsstyring, så der kun er adgang til relevante 
lokaler. Dette forslås styret ved, at man låser sig ind ved at bruge sit sundhedskort på samme 
måde, som det allerede sker på kommunens folkebiblioteker. 

Også på udearealerne kan der skabes sammenhæng mellem skole og fritid. Der er forslag om 
udendørs fitness, klatrevæg og parkour-elementer, som kan bruges både i skoletiden og 
fritiden. Det forventes, at fritidsbrugerne vil deltage i arbejdet med indretning af uderummet 
på frivillige basis. 

Endelig foreslår fritidsbrugerne, at erhvervslivet og foreningslivet i højere grad end nu indgår i 
skolens undervisning, hvilket er i overensstemmelse med Folkeskoleloven. 
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7.Pædagogiske overvejelser om kodning, organisering og 
arkitektur 

Generelt om organisering
Skolen vil fremover arbejde med at organisere undervisningen i skiftende miljøer med 
varierende arbejdsformer og i grupper af skiftende størrelser. Rummene skal støtte en 
varieret, praksisorienteret undervisning med brug af mange forskellige organiseringsformer.

De fysiske rammer skal støtte, at der er mange måder at lære på. Både teoretisk og praktisk 
arbejde skal understøttes i de fysiske rammer. Skolens læringsrum inde såvel som ude skal 
inddrages i dagligdagen.

I indskolingen vil de traditionelle basisrum være udgangspunkt for organiseringen af eleverne. 
Børn i den aldersgruppe har behov for et trygt og overskueligt nærmiljø.

På mellemtrinnet og i udskolingen vil undervisningen i højere grad veksle mellem fællesoplæg 
og gruppearbejder, hvorfor hjemområderne her skal tage højde for det. 

Alle undervisningslokaler skal kunne rumme 28 elever og være indrettet.

Der skal generelt tænkes i multifunktionalitet i organisering af skolens arealer. Der skal 
tænkes i kreative løsninger, så alle skolens m2 anvendes bedst muligt i enhver henseende. 
Ingen lokaler skal have begrænsede funktionaliteter, der kan medføre, at lokalerne står 
ubrugte hen i store dele at tiden. 

Hele skolen bygges med fokus på at være handicapvenlig og overholde gældende regler i 
forhold til dette.
I såvel organisering som arkitektur skal der være opmærksomhed på, at skolen skal være 
fremtidssikret i det omfang, det kan lade sig gøre. Konkret tænkes der her på, at der skal 
være plads og rum til at inddrage alle tænkelige undervisnings- og arbejdsformer med brug af 
såvel praktiske og teoretiske tilgange til fagene.  

Arkitektur
Arkitekturen skal understøtte skolens funktionaliteter, så der er i udformning lægges stærkt 
vægt på at skabe en skole, hvor funktionalitet i forhold til hele skolen og dens delområder har 
høje prioritet. 

Desuden skal Arkitekturen skal understøtte de 4 kerneområder i skolens idegrundlag:
- Beliggenhed i og brug af naturen
- Synligt fokus på faglig udvikling
- Bevægelse inde og ude
- Målrettet og bevidst brug af varierede arbejdsformer
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Skolens arkitektur skal understøtte placeringen med Vadehavet som nærmeste nabo.  Hele 
skolen skal være kendetegnet ved den særlige natur, som skolen er placeret i. Elever og 
personale kan observere og studere dyrelivet ved Vadehavet, tidevandets skiften og 
vejrfænomener fra et observatorie på skolens øverste etage. Skolens arbejde med og 
udnyttelse af naturen rummer også fokus på det grønne aspekt og bæredygtighed. Naturen 
skal komme helt tæt på bygningerne – og måske endda ind i bygningerne. Overgangene 
mellem inde og ude skal bearbejdes, så de udendørs læringsrum indgår som naturlig 
forlængelse af de indendørs undervisningslokaler. Arkitekturen skabe ro og harmoni og samtid 
understøtte, at en skole er fokuseret om læring, aktivitet og bevægelse. 

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for skolens virke. Der skal være et synligt 
fokus på elevernes faglige udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske personales 
arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indretning, tilgange til det faglige arbejde, 
vægtning af indsatser, udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, forældre, 
personale og ledelse. Bygningernes udformning skal udfordrer undervisningen, lærernes 
udnyttelse af de fysiske rammer og understøtte elevernes læring.  

Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbejdet med elevernes faglige udvikling 
og medvirker til god trivsel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at elever i 
alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisningen og i pauserne.

Undervisningen bygges op med bevidst om målrettet brug af varierede arbejdsformer og 
forskellige tilgange til læring. Eleverne skal møde fagene fra både teoretiske og praktiske 
vinkler, så elevernes potentialer og forskellige læringsformer udfordres og støttes. 
Læringsmiljøerne på skolen inde såvel som ude skal invitere til, at eleverne selv er aktive i 
afprøvninger og undersøgelser i fagene.
Arkitekturen skal understøtte funktionalitet.

Bygningerne skal fremstå lyse og imødekommende. Dagslyset skal række langt ind i 
bygningerne og være medvirkende til gode lysforhold og til fornemmelse af åbenhed og god 
plads. 

Flow i bygningen
Bygningens flow skal bygge på, at læring kan foregå alle steder. Rene gangarealer skal i videst 
mulige omfang undgås. Gangarealer skal rumme læring, undervisning og opholdsarealer.

Ideen er, at alle skolens kroge skal kunne udnyttes, så bygningernes udformning kommer til at 
støtte en summen af liv og aktivitet både inde i bygningen og i udeområderne.
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Aldersdifferentierede rum
Skolen skal generelt tænkes i, at den opdeles i 3 aldersdifferentierede områder samt skolens 
centrale samlingspunkt. De 3 aldersgrupper har forskellige behov, og dette skal fremgå i 
bygningernes udformning.

1. Indskolingen har leg og læring i fokus. De fysiske miljøer skal sikre tryghed og 
overskuelighed for de mindste elever. 

2. På mellemtrinnet får fagligheden en ny dimension, ligesom eleverne skal lære at finde 
sig til rette i mere åbne og fleksible miljøer.

3. Udskolingen skal være et ungemiljø, hvor unge åbner sig mod verden og i høj grad 
søger information og input fra det omgivende samfund. Der skal være plads til både 
stor åbenhed, megen fleksibilitet og god plads til ro og fordybelse i større og mindre 
fællesskaber.

Ro og aktivitet
Et godt læringsmiljø har en tilpas balance mellem ro og aktivitet – og mellem arbejde i mindre 
fællesskaber afløst af samvær i større fællesskaber. Skolebygningerne skal organiseres og 
indrettes, så der er plads til både ro og aktivitet. I den sammenhæng skal der tænkes på, at 
støjende aktiviteter ikke placeres lige ved siden af områder, hvor der skal være ro til 
fordybelse.

Indeklima, akustik og slidstærke materialer
For hele skolen er fokus på indeklima, akustik og slidstærke materialer i centrum. På hele 
skolen skal udluftning, temperaturregulering og lysforhold tænkes grundigt igennem, således 
at de 3 forhold på bedste vis støtter elevernes udbytte af deres daglige arbejde. Et godt 
indeklima har stor betydning for elevernes udbytte af skoledagen.
På en skole færdes mange børn i mange forskellige set-ups, latter, råb, arbejdsro, 
fællessnakke etc. – skolens akustik skal kunne løse de mange udfordringer, der ligger i en 
skoles forskellige støjforhold.
Der er stort slid på en skole hver eneste dag. Skolen skal være skofri, fordi det på en række 
områder letter den daglige belastning af skolen. Der skal også i øvrige overflader og 
materialevalg prioriteres, at en skole er en arbejdsplads for mange børn, der er aktive i mange 
timer.
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8.Overordnet organisering af skolen

Skolestruktur

Skolen skal kunne rumme ca. 575 elever fra 0.-9. klasse inkl. ca. 25 elever i et kommunalt 
specialtilbud - Cassiopeia. Cassiopeia rummer også elever fra 0.-9. klasse.  Skolen har i en 
årrække holdt et stabilt elevtal. Der forventes et svagt elevtalsfald frem mod 2025. Antallet af 
elever i Cassiopeia forventes at være stabilt fremover.

Almenskolen er primært to-sporet. Lejlighedsvis har enkelte årgange 3 spor, pt er det 3. og 4. 
årgang. Almenskolen er inddelt i indskoling fra 0.-2. klasse med aldersintegrerede klasser, 
mellemtrin fra 3.-6. klasse og udskoling fra 7.-9. klasse.

Skolens SFO skal være integreret i indskolingsområdet. SFO er for børn fra 0.-4. klasse. 
Elevtallet i SFO’en ændres henover et skoleår. Ved skoleårets start bruger 155-165 elever 
SFO’en.

På skolen arbejder ca. 85 ansatte: pædagogisk personalet, teknisk-administrativt personale og 
ledelse.

Skolen anvendes efter skoletid også af aftenskolehold, Ungdomsskolen og øvrige foreninger. 
Det kan forekomme, at der i weekenderne er overnattende gæster, som deltager i forskellige 
arrangementer i byen. 

Overordnet bygningsdisponering
Den overordnede disponering af skolen skal give en sammenhængende skole. Disponeringen 
skal sikre en sammenhængende skoledag for indskolingen og SFO, og der skal være plads til 
små og store fællesskaber.

Hjemområder
For hjemområderne gælder, at der skal disponeres et nærmiljø, som dels skaber ”lukkede” 
nærmiljøer og skaber lokale fællesskaber, men som også have kort afstand til samlings-
området og fællesfaciliteter. 

Administration og personalefaciliteter skal placeres meget tæt på hinanden – dels skal 
mødelokaler kunne udnyttes optimalt og dels for at understrege det vigtige i samarbejdet 
mellem alle i personalegruppen.
Administration og ledelse skal placeres, så der er let adgang fra hovedindgangen.

SFO’en skal placeres som en del af indskolingen og skal have enkelte lokaler til egen 
disposition. SFO’en skal grundlæggende benytte undervisningslokaler, fagmiljøer, fælles 
faciliteter og udeområderne som udgangspunkt for aktiviteter. 

Kommentar [DS2]:  Evt faktaboks??
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Hovedindgang
Fra hovedindgangen skal der være let og tydelig vej til skolens administration, så skolens 
gæster let kan finde vej til administrationen og få hjælp. 

I indretningen af hovedindgangen skal det medtænkes, at der ikke må opstå træk fra 
hovedindgangen til omkringliggende rum. 
Alle primære indgange skal have vindfang.

Øvrige indgange
Der skal laves øvrige indgange til hvert af hjemområderne, så eleverne anvender indgange i 
egne hjemområder og ikke bruger hovedindgangen i det daglige.
Ved den indgang, som bliver for skolens leverandører, skal der indrettes aflåseligt depot, hvor 
varer kan opbevares aflåst – og ikke behøver at stå stablet på skolens øvrige arealer.
Alle primære indgange skal have vindfang.
Der skal tages højde for, at det ikke trækker ved de primære indgange.

 
Let at finde vej
Skolen skal opbygges, så det er logisk og let at finde rundt på skolen. Generelt skal der laves 
en kodning eller skiltning på skolen, som gør det let at finde vej rundt på skolen, uanset om 
man er kommet ind af hovedindgangen eller af en de øvrige indgange

Skiltning
Der skal arbejdes med visuel kommunikation i forbindelse med skiltning og markering af 
områder på skolen. Der lægges op til at skolen får sin egen visuelle identitet, således at der 
opnås en genkendelighed mellem undervisningsmateriale og skolens inde- og uderum.

Skofri skole
Skolen skal have muligheder for at være en skofriskole. 
Adgangsveje til og garderobeforhold i hjemområderne skal understøtte den skofri skole. Der 
skal i garderoben være plads til opbevaring af såvel inde- som udesko. Det skal være muligt at 
sidde ned i garderoberne, for at lette af- og påklædning for eleverne. Der skal være plads i 
spidsbelastningsperioderne – i begyndelsen og slutningen af hvert frikvarter – så alle elever fra 
samme hjemområde kan komme ind og ud på samme tid.  

Hjemområder
Skolen skal indeholde hjemområder for indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og Cassiopeia 
– et specialtilbud til elever i autismespekterforstyrrelser. Et hjemområde er det område, hvor 
eleverne får den alt overvejende del af deres undervisning, hvor de møder ind om morgenen 
og har garderobefaciliteter: Hvert hjemområde skal primært rumme en aldersgruppe fx 
indskolingen, og vil kun i enkelte tilfælde også skulle kunne rumme undervisning af andre 
aldersgrupper. 

For alle hjemområder skal afstanden til skolens centrale samlingsområde være så lille som 
muligt. 
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For hjemområderne gælder, at der skal disponeres et nærmiljø, som dels skaber ”lukkede” 
nærmiljøer og skaber lokale fællesskaber, men som også har kort afstand til samlingsområdet 
og fællesfaciliteter. Man skal i hjemområderne have fornemmelsen af, at ”være i en skole i 
skolen”, samtidig med, at man er ganske tæt på den samlede skoles fælles omdrejningspunkt.  
Garderober 
Garderobe for indskoling og SFO 
Adgangsforholdene fra garderoberne til hjemområderne skal være sådan, at det er let at 
komme ind og ud og gøre brug af udeområdernes læringsrum. 

Placering af garderoben skal være forholdsvis central for alle elever i hjemområdet.

I hjemområdet til indskolingen og SFO skal der indrettes et garderoberum til hver enkelt elev. 
Der skal være plads til elevernes skiftetøj, vådt tøj og støvler, da eleverne også skal bruge 
garderoben i forbindelse med SFO. Toiletforholdene skal indrettes med tanke for målgruppen – 
rigelige, let tilgængelige og funktionelle toiletter for skolens mindste elever.
SFO’en skal kunne rumme 155-165 børn, mens der pt er 188 elever i indskolingen.

Garderobeforhold for mellemtrinnet og overbygningen skal indeholde rummelige forhold 
til tøj og skiftesko, særligt for mellemtrinnet skal der skabes god plads til skiftetøj og – sko. 
Hjemområdernes toiletter placeres også i garderoben. 

Plads til lockers til eleverne i mellemtrinnet kan indgå som en mulighed, mens der skal være 
plads til lockers for alle elever i overbygningen.
Mellemtrinnet har pt 221 elever, mens overbygningen pt har 135 elever.

Eksterne brugere
Skolen har i det daglige en række eksterne brugere: PPR, Sundhedsplejen, UU – ungdommens 
Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Lokalområdet anvender skolen til fritidsaktiviteter efter skoletid – fx aftenskoleundervisning, 
ungdomsskolehold, foreningsaktiviteter. Skiltning på skolen skal også tage hensyn til, at nogle 
brugere ikke færdes i det daglige på skolen. 

Kommentar [DS3]:  Lidt uklart om det er sådan det vil 
være i den nye skole? Eller om det bare er sådan det er nu
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9.Disponering - konkurenceopgaven

Indskoling
Indretningen af indskolingens og SFO’ens hjemområde skal underbygge, at der her er tale om 
en børnegruppe, som kan kaldes ”skolestartere”. De er på vej i en udvikling, hvor der tidligere 
har været fuld fokus på legeaktiviteter, mens der nu vil blive balanceret mellem konkrete, 
deciderede læringsaktiviteter og legeaktiviteter. Efterhånden som eleverne kommer længere 
hen i indskolingen, vil overvægten komme til at ligge på de konkrete læringsaktiviteter.  

Eleverne vil i deres første år være meget lidt selvstændige og have behov for guidning, kendte 
rammer og fornemmelsen af trygt tilhørsforhold. Der skal tages højde for og skabes plads tl 
både stærke og svage elever.
Indskolingen skal placeres i den del af skolen, der har den korteste afstand til Skærbæk 
Fritidscenter for at minimere elevernes transporttid tid til Centeret.

Overordnet disponering
Indskolingen og SFO skal have egen indgang. Garderobe- forholdene skal være placeret 
centralt. Garderoberne skal kunne rumme alle børns skiftetøj, overtøj, flyverdragter, støvler 
etc. til brug i såvel skole- som SFO-sammenhænge.
Toiletforholdene skal tage højde for aldersgruppens særlige behov. Toiletforhold skal være 
funktionelle og lettilgængelige med tanke for, at brugerne primært er børn i alderen 6-8 år. 
Toiletforholdene ønskes indrettet med lange vaske, så mange børn kan vaske hænder på 
samme tid. Der skal være tilstrækkelige toiletter til at dække det samlede behov i og udenfor 
spidsbelastningsperioder.

Indskolingen indrettes med basislokaler i umiddelbar forbindelse med fællesrum. Alle 
basislokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs læringsrum. Dele af de udendørs 
læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne skærme for vinden.

Basislokalerne ønskes placeret på en måde, så 2 af lokalerne let kan slås sammen og rumme 
en større gruppe børn end blot 1 klasse.
Der skal etableres holddelingsrum i indskolingen i en frekvens svarende til 1 holddelingsrum 
pr. 3 klasser.

Disponeringen af indskolingen skal støtte muligheden for at arbejde varieret, understøtte de 
mindstes behov for tryghed og at være i et kendt område. 

Indskolingen og SFO skal kunne anvende alle lokaler. Der etableres 2 lokaler, som primært 
fungerer som SFO-lokaler.
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SFO vil gøre brug af skolens fagområder primært billedkunst, madkundskab og musik, der skal 
derfor være let adgang til disse områder.

Aldersblandede klasser
Skolen har aldersblandede klasser, hvilket betyder, at alle klasser rummer elever fra 0.-1. og 
2. klasse. Der er 2 voksne på alle klasser i alle timer. Der skal derfor være muligheder for at 
arbejde fleksibelt og dele klasserne i mindre enheder.  

Store basislokaler
Basislokalerne skal have en form, der giver muligheder for at arbejde med mange forskellige 
rumindretninger, så der er plads til differentieret læring og forskellige læringstilgange. 
Basislokalerne skal have muligheder for tavleundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 
og bevægelsesaktiviteter.
Basislokalerne grænser op til fællesområdet og ønskes afskærmet, så der ikke er visuel 
kontakt fra fællesområdet ind i basislokalerne i børnehøjde.
Der skal i forbindelse med basislokalerne være plads til at opbevare Chromebooks til alle 
klassens elever. 

Fællesområde
Der skal være et fællesrum i tilknytning til indskolingens hjemområde. Fællesområdet må ikke 
få karakter af banegård eller som ”transportareal”.
Fællesområdet skal kunne rumme alle elever, når der er behov for det. Fællesområdet skal 
kunne rumme både mere larmende aktiviteter og stille aktiviteter. I det daglige skal 
fællesrummet være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så mange elever på 
samme tid kan arbejde uforstyrret alene eller i mindre grupper. Fællesrummet skal have 
mindre afskærmede områder, der fx signalerer stilleområder til læsning eller anden fordybelse.
Desuden skal fællesområdet kunne bruges til fremlæggelser og arrangementer af forskellig art.

Fællesområdet skal også have muligheder for at være et pauseområde for eleverne i 
indskolingen og et centralt område for SFO både i de tidlige morgentimer og sidst på 
eftermiddagen.
Der er ikke behov for, at fællesrummet skal kunne rumme alle hjemområdets elever.

Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ klasse – altså 14 elever. 

Musik – spil og bevægelse
Musiklokalet til spil og bevægelse placeres i hjemområdet for indskolingen og SFO’en. Der skal 
være plads til at samle op til 30 elever til fælles instruktion, sanglege, bevægelsesaktiviteter 
og sammenspil på mindre instrumenter fx tamburin, rytmepinde, claves etc. Rummet skal 
kunne rumme et klaver og fortsat have god gulvplads til leg og bevægelse. 
Der er behov for depotfaciliteter til mindre instrumenter og materialer. 
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Akustikken og lydforhold er væsentlige elementer i dette lokale, så øvrige lokaler i 
hjemområdet ikke er påvirket af lyd fra musiklokalet..

Værkstedsområde
Som en del af hjemområdet for indskolingen og SFO etableres et værkstedsområde, hvor der 
kan arbejdes med aktiviteter inden for billedkunst og natur/teknologi. Der skal kunne arbejdes 
med vand og være mulighed for tørring af elevarbejder. Værkstedsområdet skal have direkte 
adgang til et overdækket, flisebelagt udeområde. Der skal være muligheder for depotfaciliteter 
i forbindelse med værkstedsområdet. Depotfaciliteterne skal kunne rumme basismaterialer for 
natur/teknologi og billedkunst.

SFO
SFO består af ”morgen-SFO” for elever, der møder ind i SFO’en før kl. 8.00. Der er tale om et 
begrænset antal børn, som primært hygger, spiller små spil. De børn skal møde et ”hjemligt” 
miljø, så de kan sige farvel til deres forældre i trygt miljø.
Fra kl. 14.00 kommer det store rykind i SFO’en. Eleverne er færdige med skoleundervisningen 
og skal alle ”over” i SFO’en. Kl. 14.00 er SFO’ens spidsbelastningstidspunkt. Fra det tidspunkt 
sættes planlagte aktiviteter i gang, og der vil være det største pres på lokaler, fagområder etc. 
Fra kl. 15.00 begynder forældrene at hente deres børn, hvorefter presset aftager og eleverne 
efterhånden også skaber egne aktiviteter og gøremål.
Der skal være en tydeligt markering for forældrene i forhold til både aflevering om morgenen 
og afhentning om eftermiddagen.

Grundtanken er, at SFO anvender hele skolen: fællesrum, skolens samlingsområde, 
basislokale, fagmiljøer etc efter behov. SFO’en skal have 1 til 2 egne lokaler, som indrettes 
udelukkende til SFO-lokaler, samt et personaleområde til SFO-personalet.
SFO’ens egne lokaler skal rumme køkkenfaciliteter, der muliggør, at flere børn fx kan hjælpe 
med ved bagning. Placeringen af SFO-lokalet med køkkenfaciliteter kan med fordel placeres, 
som en form for centrum for SFO-børnene. Et område med muligheder for at tumle med puder 
og arbejde med elevernes motorik skal indtænkes. Der skal være plads til aflåselige skabe, 
som alene anvendes af SFO. 

I indskolingen skal være et mindre  personalerum til 4-6 SFO-medarbejdere. Der er ikke behov 
for garderobefaciliteter i forbindelse med personalerummet, da personalet anvender skolens 
øvrige personalefaciliteter.

Depoter 
I tilknytning til indskolingens hjemområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, værkstedsvogne etc. Depoterne skal rumme muligheder for at kunne 
fagopdeles.

Udstilling
Der skal i hele indskolingens og SFO’ens område være gode muligheder for ophængning af 
elevprodukter, undervisningsplakater, kunst, informationsmateriale etc. Vægflader i såvel 
basislokaler som fællesområde skal være velegnet til ophængning af elevprodukter etc. 

FAKTABOKS - INDSKOLINGEN:

0.-2.årgang

Aldersblandede klasser  

I alt 188 elever

17 medarbejdere

8 stamklasser  

SFO har 137 elever
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Mellemtrin
Indretningen af mellemtrinnets hjemområde skal underbygge det faglige skifte fra indskoling 
til mellemtrin. Fagligheden kommer mere i fokus, og der skal være plads til en legende og 
undersøgende tilgang til de forskellige fags faglighed. 

Eleverne bliver langsomt mere og mere selvstændige. Det er derfor vigtigt, at der skabes plads 
til såvel fælles som individuelt arbejde, ligesom elevernes forskellige lærings- og arbejdsformer 
skal have gode muligheder. 

Overordnet disponering
Mellemtrinnet skal have egen indgang. Garderobeforholdene skal være placeret centralt for 
hele hjemområdet, ligesom der skal være tilstrækkelige antal toiletter til at dække det 
samlede behov i og uden for spidsbelastningsperioder. 

Mellemtrinnet indrettes med undervisningslokaler placeret i umiddelbar forbindelse med et 
fællesrum. Alle undervisningslokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs 
læringsrum. Dele af de udendørs læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne 
skærme for vinden.
Der skal etableres holddelingsrum i mellemtrinnets hjemområde i en frekvens svarende til 1 
holddelingsrum pr. 3 klasser.

Disponeringen af mellemtrinnet skal støtte mulighederne for varierende arbejds- og 
læringsformer legende og undersøgende tilgange.

Undervisningslokaler
Undervisningslokalerne skal rumme muligheder for varierede arbejdsformer. Der skal være 
plads til individuelle elevarbejdspladser, opbevaringsplads til elevmaterialer og fælles 
undervisningsmaterialer, fælles gennemgang for hele klassen og plads til fælles diskussioner.
Der skal i forbindelse med undervisningslokalerne være muligheder for at opbevare pc’ere. 
Pc’ere kan evt. opbevares i fællesområdet, men der skal være let adgang til dem fra alle 
undervisningslokaler.

Fællesområde
Der skal være et fællesrum i tilknytning til mellemtrinnets hjemområde. 
Fællesområdet må ikke få karakter af banegård eller som ”transportareal”.
Fællesområdet skal kunne rumme alle elever, når der er behov for det. Fællesområdet skal 
kunne rumme både mere larmende aktiviteter og stille aktiviteter. I det daglige skal 
fællesrummet være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så mange elever på 
samme tid kan arbejde uforstyrret alene eller i mindre grupper. Fællesrummet skal have 
mindre afskærmede områder, der fx signalerer stilleområder til læsning eller anden fordybelse.
Desuden skal fællesområdet kunne bruges til fremlæggelser og arrangementer af forskellig art.

Fællesområdet skal også have muligheder for at være et pauseområde for eleverne på 
mellemtrinnet. 
Der er ikke behov for, at fællesrummet skal kunne rumme alle hjemområdets elever.
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Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen eller arbejder selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ 
klasse – altså 14 elever. 

Depoter i fællesområdet
I tilknytning til mellemtrinnets hjemområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, værkstedsvogne etc. 

Udstillingsområde i fællesområdet

Der skal i hele mellemtrinnets område være gode muligheder for ophængning af 
elevprodukter, undervisningsplakater, kunst, informationsmateriale etc. 

 
FAKTABOKS - MELLEMTRINNET:

3.-6.årgang

2 spor pr årgang – enkelte 3 spor

I alt 221 elever

18 medarbejdere

10 stamklasser  
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 Udskoling
Udskolingsområdet skal i sin udformning signalere et ungemiljø, der støtter mulighederne for 
at lave større og mindre fællesskaber samt en ungdommelig tilgang til arbejde og 
udfordringer. I udskolingen er der stort fokus på faglighed og på den del af tilværelsen, som de 
unge skal være en del af efter folkeskolen. Området skal derfor også lægge op til mere og 
mere ansvarlighed og selvstændighed hos hver enkelt. 

Læringsmiljøerne skal give muligheder for en stor variation i brugen af fællesoplæg, individuelt 
arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser, fordybelse og ro, teoretisk - praktisk 
og kreativt arbejde.

Der skal være plads til både arbejde og afslapning. Et ungemiljø er bl.a. karakteriseret ved en 
flydende overgange mellem arbejde og afslapning, ligesom unge også arbejder i områder, der 
ikke så tydeligt er disponeret og indrettet til det.  

I hele udskolingsområdet skal der etableres mange – rigtig mange – elstik, så elevernes pc’ere 
kan trække strøm, uden at løstliggende ledninger bliver farlige. 

Skolens årgange veksler mellem at have 2 og 3 spor. Pt rummer alle 3 årgange i udskolingen 
kun 2 spor. Der skal i disponeringen af udskolingens hjemområde tages højde for, at der i 
løbet af en overskuelig årrække kommer et par årgange med 3 spor.

Overordnet disponering
Udskolingen skal have egen indgang. Garderobeforholdene skal være placeret centralt for hele 
hjemområdet, ligesom der skal være tilstrækkeligt antal toiletter til at dække det samlede 
behov i og uden for spidsbelastningsperioderne
Der skal etableres holddelingsrum i udskolingens hjemområde i en frekvens svarende til 1 
holddelingsrum pr. 3 klasser. 

Alle undervisningslokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs læringsrum. Der er 
ikke behov for et fællesområde i udskolingen, til gængæld skal udskolingens hjemområde 
indrettes med nicher, kroge og gruppeområder.

Disponeringen for udskolingen skal støtte mulighederne for varierende arbejds- og 
læringsformer. Der skal være muligheder for, at eleverne kan arbejde i mindre nicher eller på 
anden måde afgrænsede områder. Der skal både være muligheder for stillezoner og mere 
støjende aktiviteter. Disponeringen af udskolingen skal støtte, at nogle elever har behov for at 
kunne trække sig lidt væk uden at være helt afskærmet fra udskolingens fællesskab. 

Der er behov for områder eller nicher, hvor en enkelt lærer og en enkelt elev kan afholde 
samtaler uforstyrret. 

Den primære organisering af undervisningen i udskolingen består af et fælles oplæg, hvorefter 
eleverne arbejder i mindre grupper eller individuelt. 

Kommentar [DS4]:  Er det relevant viden på nuværende 
tidspunkt??
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Hjemområdet skal kunne rumme større grupper af elever til såvel oplæg og fremlæggelser 
som til individuelt- og gruppearbejde. Der skal være muligheder for fleksible opstillinger for 
eleverne afhængigt af læringssituationen. 
Der skal indtænkes muligheder for, at udskolingen også kan holde pauser, spiser madpakker 
etc. i skolens fælles samlingsområde.
Der skal i forbindelse med hjemområdet være muligheder for at opbevare pc’ere. Pc’ere kan 
evt. opbevares i elevernes lockers, men der skal være let adgang til dem fra alle 
undervisningslokaler.

Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen eller arbejder selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ 
klasse – altså 14 elever. 

Depoter
I tilknytning til udskolingens hjemområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, prøvematerialer etc. 

Udearealer
Udskolingens udearealer skal både lægge op til læring, arbejde og hyggetid. 
Dele af de udendørs læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne skærme for 
vinden.

UU og Ungdomsskolen
Ungdomsskolens og UUs faciliteter og arbejdspladser placeres i udskolingens hjemområde med 
lette adgangsforhold.

UU
UU skal bruge et kontor med arbejdsplads til 2 medarbejdere, mødebord til 7 personer samt 
opbevaring af diverse undervisningsmaterialer. Lokalet skal placeres som en del af 
udskolingsområdet tæt på indgangen med let adgang til toiletforhold. Kontoret skal have let 
adgang til printerfaciliteter.    

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen skal bruge et kontor med arbejdsplads til 2 medarbejdere, mødebord til 7 
samt opbevaring af materialer. Lokalet skal placeres som en del af udskolingsområdet tæt på 
indgangen med let adgang til toiletforhold. Kontoret skal have let adgang til printerfaciliteter.  

  

 

FAKTABOKS - UDSKOLINGEN:

7.-9.årgang

7 kl. er altid største, klasserne bliver 
mindre i 8. klasse og igen mindre i 9.kl.

2 spor pr årgang  

I alt 135  elever

13 medarbejdere

6 stamklasser  

Kommentar [DS5]:  Vil eleverne ikke have bærbare PCér i 
fremtiden??
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Cassiopeia
Cassiopeia
Der skal være et hjemområde for specialdelen - Cassiopeia. For dette hjemområde er det 
særlig vigtigt, at området ligger i grundplan og afskærmet fra skolens øvrige elever. 
Hjemområdet skal fysisk være placeret inde i skolen. Beliggenheden skal være tæt på skolens 
øvrige elever, så muligheden for at indgå i undervisningen i almenklasserne ikke har fysiske 
barrierer. Cassiopeia skal være placeret med let adgang til skolens faglokaler, samlingsområde 
og øvrige funktioner. Cassiopeia er både skoledel og fritidsdel for eleverne.

Der skal ikke arbejdes med transparens i området for Mange af Cassiopeia, da mange af 
eleverne er stærkt påvirkelige af støj og muligheder for at se andres leg og aktiviteter, dette 
skal der tages højde for i udformningen af området.

Garderobe og toiletfaciliteter
Cassiopeia skal have egen indgang, der dels skal muliggøre skofri skole og dels skal lette 
elevernes ankomst og afgang fra skole. Der skal laves i umiddelbar sammenhæng med 
indgangen laves rummelige garderober til elevgruppen. Garderoben skal rumme plads til 
skiftetøj, sko, støvler, tasker etc. 

Toiletfaciliteterne skal tilknyttes det enkelte undervisningslokale, så der etableres 4 mindre 
toiletter, der er funktionelle og lettilgængelige toiletter. Der skal i forbindelse med mindst ét af 
toiletterne være muligheder for at bruse af hensyn til manglende renlighed.

Undervisningslokaler
Cassiopeia skal indeholde 4 undervisningslokaler, der skal kunne rumme 5-8 elever. Hvert 
undervisningslokale skal have et fælles bord til arbejde og kunne rumme 2-3 afskærmede 
arbejdspladser, hvor der er muligheder for både at give individuel undervisning og for, at en 
elev kan arbejde alene. 
Lokalerne skal kunne rumme forskellige indretningsmiljøer, som giver muligheder for at få ro, 
strække sig etc. 
Klasselokalerne skalkunne deles op i 2 via en dobbeltdør.

De skal i tilknytning til hvert klasselokale være et mindre rum, hvor en enkelt elev kan side og 
arbejde og få undervisning.

Der skal i forbindelse med undervisningslokalerne være muligheder for opbevaring af 
materialer, bøger etc. Dette kan etableres som et fælles depotområde for alle 4 
undervisningslokaler.

Undervisningslokalerne skal have god akustik og gode muligheder for at regulere lyset. Der 
skal være let adgang til håndvask fra undervisningslokalerne.

Pludseligt opståede konflikter og aggressiv adfærd stiller krav om, at et lokale hurtigt kan 
tømmes for at skærme eleverne.
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Personalefaciliteter
Der skal være plads til at indrette 12 personalearbejdspladser i hjemområdet. 
Arbejdspladserne skal være i umiddelbar nærhed af elevområderne i Cassiopeia og på samme 
tid være i selvstændige lokaler. Desuden skal der være et mindre pauserum til personalet.

Der skal ikke etableres mødelokaler eller andre personalefaciliteter, da personalet skal bruge 
skolens øvrige møde- og personalefaciliteter. 

Udeområder
I forbindelse med hjemområdet skal der etableres et selvstændigt, afskærmet udeområde, 
som kan fungere som både pauseområde og udendørs læringsrum for eleverne. Udeområdet 
skal give muligheder for mange forskellige former for leg, der styrker fysik, motorik og 
muligheder for at indgå i fællesskaber. Der skal være muligheder for at trække sig og sidde i 
mindre grupper.

Multirum
Cassiopeia skal have en multirum, som giver muligheder for at arbejde med sanserne i et 
afskærmet område, have afskærmede fordybelseszone og fællesarealer med muligheder for 
bevægelse, motorikarbejde og aktivlæring. Multirummet skal give muligheder for at have 
større samlinger af elever og forældre.

Køkkenfaciliteter
Der skal være køkkenfaciliteter, som kan indeholde køleskab tileelvernes mapakker, fryser, 
opvaskemaskine, komfur, ovn og gerne mikrobølgeovn. Der skal være plads til service, der 
bruges dagligt i forbindelse med spisepauser og som en del af social læring.

 
 
 
 

FAKTABOKS:

0.-9.årgang

I alt 25 elever

12 medarbejdere

4 stamhold
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Skolens centrale samlingsområde

Overordnet disponering
Skolens centrale samlingsområde skal være netop det – et centralt område, hvor det er 
naturligt at skolens samlende funktioner er. Det centrale samlingspunkt bliver skolens største 
fællesområde.

Indretningen af skolens centrale samlingsområde skal være funderet i tankerne om 
multifunktionel brug af rum og m2.  I det daglige skal det centrale samlingsområde bruges som 
både opholds- og læringsområde. Det er vigtigt, at brugen af samlingsområdet i det daglige er 
specifikt markeret og defineret. Samlingsområdet må ikke alene være et gennemgangs-
område, men skal have tydelige funktioner i skolens dagligdag.

Samlingsområdet skal indeholde et sceneområde i umiddelbar tilknytning til et musiklokale

Skolens central samlingsområde skal rumme det pædagogiske læringscenter (PLC), 
”auditoriemuligheder”, spisefaciliteter og oaser til brug i pauser. 
Der skal indtænkes muligheder for, at udskolingen også kan holde pauser, spiser madpakker 
etc. i skolens fælles samlingsområde.

Ledelse, administration og personalefaciliteter – herunder personaleforberedelse- og 
mødefaciliteter – kan placeres i eller i umiddelbar nærhed af skolens centrale samlingsområde. 
Det centrale samlingsrum skal kunne rumme alle skolens børn.

Sceneområde og musiklokale til sammenspil
Der skal være et sceneområde i forbindelse med samlingsområdet. Sceneområdet skal være i 
forbindelse med musiklokalet, så der er let adgang mellem samlingsområdet og musiklokalet. 
Sceneområdet skal kunne rumme forskelligartede optrædener af såvel skolens elever som 
eksterne.

Musiklokalet skal kunne indrettes til sammenspil, så der både er god plads til arbejdet med 
instrumenter og samtidig plads til fællesaktiviteter for en hel klasse.
Der skal være to mindre øvelokaler i tilknytning til musiklokalet.

Der skal være depotfaciliteter i umiddelbar tilknytning til musiklokalet. Depotet skal kunne 
rumme diverse mindre instrumenter, sangbøger, nodearkiv, større instrumenter etc.

Der skal være plads til pc’ere og elektriske instrumenter i lokalet.

Sceneområde og musiklokale skal etableres med stærk fokus på såvel akustik som lydkrav. 
Lokaler omkring området må ikke være belastet af lyd fra musiklokalet.

Kommentar [DS6]:  Også i fremtiden??
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PLC – Pædagogisk LæringsCenter
PLC skal indgå som en del af samlingsområdet. Der skal etableres både transparens og 
afskærmethed i forhold til PLC.
PLC skal kunne rumme traditionelle biblioteksopgaver: bogudlån, biblioteksundervisning, 
bogudstillinger og bogopbevaring. Bogopbevaring skal etableres med stærk fokus på at være 
pladsbesparende. 

PLC skal rumme et kontorområde for 2 PLC-vejledere til brug for administrativt arbejde. Der 
skal være transparens visuel kontakt mellem kontorområdet og udlånsskranken.

PLC skal rumme plads til opbevaring af lærermaterialer. Dette kan være i forbindelse med 
kontorområdet.

Der skal være plads til 2-3 computere, som eleverne kan anvende til materialesøgning. 

Der skal være plads til højtlæsning for en klasse.
PPR, Sundhedsplejen og AKT
I tilknytning til PLC skal indtænkes PPRs, Sundhedsplejens, og AKTs behov for mødefaciliteter, 
undersøgelsesrum og arbejdspladser. Der skal være let adgang til faciliteterne for såvel interne 
som eksterne brugere. 

PPR har brug for et lokale anvendeligt til såvel arbejdet med at teste elever som til møder med 
forældre og personale. Der skal være mulighed for adgang til lokalet efter skoletid. 

Sundhedsplejen har brug for et undersøgelseslokale. Der skal kunne gennemføres synstest i 
lokalet med brug af synstavle placeret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning: 
godt lysindfald fra siden samt 6 meter til synstavlen. Lokalet skal være placeret i et område 
med minimal støj, ligesom direkte dagslys i lokalet er vigtigt. 
Lokalet skal endvidere kunne rumme mødebord. Der skal være let adgang til håndvask og 
toiletforhold i forbindelse med lokalet.

For PPR og Sundhedsplejen gælder, at der skal være let adgang til kopifaciliteter, toiletforhold 
og køkken.

AKT (vejledere, der arbejder med elevernes adfærd, kontakt og trivsel), tale-høre-pædagoger 
og fysio-/ergoterapeut deler et lokale tæt ved skolens ledelse/ administration. Lokalet skal 
have muligheder for fleksibel indretning, så AKT-vejledere afskærmet kan arbejde med flere 
elever på samme tid. Desuden skal rummet kunne anvendes til tale-hørepædagogens 
undersøgelser af børn, samt fysio-/ergoterapeutens arbejde med elevernes motorik. 
Rummet skal kunne rumme stort mødebord, muligheder for fleksibel afskærmning, indretning 
af et område med fx sofa, store gulvpuder etc – desuden skal der være plads til at rulle en 
madras ud på gulvet. 

Kommentar [DS7]:  Også i fremtiden??
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Specialfunktioner – STUF og Stjernen
STUF – et specialtilbud med fokus på indlærings- og adfærdsvanskeligheder.
Den fysiske placering af STUF på skolen er ikke afgørende. Det er imidlertid vigtigt, at STUF 
placeres sådan, at eleverne ikke afledes af andre elevers færdsel og støj. Ligesom 
transparente vægge ikke vil fungere for elevgruppen. 

STUF skal i sit område kunne rumme 3 mindre hold af 4-8 elever. Den typiske organisering på 
de 3 mindre hold i STUF er, at der etableres et fællesbord centralt i lokalet og et antal 
individuelle afskærmede arbejdspladser. Et selvstændigt lokale til hvert af de 3 hold er vigtigt.

For STUF skal direkte udgang til udefaciliteter og udendørs læringsrum have høj prioritet. 
Eleverne har behov for at undervisningen kan tilrettelægges meget afvekslende. Det er 
læringsmæssigt udviklende for elevgruppe at have noget at ”passe” fx have, grøntsager, dyr.

Stjernen- et tilbud med fokus på faglig specialundervisning og 2- sprogsundervisning for 
skiftende elevgrupper
Stjernen skal i sit område kunne rumme arbejdet i mindre grupper i størrelsen 2-8 elever. Den 
typiske organisering i lokalet er et halvmånebord, som alle elever samles omkring. Endvidere 
skal der være plads til borde med computere til eleverne. I området skal der være muligheder 
for at arbejde i lydtætte ”båse” til indtaling af tekst, anvendelse af Tale til Tekst og andre 
digitale højtlæsningsmuligheder. 3 mindre rum kan løse opgaverne under Stjernen. 

Auditoriemuligheder

Som en del af samlingsområdet skal det være muligt at etablere et ”auditorie”, hvor en større 
gruppe elever kan samles til fælles gennemgang, optræden, musikoplevelser etc. 
”Auditoriemuligheden” skal etableres, så der også er indtænkt muligheden for at vise noget på 
storskærm. ”Auditoriemuligheden” skal også give plads for pauseaktiviteter, mindre gruppers 
arbejde med en konkret opgave etc. Endvidere skal ”auditoriemulighederne” kunne anvendes i 
forbindelse med arrangementer, der inddrager sceneområdet. 

Spisefaciliteter
Der skal være muligheder for at spise sin madpakke i det centrale samlingsområde. Der skal 
ikke være traditionelle kantinefaciliteter med industrikøkken. Der kan evt. etableres et mindre 
køkken i forbindelse med spisefaciliteterne.
Udskolingen vil have samlingsområdet som deres primære spiseområde i de store pauser.
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Ledelse, administration, personalefaciliteter, rengøring og 
teknisk-service

Der ønskes en disponering, hvor ledelse/administration og personalefaciliteter ligger samlet. 
Placeringen på skolen er mindre afgørende, når der blot er let adgang til området fra skolens 
hovedindgang.

Teknisk-serviceområdet skal placeres i umiddelbar forbindelse med værksted og lagerrum.
I etablering af alle forberedelsespladser, mødefaciliteter og kontorer skal der være stor 
opmærksomhed på, at der skal kunne tales i fortrolighed og uforstyrret. Der må dermed ikke 
være lydt i mellem lokalerne, ud til venteområder etc. 

Ledelse og administration
Ledelse, administration, teknisk/service og personale deles om diverse personalefaciliteter: 
toilet, garderobe, mødelokaler, personalekøkken

Ved ankomst til administrationen skal man som det første møde skolens sekretærer. 
Informationstavler skal være synlige, og der skranke skal være let og naturlig adgang til 
skranken.

Sekretærarbejdspladser
Der skal være 2 kontorpladser til skolens sekretærer. Der skal være en skranke og god 
balance mellem transparens og afskærmning. 
I tilknytning til sekretærarbejdspladserne skal der være depotfaciliteter – gerne et separat rum 
til arkiver (personalemapper), pengeskab samt kontorartikler. Kopimaskine kunne med fordel 
placeres i depotrummet. 

Venteplads
For forældre, gæster til møder og elever skal der være ventemuligheder. Der skal gerne være 
frit udsyn fra sekretærarbejdspladserne til ventepladserne, så der hele tiden er muligheder for 
at se, hvem der sidder og venter.  Ventepladsen skal gerne være i nærheden af 
toiletfaciliteter. Desuden skal ventepladsen være anvendelig for børn og forældre, der skal 
mødes med PPR og Sundhedsplejen. 

Mulighed for afskærmede telefonsamtaler
I forbindelse med administrationen – eller i forbindelse med personalefaciliteterne – skal der 
skabes muligheder for, at personalet kan føre fortrolige telefonsamtaler med fx forældre, PPR 
og andre. Området må også gerne kunne anvendes til personalets arbejde med elevmapper.

Kontor til ledere
Der skal i administrationen indrettes kontor til skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere. 
Kontorene skal placeres tæt på sekretærområdet. Placeringen af skolens ledelse skal medvirke 
til at understrege en synlig ledelse, som er let tilgængelig. Der ønskes gos balance mellem 
transparens og afskærmning- Hvert kontor indrettes med kontorarbejdsplads, arkivskab og 
mødebord. Skolelederkontoret skal kunne rumme mødebord med plads til 8 personer. De 
øvrige kontorer skal kunne rumme mødebord til 5 personer.
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Personalefaciliteter
Garderobe – toiletter
Garderobe og toiletter skal i det daglige kunne rumme ca. 85 ansatte både i og uden for 
spidsbelastningsperioder – morgen og eftermiddag, i begyndelsen og slutningen af frikvarter.
Et af toiletterne skal rumme muligheder for at tage bad. Desuden skal garderoberne placeres, 
så der ikke er adgang for elever.

Personalerum
Personalerummet skal kunne rumme al personalet – ca. 85 - samt give muligheder for at holde 
møder. Rummet skal give muligheder for både formelle og uformelle møder. Der skal i rummet 
indtænkes plads til et par sofaer i et område, som både indbyder til afslapning og fx til læsning 
af diverse materiale. Det vil være godt, om der er muligheder for at gå direkte ud fra 
personalerummet til et overdække område, så det også er muligt at afholde møder udendørs.

Køkkenfaciliteter
Køkkenet placeres med direkte adgang til personalerummet og med let adgang til skolens 
centrale samlingsrum, så køkkenet også kan anvendes ved arrangement på skolen. Køkkenet 
skal kunne løses af. Der skal ikke være et industrikøkken, men gerne lidt mere køkken end et 
traditionelt personalekøkken.

Køkkenet skal kunne rumme:
- Stor kaffebrygger – 20 liters
- Anretning og udlevering af kage/sandwich og anden forplejning i forbindelse med 

møder
- Kølefaciliteter til medarbejdernes madpakker
- Opvarmning af mad i mikroovne
- Opvaskemuligheder + afstillingsmuligheder – en industrimaskine og en almindelig 

maskine dækker i dag personalets behov
- Ovne + kogeplader – gerne 2 ovne m i alt 9 kogeplader
- Lagerplads til ekstra service, duge til brug ved forældremøder, personalefester etc  

– fx 10 højskabe eller depotrum tilknyttet
- Plads til mindst 3 rullevogne
- Afskyllervaks m spuler

Mødefaciliteter
Der er behov for 1 mødelokale med faciliteter til 20 personer, 1 lokale med faciliteter til 14 
personer og 2 mødelokaler med faciliteter til 8 personer.
Eksterne deltagere til møder skal evt. kunne vente i forbindelse med administrationens 
venteplads.

Pædagogisk værksted
Der skal være kopierings- og printmuligheder, lamineringsmuligheder og god bordplads til 
klippe/klistre-arbejde. Der skal være tilknyttet depotfaciliteter til fælles 
undervisningsmateriale, papir mm. Lokalet skal servicere hele det pædagogiske personale og 
ligge i tilknytning til personalets forberedelsesfaciliteter.
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Forberedelsesfaciliteter til pædagogisk personale
Der skal være muligheder for at trække sig tilbage og forberede sig i rolige omgivelser. 
Personalerum og forberedelsesfaciliteter skal være i umiddelbar nærhed af hinanden. 
Placering af forberedelsesområder i rolige områder såvel inde som ude har høj prioritet. I 
forbindelse med forberedelsesområderne skal der være aflåselige skabe til hver enkelt lærer til 
opbevaring. 
Der ønskes etableret 60 individuelle forberedelsespladser til det pædagogiske personale. 
Forberedelsespladserne etableres med skriveborde af max 160x80 cm og placeres i mindre 
rum med plads til 6-8 arbejdspladser i hvert rum. 
I tilknytning til forberedelsespladserne skal der være muligheder for at printe. 

FAKTABOKS OM PERSONALET:

I alt. 85 ansatte – heraf:

73 pædagogisk personale.

4 Pædagogiske ledere 

3 teknisk-servicemedarbejdere – inkl. 
leder

2 sekretærer

3 Fleks-jobbere

PPR, Sundhedsplejen, UU, 
Ungdomsskolen og rengørings-
personalet indgår ikke i det faste 
personale
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Rengøring
Rengøringsrum
Der skal være store rengøringsrum fordelt ud over skolen placeret på strategiske områder. 
Bygges skolen i flere etager, skal der være 1 rengøringsrum centralt placeret på hver etage. 
Placeringen af rengøringsrum skal tage højde for, at rengøringspersonalet ikke skal tranportere 
sig meget langt for at komme til deres rengøringsområder. 

Alle rengøringsrum skal have plads til maskiner og rengøringsvogne, samt have adgang til 
vand med gode skylle- og afløbsforhold. Alle rengøringsrum skal have store gulvriste: mål ca. 
80X100 cm. Der skal være plads til hylder til rengøringsredskaber og rengøringsartikler.
I et af rengøringsrummene skal der være plads til vaskemaskiner/tørretumbler. Maskinerne 
skal være hævet over gulvet – af hensyn til såvel rengøring af rummet som personalets 
arbejdshøjde. Plads til rent og snavset tøj for at undgå kontaminering.

Der skal være muligheder for, at rengøringspersonalet kan klæde om og have aflåselige skabe 
til personlige ejendele.

Vådrum
Alle skolens vådrum skal have rengøringsvenlige overflader. Toiletter skal være væghængte. 
Der skal være muligheder for at tilkoble skumanlæg og vandslange.
Valg af dispenser til sæbe og papir til tørring skal tage udgangspunkt i kommunens 
indkøbsaftale.

Generelt om rengøring af skolen
Skolen skal indrettes uden dørtrin. Bygges skolen i flere plan, skal gulvhøjden i de forskellige 
plan også muliggøre hensigtsmæssig og let rengøring. Skal der etableres en elevator på 
skolen, skal den være stor nok til at rumme en rengøringsmaskine.

Gulvflader i gangarealer, undervisningsområder, klasseværelser, personaleområdet, ledelse og 
administration skal beklædes med linoleum. Der må ikke være gummigulve. Gulvbelægningen 
skal vælges i en praktisk farve/mønstre – ikke ensfarvet.

Vægge skal have rengøringsvenlig overflade.
Affaldsspande skal være væghængte. Skabe og reoler skal etableres, så det er 
rengøringsvenligt.

I valg af belysning skal også indtænkes rengøring af belysning. Er det muligt vil belysning 
monteret i loftet være at foretrække.

Ventilationsrør skal ikke være synlige.

FAKTABOKS OM RENGØRINGSPERSONALE:

6 rengøringsassistenter

 

Kommentar [DS8]:  Næste fase

Kommentar [DS9]:  Næste fase

Kommentar [DS10]:  Dette hører til en efterfølgende fase 
- projektering
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Teknisk-service faciliteter
Teknisk/service-personalet er både en del af skolens administration og står for skolens 
vedligehold, modtage varer etc. 

Servicekontor
Der skal etableres et kontorområde til servicelederen, hvor administration og mindre møder 
kan afvikles. Kontoret skal have let adgang til udeområderne og placeringen af øvrige 
værkstedsfaciliteter med mere.
Varme, ventilation, dørstyring mm skal kunne styres fra servicekontoret og kunne styres af 
alle servicefolk. 

IT – område til reparation + service af maskiner
Der er behov for et område til at opbevare computerreservedele og til at arbejde med 
computere mm. Området ønskes placeret tæt på teknisk/serviceområdet. Der skal være 
netstik og strømudtage. 

Værksted
Værkstedet er et centralt rum for teknisk/servicefunktionen. Værkstedet skal gerne placeres 
ud mod et yderområde og gerne tæt på eller i sammenhæng med det kolde lagerrum, det 
varme lagerrum, udendørs vaskestation og affaldsstationer.
Værkstedet skal være stort nok til at servicere havetraktorer, save større træplader op. 
Værkstedet skal indeholde muligheder for at anvende svejseapparat, rundsav og høvl – hvilket 
kræver udsugning. Der skal være udslagsvask, håndvask og kraftudtag.

Adgang til værkstedet skal ske via hejseport og en ekstra dør ved siden af porten. 

Koldt lagerum
Det kolde lagerrum placeres ud mod yderområde. Adgang til lagerrummet sker via hejseport. 
Der skal være adgang til lagerrummet fra værkstedet go fra resten af skolen. Rummet skal 
kunne rumme alle haveredskaber, småmaskiner – fx havetraktor, fræser, fejemaskine, 
stamper, saltspreder, salt og kunstgødning samt to trailere. Lagerrummet skal også indeholde 
genbrugsstation (pap, papir, folie, makulering) samt plads til storskrald (kasserde møbler mm 
– ikke dagrenovation) 

Varmt lagerrum og vareindlevering
Det opvarmede lagerrum placeres op mod yderområde, så lastbiler ubesværet kan komme til 
uden at udsætte andre trafikanter for fare. Adgang udefra skal ske gennem en hejseport og en 
dør ved siden af porten. Der skal være adgang fra værkstedet go fra resten af skolen. Rummet 
skal indeholde plads til opmagasinering af skolens inventar, lager for værksted, 
rengøringsartikler, midlertidig plads til vare fra vareindlevering, køleskab for skolemælk og 
hjemkundskab. Porten og døren udefra til vareindlevering skal kunne åbnes med kode og brig, 
så leverandører selv kan åbne om natten. 
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Udendørs vaskeområde
Plads til afvaskning af motoriserede havemaskiner, havetraktor, haveredskaber, saltspreder 
mm. I nærheden af vaskepladsen skal der være trykluftudtag og kraftudtag. Vaskepladsen skal 
udføres efter gældende regler.

Affaldsstationer
Dagrenovation afhentes i nærheden af området for vareindlevering for at undgå tung trafik 
andre steder på skolen. Dagrenovation skal ud over almindeligt husaffald også kunne rumme 
haveaffald. Affaldscontainere skal være nedsænkede.

FAKTABOKS:

3 Teknisk-servicemedarbejdere inkl. 
leder

3 Fleksjobbere  
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Fagmiljøer

Skolens indvendige fagmiljøer skal visuelt og indretningsmæssigt fremstå med udviklende 
læringsmiljøer, der har fokus på at udfordre alle elever fagligt uanset potentialer, styrkesider 
og tilgange til læring. Fagmiljøet skal tydeliggøre og understøtte, at teori og praksis er 
naturlige og ligeværdige aspekter i det faglige arbejde i alle fag. Der skal være gode 
muligheder for varierede arbejds- og læringsformer, ligesom der skal være muligheder for at 
arbejde på hold af varierende størrelser.  

Fagmiljøerne skal indeholde muligheder for fremlæggelser og eksperimenterende 
arbejdsformer i miljøer, der trækker fagområdernes særkende frem. Placeringen af 
fagmiljøerne skal desuden lægge op til at inddrage udeområderne som læringsrum. 

Fagmiljøerne skal placeres, så en høj udnyttelsesgrad støttes. 

Udstilling og opbevaring
I fagmiljøerne for science og billedkunst/Håndvværk/design skal der være muligheder for at 
opbevare igangværende elevarbejder og udstille projekter og færdige elevarbejder. 
Udstillingsfaciliteter skal være tilknyttet både fagområdet og de fællesområder og gangarealer 
som knytter sig til fagområderne. 

Der skal i alle faglokaler kunne være plads til 28 elever.

Science-område
Science-området placeres som en fællesmængde mellem mellemtrinnets hjemområde og 
udskolingens hjemområde. Skolen har en større samling af udstoppende dyr, som meget 
gerne må være synlig i hele scienceområdet. 
Der skal være et fælles overdækket og flisebelagt udeområde til fagområdet

Science-området skal indeholde faciliteter til fysik/kemi, geografi, biologi og natur/teknologi. 
Fysik/kemi, geografi og biologi skal ikke have deres egne lokaler, men der skal være plads til, 
at der kan arbejdes med:

Udstilling og oplæg
Der skal kunne arbejdes med fælles oplæg, udstillinger og fremlæggelser. I dette område kan 
skabes den fælles forståelse af faget. Der skal kunne arbejdes med teori inden for hele 
science-området. Om muligt skal der kunne være flere klasser samlet i området på samme tid.

Vådområde
I dette område kan der arbejdes med diverse forsøg og eksperimenter, som kræver vand, 
sviner og eventuelt lugter. Vådområdet skal etableres med direkte forbindelse med udendørs 
læringsrum med stålbordflader, hvor der kan dissekeres dyr, etableres og aflæses 
vejrstationer, vindmøller etc.

Laboratorieforsøg
I dette område skal der kunne arbejdes med forsøg, der kræver gas, vand, kemiske stoffer 
etc. Lokalet skal indrettes efter gældende lovgivning i forhold til udsugning og opbevaring af 
kemiske stoffer.
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Natur/teknologi
Natur og teknologilokalet skal primært anvendes af elever fra indskoling og mellemtrin. Der 
skal være let adgang til at arbejde udenfor. Lokalet skal kunne rumme fleksibel opstilling med 
store arbejdsborde og plads til, at der kan rulles rulleborde ind i lokalet. Lokalet skal kunne 
rumme fælles oplæg og fordybelsesarbejde i mindre grupper. 

Udendørs observationsområde
Der skal i forbindelse med skolen etableres et udendørs observatorium. Der skal være 
muligheder for at observere fuglelivet og forskellige vejrfænomener i Vadehavet. Der skal 
være muligheder for at stå i læ for regn og vind og samtidig kunne følge en fugleflok i flugt.

Depotfaciliteter
Til hele science-området skal der være fælles depotfaciliteter, hvor det er muligt at adskille de 
enkelte fag, at opbevare større emnekasser, materialesamlinger med store redskaber, knive, 
opbevare stoffer og kemikalier efter forskrifterne etc. 

Musik – sammenspil/spil og bevægelse
De to musiklokaler er beskrevet dels i forbindelse med sceneområdet og dels i forbindelse med 
indskolingen og SFO. 
 
Billedkunst og Håndværk og design
Området med billedkunst og Håndværk/design placeres som en fællesmængde mellem 
indskolingen og mellemtrinnet. Der skal være et fælles overdækket, flisebelagt udeområde til 
fagområdet med muligheder for at arbejde med større konstruktioner samt et udendørs 
opbevaringssted. 

Området skal indeholde 3 faglokaler med let adgang til udendørs læringsrum og til et fælles 
fagtorv.

Udeområdet skal være overdækket og give muligheder for at arbejde med større skulpturer og 
med større træarbejder.

3 klasser skal kunne have praktiske forløb og undervisning i området uden at forstyrre 
hinanden.

Håndarbejde 
Håndarbejdslokalet skal kunne rumme store, høje arbejdsborde, have god gulvplads og give 
muligheder for, at nogle elever kan sidde i mindre grupper og arbejde med produkter af 
mindre omfang. Lokalet skal kunne indrettes hjemligt og hyggeligt – fx sofalignende 
siddepladser i forbindelse med nogle af arbejdsstationerne.
Der er behov for depotplads i umiddelbar tilknytning til håndarbejdslokalet, så der ikke 
opbevares materialer og redskaber i lokalet.
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Sløjd
Skal først og fremmest indrettes efter gældende lovgivning i forhold til sikkerheds- og 
miljøgodkendt udsugning/ventilation og sikkerhedsmæssig placering af store maskine. Der skal 
være mulighed for støvsugning i alle lokaler i forbindelse med sløjdområdet. 
Rummet skal indeholde plads til klassiske høvlebænke primært guppearbejdsbænke til 
elevarbejdsstationer. I forbindelse med elevarbejdsstationerne skal der være plads til 
opbevaring af værktøj. Rummet skal have, rigelig gulvplads til arbejde med større 
produktioner og konstruktioner. Der skal være vægplads til fremvisning via fx Smarboard.

Der skal i rummet kunne være save, skæreværktøjer, motoriserede dekupørsave, 
rondelslibere, søjleboremaskine og drejebænk.

I forbindelse med sløjdområdet skal der kunne arbejdes med male- og dekorationsarbejde – 
dette kan foregå på fagtorvet.

Depotfaciliteterne skal kunne rumme elevarbejder, være opbevaringsplads for træelementer 
og træplanker. I forbindelse med depotfaciliteterne kan der etableres maskinrum, til maskiner 
som kun betjenes af voksne: båndsav, maskinhøvl, rundsav etc.

Der skal være muligheder for at opbevare fagrelateret materiale og for at bruge digitale 
materialer til tegning, planlægning og design.

Billedkunst

Lokalet skal være stort og rummeligt og have let adgang til flisebelagt, overdækket udendørs 
arbejdsrum. Eleverne skal såvel inde som ude kunne arbejde med større værker. Der skal 
være gode muligheder for udluftning i lokalet hele året.

Lokalet skal have lange vaske med 8 armaturer, så mange elever kan rengøre redskaber på 
samme tid. 

Lokalet skal kunne indrettes med høje, flytbare arbejdsborde og skamler. Overfladerne skal 
være lette at rengøre – borde, gulve og vægge.

 Der er behov for god depot- og afsætningsplads i forbindelse med billedkunstlokalet. Der skal 
være plads til opbevaring af ca. 200 elevarbejder – fx malerier eller lerarbejder. SFO vil også 
gøre brug af billedkunstlokalet, hvorfor der også skal indtænkes opbevaringsplads til SFO’en. 
Desuden skal der etableres depotplads udenfor billedkunstlokalet til opbevaring af diverse 
materialer, redskaber etc.  

Skolen har en ovn til brænding af keramik. Der skal skabes afskærmet plads til denne ovn i 
selvstændigt lokale – dels på grund af meget høje temperaturer, dels på grund af dampe. I 
forbindelse med dette lokale skal der etableres en sprøjtekabine til glasering af ler. 
Sprøjtekabinen kan eventuelt etableres som en del af det fælles fagtorv. 

Hjemkundskab
Hjemkundskabslokalet skal primært rumme undervisning fra 5.-9. årgang. SFO skal kunne 
anvende lokalet til forskellige aktiviteter. Lokalet placeres, så det er let at anvende i 
forbindelse med socialarrangementer i samlingsområdet, endvidere vil det være fint, hvis 
lokalet placeres i nærheden af SFO. 
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Arbejdsområde for eleverne
Lokalet skal kunne rumme 28 elever på samme tid. Typisk arbejder eleverne i mindre grupper 
a ca. 3 elever. Der skal være 8 arbejdsstationer i lokalet med kogeplader, vask, emfang og 
arbejdsbordplads. Der skal være plads nok til, at grupperne kan arbejde med flere retter på 
samme tid. Lokalet skal rumme 4 store ovne i god arbejdshøjde gerne placeret samlet og væk 
fra elevernes arbejdsstationer.

Redskaber
Køkkenremedier (potter, pander, røreskåle og andet) placeres i lukkede skabe med udtræk.

Opbevaring af madvare
Madvare opbevares i højskabe eller viktualierum i umiddelbar tilknyt til hjemkundskabslokalet. 
Derudover skal der være 2 høje køleskabe og 2 høje skabsfrysere i undervisningsrumet.

Fælles gennemgang
Der skal være plads til fælles teoretisk gennemgang af teori og opskrifter. I den sammenhæng 
skal der være muligheder for at opstille og fremvise varerne. Alle elever skal kunne følge med 
og have godt udsyn til den fælles gennemgang på Smartboard.

Fælles spisning
Der skal være muligheder for, at eleverne i fællesskab spiser maden i slutningen af 
undervisningen. Spisningen kan foregå ved et fælles bord, i mindre grupper eller eventuelt i 
skolens fælles samlingsområde, såfremt hjemkundskab kommer til at ligge i hensigtsmæssig 
afstand fra samlingsområdet.

Vaskezone
Vaskezonen skal etableres i et afskærmet område.
Der skal være en almindelig vaskemaskine og tørretumbler samt god bordplads til håndtering 
af vasketøjet. Endvidere skal der være plads til at opbevare rene karklude og viskestykker i 
området.

Der skal i vaskezonen være en industriopvaskemaskine samt skabe til opbevaring af service, 
bestik mm. samt rengøringsudstyr. Der skal være rigelig bordplads til håndtering af 
opvaskefunktionen. I dette område foregår den primære opvask for det samlede lokale. 

Rengøring
For hele lokalet gælder, at det skal være overordentlig rengøringsvenligt. Lokalet skal indrettes 
funktionelt med stålbordfalder.

Akustik
Et hjemkundskabslokale rummer en del støj, der skal derfor tænkes meget på akustikken i 
dette rum. Der skal være muligheder for at gennemføre en teoretisk gennemgang samtidig 
med, at opvaskemaskinen kører. 
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Udemiljø 
Overordnet disponering
Udeområder skal være lege-, lærings-, aktivitets- og afslapningsområder. Der skal skabes 
muligheder for varierede aktiviteter, der udfordrer elevernes forskellige aldre, udviklingstrin og 
motoriske muligheder og inviterer til bevægelse og samvær. Et grundprincip i indretningen er, 
at der skal kunne være mange børn i gang med forskellige aktiviteter på samme tid. Mange, 
mindre, involverende aktivitetsområder frem for store multibaner foretrækkes. Udeområderne 
skal vægtes højt.

Udeområderne skal være afskærmede, så det også er muligt at udnytte dem, når det blaser.

Der skal være god kontakt mellem inde- og udeområderne. Udeområderne skal opleves som 
en integreret del af skolens bygninger og indgå som naturlige læringsrum på lige fod med 
indvendige læringsrum. 

Udeområderne placeres, indrettes og organiseres i forhold til hjemområdernes behov, så der 
tages udgangspunkt i den konkrete aldersgruppes behov. Udeområderne placeres umiddelbart 
i forbindelse med hjemområderne. Alle udeområderne skal rumme overdækkede terrasser med 
mulighed for at skærme mod vind, regn og sol. De enkelte hjemområder får dermed også egne 
udeområder. De enkelte udeområder skal ikke være lukkede og behøver ikke at være 
afskærmede fra hinanden.

I forbindelse med hjemområderne for indskolingen, mellemtrinnet, overbygningen og 
Cassiopeia etableres et mindre område med overdækket, flisebelagt udeområde. Den 
resterende del af udeområdet skal være ”i fri luft”.
I forbindelse med personalefaciliteterne etableres et mindre overdækket, flisebelagt 
udeområde.

I forbindelse med udeområderne skal der placeres opbevaringsfaciliteter til cykler, mooncars 
etc. Der skal være let adgang fra indskolingen og SFO til opbevaringsfaciliteterne.

Idræt
Skolens idrætsundervisning skal foregå i Skærbæks Fritidscenters faciliteter. Der skal derfor 
ikke etableres deciderede idrætsfaciliteter på skolens udeområde – hverken inde eller ude, 
men der skal fortsat være muligheder for, at eleverne kan spille bold i pauserne og på anden 
måde være fysisk aktive på skolens udeområder.

Indskolingen og SFO
Indskolingen og SFO har det samme udeområde. 
Området skal tilgodese mange forskelligartede legemuligheder og samtidig udfordre eleverne i 
forskellige former for motorisk og fysiske bevægelser såvel på jorden som i højden.
Der skal være en kuperet legeplads med luft, plads og forskellige typer underlag. Underlaget 
skal muliggøre fx boldspil, rulleskøjtekørsel, kørsel i mooncars, balancelege.

Udeområdet skal have en overdækket terrasse med plads til borde/bænke, faglige aktiviteter 
som en del af værkstedsområdet, områder med muligheder for at trække sig tilbage i mindre 
grupper og gerne muligheder for bålplads.
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Udeområdet skal have skur eller lignende til mooncars, cykler etc.

Mellemtrinnet
Udeområderne til mellemtrinnet skal indrettes med fokus på aldersgruppens behov for både at 
kunne lege og være fysisk aktive på mange forskellige måder og kunne trække sig tilbage i 
mindre grupper og gerne som et kuperet område. Udearealerne skal inspirere til lege og 
aktivitet. Underlaget skal variere, så der er muligheder for mangeartede aktiviteter: forskellige 
typer boldspil, skateboards, rulleskøjter, parkour-bane, klatring, forhindringsbaner etc. 
Udeområdet skal fortsat støtte og udfordre elevernes fysiske udvikling og styrke deres motorik 
og kropslige styrke. 

Udskolingen
Udeområdet for udskolingen skal udfordre og lægge op til, at de ældste elever også er fysisk 
aktive i pauserne. Udeområderne skal desuden indeholde mange opholdssteder med 
muligheder for at snakke, hygge, sidde i læ for sol og vind, spille bold, klatre, parkour-bane 
etc. Der skal skabes en sammenhæng mellem aktivitetsområderne og ”hyggeområderne”, så 
det er muligt at følge med i aktiviteterne, når man opholder sig i ”hyggeområdet. Udeområdet 
for udskolingen skal ligesom indeområdet etableres som ungemiljø og samtidige give plads for 
og lægge op til det legende i de unge mennesker.

Science-området
I forbindelse med science-området etableres et mindre, flisebelagt, overdækket udeområde, 
der skal fungere som ude-læringsrum. Området skal blandt andet indeholde plads til stålborde.

Billedkunst, Håndværk og Design
I forbindelse med dette fagområde etableres et overdækket, flisebelagt udeområde med plads 
til at arbejde med større konstruktioner samt opbevaringsplads til diverse redskaber og 
materialer.

10.Rumdisponering

Når konkurrenceresultatet foreligger, skal der i samarbejde med vinderen
udarbejdes et endeligt byggeprogram.
Herunder en skematisk oversigt over de vigtigste rum, antal af disse og antal personer, 
som konkrete rumme skal kunne rumme:
I oversigten indgår ikke gangarealer.
Desuden er antallet af depoter i de enkelte områder ikke præciseret. Det centrale er, at der 
etableres den nødvendige depotkapacitet i de nævnte områder.

Kommentar [DS11]:  Formulering?
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Indskoling og SFO                      Antal rum                   Antal personer
Store basislokaler  8   28 elever
Værkstedsrum 1 område (+ 1 

depot)
28 elever

Fællesrum 1
Holddelingsrum 3 14 elever
SFO - 2 (+ 1 depot) 12-15 elever
SFO-personalerum 1 4-6 voksne
Depoter   
Musik - bevægelse 1 (+ 1 depot) 30 elever
Garderobe + toiletfaciliteter 1 188 elever

Mellemtrin                                   Antal rum                 Antal personer
Undervisningslokaler  10  28 elever
Fællesrum 1
Holddelingsrum 3 14 elever
Depoter
Garderobe + toiletfaciliteter 1 221 elever
 

Udskoling, UU, Ungdomsskolen  Antal rum                Antal personer
Undervisningslokaler  6  28 elever
Holddelingsrum  3  14 elever
Depoter
UU-kontor 1 2 voksne
Ungdomsskole-kontor 1 2 voksne
Garderobe + toiletfaciliteter 1 135 elever
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Cassiopeia                                                             Antal rum   Antal personer
Undervisningslokaler  4 8 elever
Mindre lokaler i tilknytning til 
undervisningslokaler

 4 1-2 elever

Depot
Toiletfaciliteter 4 1 person
Fællesrum 1
Forberedelsesrum 2 6 voksne
Garderobe  1 25 elever

Centrale samlingsområde                                Antal rum   Antal pers.
PLC  1 område
Sceneområde 1 område
Musik - sammenspil 1 lokale  28 elever
Mindre øvelokaler/depot 2 lokaler 8 elever
Auditoriemulighed 1 område
Spisefaciliteter 1 område
PPR 1 kontor 1 voksen
Sundhedsplejen 1 kontor 1 voksen
AKT – Fysio – Tale/høre 1 kontor 1 voksen
Stuf 3 8 elever
Stjernen 3 8 elever

           *samlingsområdet skal kunne rumme alle skolens elever

Ledelse, administration, personale                       Antal rum     Antal pers.
Venterum  1 lokale  4 voksne
Sekretærkontor 1 lokale 2 voksne
Skolelederkontor 1 1 voksen
Viceskolelederkontor 1 1 voksen
Afdelingslederkontor – 2 arbejdspladser 1 2 voksne
Depot i forbindelse med administration 1
Personalerum 1 85 voksne
Forberedelsesrum 8 8 voksne
Pædagogisk værksted 1
Depot i forbindelse med personale 1
Mødelokale 1 1 20 voksne
Mødelokale 2 1 14 voksne 
Mødelokale 3 1 8 voksne
Mødelokale 4 1 8 voksne
Køkken 1
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           Fagmiljøer                                                              Antal rum   Antal pers.
Billedkunst  - undervisningslokale  1 28 elever
Rum til keramisk ovn  1
Depot til billedkunst  1
Opbevaring af elevarbejder - billedkunst  1
Håndværk og design - undervisningslokale 1 - 

håndarbejde
28 elever

Depot til materialer + elevopbevaring – 
håndarbejde.

1

Håndværk og design - undervisningslokale 1 - sløjd 28 elever
Maskinrum v. sløjd – inkl lagerplads til træ 1

 Depot + opbevaring af elevarbejder - sløjd 1
Fagtorv – Billedkunst/håndværk og Design 1
Madkundskab - undervisningslokale 1 28 elever
Depot/Viktualierum - madkundskab 1
Scienceområde – oplæg/udstilling 1 28 elever
Scienceområde - Vådrum 1 28 elever
Scienceområde - Laboratorieforsøg 1 28 elever
Scienceområde – Natur/Teknologi 1 28 elever
Depot til scienceområdet 1

Rengøring
Rengøringsrum  centralt placeret -

Ved 1 plansbyggeri 
flere rengøringsrum

Ved flere etager 
mindst 1 pr etage

 

Teknik og service                                                   Antal rum   Antal pers
Servicekontor  1 2 voksne
Værksted 1
Koldt lagerrum 1
Varmt lagerrum 1
It-værkstedområde 1
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Udemiljø
Overdækket, flisebelagt udeområde v. alle 
hjemområder + pauseområder 

 4

Vådområde v. indskolingen 1
Opbevaring af udendørs legeredskaber – 
cykler, mooncars etc

1

Udeområde v. fagområder : science + 
billedkunst/Håndværk og design

2

Observatorieområde  1

11.Energi, Bæredygtighed og Indeklima
I takt med at der stilles større krav til mere bevægelse i løbet af en skoledag, og flere og flere 
undersøgelser påpeger hvor vigtigt det er med et sundt indeklima, når det handler om børns 
indlæring og trivsel, er det af den største betydning at der etableres et godt indeklima i den 
nye skole. 
Det skal være en skole hvor elever og personale er glade for at være, og føler sig godt tilpas. 
Her er indeklimaet en vigtig faktor, da dette har direkte indvirkning på hvordan man oplever 
skolen og hvor meget viden børnene kan tillære sig.
Man ønsker en skole med masser af bevægelse og fysisk aktivet. Dette stiller store krav til 
valg af materialer, udluftning og ventilationsanlæg, da mere fysisk bevægelse skaber højere 
temperaturer og luftfugtighed i bygningen.  

I forbindelse med projektering af byggeriet skal følgende tænkes ind i projektet:

Byggeriet skal opføres så det overholder energikravene i BR15, uden brug af alternative 
energikilder, såsom solceller, vindmøller og lignende.

Byggeriet skal minimum opføres i Kategori B iht. DS/CEN/CR 1752.

Lokaler skal udføres så krav til maks CO2 niveau kan overholdes hvis lokalet er i brug hele 
dagen uden pauser.

El, varme og vandforbrug skal holdes på et så lavt forbrug som muligt ved bl.a. at vælge 
energisparende armaturer. Behovsstyring skal være med til at sikre et minimalt energiforbrug. 
Rumfølere og andre styringsenheder skal have et minimalt standby forbrug.

Ventilation 
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Der skal etableres mekanisk ventilation som primær ventilation, der må dog gerne bruges 
hybrid/naturlig ventilation. Der skal være mulighed for at lave naturlig ventilation. Der må dog 
kun medregnes hybrid/naturligventilation, såfremt udetemperaturen er højere end 19°C. 
Udeluften skal udnyttes til køling så meget som muligt. Dvs. anlæggene skal zone-opdeles på 
en sådan måde at dette er muligt, f.eks. ved at der er zonevarmeflader til hvert klasserum.
Ventilationen i bygningen skal tilpasses de aktiviteter der skal foregå i de forskellige rum. 
Forbrugsenheder skal tænkes ind i indeklima og forbrug.

Varme
Varme i bygningen skal kunne tilpasses til brugen i de forskellige lokaler. Det skal være muligt 
at regulere på rumniveau. Der accepteres ikke ren luftvarme.

Automatik
Alt skal styres via automatik, såsom varme, ventilation, lys, ure, låse mm. Automatikken skal 
kunne styres via smart phone og PC.
Automatik brugerfladen skal være brugervenlig og give mulighed for at der i forbindelse med 
booking af rum, sker styring af varme og ventilation.
Der skal etableres elektronisk nøglesystem overalt på skolen.

Solafskærmning
I forbindelse med udformning af bygningen skal det sikres at der ikke er direkte solindfald i 
bygningen om sommeren, samtidigt med at man ikke hindrer udsigt gennem vinduerne. Det 
skal også sikres at der ikke sker blænding fra sollys, og genskin fra andre bygningsdele.

Akustik
Der skal skabes et godt akustisk indeklima i bygningen, hvor man undgår generende støj og 
hvor der er ro til fordybelse og undervisning. Udformning af rummene og valg af materialer 
skal være med til at sikre et lavt støjniveau. Ved at udforme rummene med tanke på akustik, 
skulle det gerne undgås at der efterfølgende, når byggeriet er taget i brug, skal monteres 
støjabsorbenter for at få lydniveauet ned på det ønskede niveau. Der må gerne tænkes i fast 
inventar, som kan være med til at sænke efterklangstiden. Der skal i forbindelse med bygeriet 
laves akustiske beregninger for at fastlægge nødvendige areal af lydabsorberende arealer. Der 
skal laves målinger af akustik i byggeperioden, og ikke først når byggeriet står færdigt, for at 
fastslå om lydkravene er opfyldte og om det er nødvendigt med supplerede lydabsorberende 
arealer. Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglementet 
2015 (Akustisk Indeklima), august 2016, samt krav og SBI 218 skal overholdes. Efterklangstid 
skal vurderes på flere oktavbånd og lav efterklangstid på de lave frekvenser, skal tilstræbes 
for at opnå bedst mulig lyttekomfort og taleklarhed.
Alle lokaler til undervisning og gruppearbejde skal overholde følgende krav til ”Rummets 
styrke” hvor G beskriver rummets/overfladernes bidrag til lydstyrken i lokalet.
I klasserum for 0-3 klasse er kravet til efterklangstid dog skærpet til 0,5

Termisk indeklima
Når bygningen udformes og der projekteres installationer, skal det sikres at brugerne i 
opholdstiden oplever et sundt og godt termisk indeklima, der er med til understøtte 
undervisningen og aktiviteterne. Derudover skal det termiske indeklima lokalt kunne reguleres 
og tilpasses alt efter aktiviteter og behov.
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Der skal etableres et godt indeklima, bl.a. ved at sikre at der er en ensartet temperatur hele 
året rundt. Dette skal tænkes ind når der udformes facader, vinkling af bygning på grunden, 
og placering af lokaler. Der ønskes ikke en bygning hvor der opstår overophedning pga. solens 
stråling, og som deraf kræver installering af køling, eller montering af afskærmning som 
hindrer dagslys i at komme ind i bygningen.

Max. rumtemperatur iht. kategori B er 26,0°C. Det accepteres at rumtemperaturen i 
opholdstiden overskrides i 100 timer og 27°C i 25 timer iht. normalåret DRY 2013 for 
kalenderåret 2010.

Opholdstiden defineres som fra kl. 8:00 til 17:00 mandag til og med fredag hele året.

Ved anvendelse af naturlig ventilation for overholdelse af temperaturkrav skal vinduer åbnes 
elektrisk.

Optisk indeklima
Dagslys og solindfald skal bruges aktivt, til at minimere brug af kunstig belysning, samtidig 
med at det sikres, at der ikke opstår overophedning i bygningen. Lyset på skolen skal 
understøtte læringen og undervisningen, og være med til at sikre de bedste betingelser for 
elever og personale på skolen. Det naturlige dagslys skal udnyttes mest muligt, og derved 
være med til at sikre at kunstig belysning holdes på et minimum. Der skal sikres optimal 
belysning i de undervisningssituationer der opstår i løbet af en dag. Derfor skal lyssætningen 
tage udgangspunkt i funktionerne som de enkelte lokaler skal have. Lysstyring skal gerne 
opbygges på en måde så alt lys i et område ikke tændes på en gang, men at det styres efter 
behov og dagslys. Der skal være mulighed for at lave scenariebelysning og mørklægning i 
basislokaler og faglokaler. I forbindelse med projektering af lys, skal der laves klimabestemte 
dagslys beregninger til vurderingen af dagslys. Belysning skal være dagslys– og 
bevægelsesstyret.
Anvendelse af ovenlys som kan give dagslys længst inde i rummene vil blive vurderet positivt.
Udvendigt skal der etableres god belysning ved indgange, parkering og stier.

Forsyningsforhold
Det er besluttet at opvarmning af skolen sker ved tilslutning til fjernvarme. Øvrige forhold som 
eksempelvis om der skal etableres solceller eller lignende, undersøges nærmere i forbindelse 
med projekteringsfasen.

Installationer
Ventilationsskakte, føringsveje og teknikrum skal etableres med henblik på en evt. senere 
udvidelse eller ændring af anlæggene.

Totalrådgiver skal medvirke og bistå ved idriftsættelse og deltage i driftsgennemgang med 
entreprenører og servicepersonale.

Materialevalg
Alle installationer skal planlægges med udgang i:
- Lavest mulig forbrug
- Lavest mulig driftstid
- Høj driftssikkerhed
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- Lang levetid
- Installationer skal være tilgængelige, let udskiftelige og servicerbare
- Fordelerrør skal være tilgængelige fra gangarealer

Materialer
Det ses gerne fra bygherres side at der vælges mange tunge materialer i byggeriet, da dette 
vil være med til at sikre et bedre indeklima.

Forbrugsmålinger
Alle forbrug skal kunne måles på hensigtsmæssig måde. Målingerne skal implementeres i 
kommunens energiledelsessystem.
Der skal laves målinger på følgende:
- EL forbrug
- EL Lys
- EL Ventilation
- Varme Ventilation
- Varme Bygning
- Vand på bygningsafsnit

Behovsstyring
Varme, ventilation og lys skal behovsstyres på rumniveau, med hensyntagen til dagslysindfald.

12.Økonomi og tidsplan
Kommunalbestyrelsen har godkendt en samlet økonomisk ramme for projektet, som vedrører 
alle udgifter vedr. byggeriet, grunden, udearealer, parkeringspladser og infrastruktur på 
skolens areal. Udgifter til de nævnte ting skal holdes indenfor anlægsrammen på 87 mio. kr. 
Der er politisk lagt stor vægt på at rammen ikke overskrides, og det er derfor vigtigt at 
forslagene giver et realistisk billede af, hvad der kan etableres indenfor anlægsrammen. Den 
præcise beskrivelse af hvad der skal indeholdes i den økonomiske ramme kan læses i bilag 11?

Redegørelse for konkurrenceforslagets økonomiske realiserbarhed:
Der skal sammen med konkurrenceforslaget leveres en økonomisk skriftlig redegørelse for 
forslaget. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om:
- m² pris for bygningsmassen
- Prisindeks
- Byggepladsudgifter, udtørring og vinterforanstaltninger, angivet som et beløb og 
                   som % andel af byggeprisen
- Uforudsete udgifter, angivet som et beløb og som % andel af byggeprisen

Tidsplan
Følgende tidsplan er gældende: 
Konkurrenceperiode: 29. august 2017 - 22. november 2017
Bedømmelse: 22. november 2017 - primo februar 2018
Offentliggørelse: 27. februar 2018
Udarbejdelse og vedtagelse af plangrundlag: 1. marts 2018 – medio november 2018.   
Projektering: 1. marts 2018 - 22. oktober 2018

Kommentar [DS12]:  Dette i projekteringsfasen??
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Udbud: 22. oktober 2018 - 15. januar 2019
Byggeperiode: 15. januar 2019 - 4. maj 2020

.

13.KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER 

Konkurrenceudskriver og -form
Konkurrencen er udskrevet af Tønder Kommune som en indbudt projektkonkurrence med et 
begrænset antal deltagere i henhold til EU's udbudsdirektiv 2004/18/EF. Konkurrencen er 
bekendtgjort iht. Direktivets regler den 4. maj 2017. 

Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget ved 
gennemførelsen af den udbudte opgave vil være dansk.

Deltagere

Team 1
Arkitema

Team 2
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Team 3
Friis & Moltke A/S

Team 4
Rubow arkitekter A/S

Alle teams er udvalgt efter en prækvalifikationsfase i henhold til ovennævnte direktiv.

I forbindelse med valget af medarbejdere og evt. underrådgivere til konkurrenceforslagenes 
udarbejdelse skal de medvirkende på det enkelte konkurrenceteam være opmærksomme på, 
hvilke firmaer og personer der i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler er udelukket 
fra at deltage: 

Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller 
har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. Repræsentanter for 
konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. Ansatte hos kompagnoner til eller 
arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. Personer, der er i 
nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen 
eller dennes rådgivere. Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær 
familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen 
eller dennes rådgivere. Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for at kunne deltage, bør 
man straks kontakte konkurrencens sekretær.
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Konkurrencens sekretær
Arkitekt MAA Dorte Sibast
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling
Åbenrå 34, 1124 København K
Telefon: +45 3085 9003 
E-mail: ds@arkitektforeningen.dk

Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag samt spørgsmål og 
svar jf. pkt. XX. Forespørgsler og besigtigelse, eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser 
til de konkurrerende.

01 Konkurrenceprogram, PDF
02 Kortgrundlag, DWG
03 xxxxx
04 Diagram for xxxxxxx  
05 Opsamling borgerinddragelse 
06 Diagram for xxxxxxxxx
07 Principtegning af xxxxxxxxxxxxxx
08 Luftfotografier
09 Kort over xxxxxxxxxxxx 
10 Vejledning til BIM FORMULERES AF SARA ASMUSSEN
11 Information om anvendelse af IKT i Tønder Kommune (hvis en sådan haves)  
 
Bilagene uploades til en Dropbox, som de konkurrerende teams får adgang til. 

Spørgsmål og besigtigelse
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles skriftligt til konkurrencens sekretær. 
Spørgsmålene, der skal være forfattet på dansk, forelægges i anonym udgave for 
konkurrenceudskriveren. De indkomne spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende.

Sidste frist for at stille spørgsmål er den 9. oktober 2017.

Deltagerne inviteres til en besigtigelsestur i Skærbæk på xxxx den 31. august 2017. 
Mødested: XX kl. 13.00. Tilmelding med antal deltagere senest 4 dage før til konkurrencens 
sekretær. 

Konkurrenceforslagets omfang
Plancher
1. Situationsplan, mål 1:500
Situationsplanen skal illustrere hele skolen, med placering af skole, adgangsforhold, veje, stier, 
udearealer, beplantning parkering, m.m.

2. Planudsnit, udvalgte snit og opstalter i mål 1:200 
Plantegninger af alle områder, der indgår i projektet.
Nettoarealer opgives for hver enkelt rum på plantegningerne
Udvalgte snit i karakteristiske bygningsafsnit
Udvalgte opstalter der belyser bygningens arkitektoniske udtryk, sammenhæng med 
omgivelserne, og andre væsentlige områder.

3. Perspektiver, vignetter, diagrammer og andre rumlige illustrationer, der skildre 
forslagets hovdeide og bebyggelsens rumlige karakter. Herunder belysning af særlige 
fokuspunkter i konkurrenceprogrammet.
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4. Rum og arealopgørelse, der viser disponeringen af de 5800-6200m2

5. Til supplement af tegningsmaterialet en kortfattet tekst, der bl.a. beskriver 
hvordan forslaget forholder sig til: Energi, indeklima og økonomi.

Forslagshæfter
1-4 gengives i et A3-hæfte, der maksimalt må bestå af 20 ark ekskl. omslag. A3-hæfte skal 
indeholde 
a. En fyldestgørende beskrivende tekst 
b. Alle planchernes illustrationer
c. Arealoversigt / opgørelse over arealer på byggeri i etagemeter, fxxxxx, friarealer, 
fordeling af p-pladser m.m.
d. Økonomiskema….xxxxxxx
e. Masterplantegning i A3-hæftet skal angives i målestoksforhold xxxxxx

Illustrationerne skal have en grafisk kvalitet, der egner sig til gengivelse i dommerkomitéens 
betænkning og er egnet til reproduktion. A3-hæftet indleveres i 12 eksemplarer. 

Digital bygningsmodel (BIM) DETTE AFSNIT SKAL FORMULERES AF SARA ASMUSSEN 
Arealer skal modelleres som rum. 
Se BIM-vejledning, bilag X. 
Arealerne afleveres i en IFC 2x3 model som kun indeholder bruttoetagearealet og alle rum i 
forslaget. 
Ved bedømmelsen anvendes arealerne til at sammenligne forslagenes disponering og 
bruttoareal. Desuden anvendes arealerne i kombination med A3-mapperne til at kontrollere, at 
forslaget overholder den økonomiske ramme.

USB-stik indeholdende 
 Pdf-fil af A3-hæftet
 Dwg-fil af masterplan som enkel stregtegning, hvor arealer er gjort op i runde tal, 
som supplement til arealskema.
 Samtlige væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i 
dommerkomitéens betænkning. Illustrationerne bedes afleveret som enkeltfiler i højtopløseligt 
pdf-, eps-, tif- eller jpg-filformat.
 Digital bygningsmodel i IFC 2x3 format samt originalt format.

Usb-stikket mærkes ’Digitale illustrationer’.

Navnekuvert
En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navneseddel i A4-format med 
forslagsstillerens navn, adresse og telefonnummer samt forslagets kendingstal. Desuden skal 
totalrådgiverteamets sammensætning oplyses, og det skal anføres, hvem der har ophavsret til 
forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver 
uden andel i ophavsretten. Kuverten forsynes med teksten "Navneseddel" og det valgte 
kendingstal. Det understreges, at tegninger og andet forslagsmateriale ud over ovennævnte 
ikke vil blive optaget til bedømmelse. Modeller modtages ikke. Der må kun indleveres ét 
forslag fra hver af de indbudte deltagerteams.

Forslagets udførelse
Forslaget skal være anonymt, og samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 
femcifret, tilfældigt valgt kendingstal.
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Tegninger, øvrige illustrationer og beskrivelsestekst afleveres i form af plancher, der er 
opklæbet på pap, karton eller skumpap og er forsynet med en ophængningsplan.

Forslaget må max fylde 5. stk. A0-plancher i højformat. Illustrationerne udføres i en teknik, 
der muliggør en klar opfattelse af forslaget. Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal 
være forfattet på dansk.

Indlevering
Forslagene skal adresseres til:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
DK-6270 Tønder
Att. Palle Kudsk 

Emballagen skal tydeligt være mærket:
Projektkonkurrence – Ny skole i Skærbæk.

Forslag skal senest den 22. oktober 2017, kl. 15.00 være indleveret til Tønder 
kommune 
Forslag kan indleveres i receptionen på ovennævnte adresse fra kl. 8.00-15.00 på alle 
hverdage.

Ved personlig aflevering i receptionen vil der blive udstedt en indleveringskvittering.

Umiddelbart efter indleveringen til et kurerfirma eller i Tønder kommunes reception 
fremsendes en scanning eller kopi af den datostemplede indleveringskvittering til 
konkurrencens sekretær. På kvitteringen anføres som afsender det valgte, femcifrede 
kendingstal samt et telefonnummer, hvortil eventuel henvendelse kan ske, såfremt der f.eks. 
mangler navnekuvert i forsendelsen. Telefonnummeret og 
e-mailafsenderadresse vælges således, at anonymiteten ikke brydes. 

Dommerkomité

Formand for dommerkomiteen: Borgmesteren

Børn- og Skoleudvalgsformanden

Teknik- og Miljøudvalgsformanden

Yderligere 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Bestyrelsesformanden for Skærbæk Distriktsskole

xxx xxxxx, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
xxxx xxxx, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
Fagchef for Ejendomme, Plan og Drift, ingeniørfaglig fagdommer

Rådgivere for dommerkomitéen
Fra Tønder Kommunes administration: kommunaldirektør, direktør for Børn og Skole og 
fagchef for Skole og Dagtilbud.

Fra Skærbæk Distriktsskole: skolelederen og en medarbejderrepræsentant
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Fra samarbejdspartnere i Skærbæk: en repræsentant udpeget af følgegruppe for 
samarbejdspartnere

Fra UC SYD: Faglig ekspert inden for undervisning 

Dommerkomitéens sekretær
Arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Dommerkomitéen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt 
der i dommerkomitéen er enighed herom.

Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive bedømt på deres evne til at imødekomme Tønder kommunes forventninger 
og ambitioner om en XX. Der lægges vægt på, at et XX, jf. krav og ønsker i 
konkurrenceprogrammet.

Vederlag
Alle konkurrencedeltagere, som afleverer et gennemarbejdet forslag, modtager et vederlag på 
DKK 200.000. Beløbet, der er ekskl. moms, kommer til udbetaling umiddelbart efter 
bedømmelsens afslutning. 

Offentliggørelse af resultatet
Bedømmelsen forventes afsluttet ultimo XX 2018, og offentliggørelsen er planlagt til at finde 
sted hos Tønder Kommune i XX 2018. De konkurrerende vil skriftligt modtage nærmere 
meddelelse herom.

Rettigheder
Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et 
konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. 

Tønder Kommune, Arkitektforeningen samt tredjepart har ret til at publicere de indkomne 
forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne 
blive oplyst. 

Tønder kommune tildeler vinderen af konkurrencen en rådgivningsopgave i forlængelse af 
konkurrencen. Rådgivningsopgaven vil bestå i XX. 

Hvis der ikke indgås kontrakt med den endelige vinder inden for to år, regnet fra datoen for 
offentliggørelsen af resultatet af forhandlingsfasen, tilkommer der den endelige vinder en 
kompensation på DKK 200.000 ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages den 
endelige vinder, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af 
rådgiverhonoraret.

Forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer originaler 
af det indleverede materiale.

Programmets godkendelse
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Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomiteens medlemmer, og 
konkurrencen gennemføres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler af 1. juni 2007.

14.Billagsliste

1. Tegningsgrundlag
2. Landinspektørplan med koter DWG-format
3. Ortofoto 1:5000 (ikke redigerbart i AI)
4. Digitalt kort 1:5000 (ikke redigerbart i AI)
5. Skråfoto af konkurrencerådet
6. Skærbæk Kunststrategi 
7. Geoteknisk undersøgelse
8. Arkæologisk forundersøgelse
9. Kommuneplan 2009-2021
10. Tønder strategiplan
11. Økonomi
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Økonomioversigt – Etablering af ny skole i Skærbæk

Det er politisk besluttet at følgende skal være indeholdt i anlægsrammen på 87 millioner:

Udgifter til klargøring af grunden – 10.000 m²
Tilslutningsbidrag

- Varme
- Vand
- EL
- Kloak
- Fiber

Entrepriseudgifter
- Byggeudgifter inkl. Fast inventar
- Hårde belægninger
- Legepladser og ophold mv.
- Udendørs værksteder i forbindelse med faglokaler
- Øvrige anlægsarbejder
- Udvendige terrænarbejder
- Byggepladsudgifter

Projektudgifter
- Totalrådgivningshonorar
- Kommunalt administrationsgebyr
- Bygherrerådgivning og konkurrence
- Forsikringer
- Udlæg
- Geotekniske undersøgelser
- Landinspektørudgifter
- Byggetilladelse

Diverse
- El, vand og varme i byggeperioden
- Vinterforanstaltninger
- Uforudsete udgifter
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Harry Østergaard' [hoe@geosyd.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 30-06-2017 13:07
Modtaget Dato: 30-06-2017 13:07
Vedrørende: SV: TØNDER. KAGEBØL - SKÆRBÆK.
Vedhæftninger: image001_2124.jpg

Hej Harry
 
Tak for tilbuddet.
 
Vi vil gerne tage imod tilbuddet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Harry Østergaard [mailto:hoe@geosyd.dk] 
Sendt: 30. juni 2017 10:32
Til: Sune Bundesen
Emne: TØNDER. KAGEBØL - SKÆRBÆK.
 
Hej Sune og tak for din henvendelse.
 
Den foreliggende opgave omhandler en udvidelse af en geoteknisk placeringsundersøgelse for en ny skole i Skærbæk, jf, geoteknisk rapport no. 1 af
2016.11.11. Det potentielle areal er udvidet med et areal nord for Kagebøl på ca. 50/100 x 220 m (nord-syd x øst-vest).
 
Der foreslås gennemført et undersøgelsesprogram omfattende:
 
                             3 stk. 6,00 m dybe, geotekniske boringer og
                             6 stk. 4,00 m dybe, geotekniske boringer.
 
Dette arbejde, omfattende 9 geotekniske boringer ført til 4,00 – 6,00 m dybde under terræn (i alt 42 lbm. boring), laboratoriearbejder, optegninger
og udarbejdelse af en geoteknisk rapport tilbydes udført for:
 
                             I alt, excl. moms.                        Kr.  23.000,00
 
Beløbet er endvidere indeholdt.
 
                             Indmåling af boringerne med GPS
                             Pejling af grundvandsspejlet ca. 1 uge efter borearbejdet.
                             Indhentning af ledningsoplysninger og tolkning heraf.

Indarbejdelse af de nye boringer i den tidligere rapport  - en samlet rapport.
 
Det forudsættes følgende:
 
                             At boringer må/kan udføres med et normalt, geoteknisk boreværk
                             At visse sporkøringer må kunne accepteres.
                             At eventuel beskadigelse af ikke registrerede ledninger ikke er ansvarspådragende over for Geosyd.
 
Borearbejdet kan udføres primo august, og den endelige rapport vil foreligge ca. 1 uge herefter.
 
Håber, at nærværende er tilstrækkeligt, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde.
 
Har du spørgsmål, skal du endelige kontakte mig.
 
God weekend.
 
 
Med Venlig Hilsen1223

4423127#0 - 01 Geosyd tilbud geoteknisk undersøgelse og accept



 
Harry Østergaard
GEOSYD A/S
 
Norgesvej 7A
DK-6100 Haderslev
 
Tlf. 70206062
Fax 70206036
E-mail: hoe@geosyd.dk
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Arkitektforeningen, 29. juni 2017 

NY SKOLE I SKÆRBÆK 

ARKITEKTFAGDOMMERE, BRUTTOLISTE

I alfabetisk rækkefølge

Fagdommer - bygningsarkitekt: 

BO LAUTRUP 1954 
CUBO arkitekter 
http://cubo.dk/kontakt/

MICHAEL KRUSE 1970 
C.F.M Aarhusafdelingen

http://www.cfmoller.com/c/Aarhus-i12487.html

SUNA LIAN CENHOLT  1963 
Pluskontoret

http://pluskontoret.dk/kontakt/

SØREN RAVN 1965 
Ravn Arkitektur

http://ravnarkitektur.dk/medarbejdere/soeren-sehested-ravn/

CLARA RIGENSTRUP 1953 
Tegnestuen Mejeriet

http://www.mejeriet.dk/index.php?id=contact&group=alle&type=list
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 03-07-2017 13:35
Modtaget Dato: 03-07-2017 13:35
Vedrørende: SV: Faktura Kuben
Vedhæftninger: image002_1091.jpg

image003_110.png
image004_54.png
image005_30.png
image006_60.jpg

Hej Sune
Jeg kan godt godkende den. Den er i overensstemmelse med nedenstående tilbud. Jeg forventer, der kommer endnu en faktura for
opsamling på workshoppen (ca. 10.000 kr.)
 
Kære Birgitte
Tak for din mail og tilsendte dokumenter. Selvfølgelig skal jeres planlægning bringes ind i arbejdet.
 
Siden vi talte sidst, har min arkitektsamarbejdspartner meddelt, at de hellere vi gå efter deltagelse i konkurrencen, hvilket er helt fair, da de burde have en stor
chance for at komme med, da deres erfaring på området er ret imponerende. Det betyder, at I lige nu har valget mellem, at Kuben Managements egne yngre
arkitekter laver materialet til oplægget og workshoppen, under min ledelse naturligvis, eller muligheden for at hente en anden ekstern
oplægsholder/workshopfacilitator.
 
Såfremt I ønsker at fastholde vores assistance estimerer jeg timeforbruget og honoreringen således;
Oplæg og workshop
 
Skype møde om rammesætning af opgaven: Forberedelse + afholdelse                                              : 3 timer (Hanne)
Udarbejdelse af billedstorm til fælles oplæg                                                                                       : 20 timer (Nicoline og Christoffer)
Oplæg og indkøb til byggeskole-øvelse                                                                                             : 7 timer (Christoffer og Nicoline)
Oplæg og workshop                                                                                                                          : 15 timer (Nicoline og Christoffer), 7,5 timer (Hanne)
(2 x 2 timers kørsel + 5 timers (oplæg/ workshop) + 1 time til klargøring, udstyr mm.
Samlet oplæg og workshop                                                                                                               : 10,5 timer (Hanne), 42 timer (Nicoline og (Christoffer)
 
Samlet estimeret pris Hanne (1.000 kr/t), Nicoline og Christoffer (700 kr/t)                                           : 10.500 + 29.400 = 39.900 kr., ekskl. Moms og udlæg
 
Det videre forløb;
Udarbejdelse af rumprogram

Opsamling på workshop                                                                                                                    : 15 timer (Nicoline og Christoffer)
Udarbejdelse af rå-oplæg til rumprogram på baggrund af workshop og inputs i skabeloner                  : 22 timer (Nicoline og Christoffer), 2 timer (Hanne)
Møde med styregruppe om prioritering af ønsker, forberedelse, møde og transport                              : 7,5 timer (Hanne)
Færdiggørelse af rumprogram, udarbejdelse af diagrammer mm.                                                         : 10 timer (Nicoline og Christoffer), 2 timer (Hanne)
Samlet rumprogram                                                                                                                           : 47 timer (Nicoline og Christoffer), 11,5 timer (Hanne)
 
Samlet estimeret pris Hanne (1.000 kr/t), Nicoline og Christoffer (700 kr/t)                                             : 32.900 + 11.500 = 44.400 kr.; ekskl. Moms og
udlæg
 
Ad hoc rådgivning
Mulige ydelser;
 

-        Indledende granskning og opstilling eller kvalitetssikring af totalbudget
-        Tekniske inputs til byggeprogram ift. opstilling af kvalitetsniveau i konkurrencen og det efterfølgende byggeri
-        Udbudsrådgivning og -strategi
-        Deltagelse i bedømmelse af konkurrenceforslag, herunder granskning af teknisk beskrivelse og gennemregning af økonomi - kan det bygges til den

opstillede ramme?
-        Sparring i processen
-        Juridisk rådgivning
-        Commissioning
-        Projekt- og procesledelse

 
Timeprisen på de enkelte ydelser ift. den relevante faggruppe, fra juristerne i den ene ende til yngre arkitekter og ingeniører i den anden.
Ved behov foreslår jeg, at vi som her skitserer opgaven og estimerer et tidsforbrug, som I så kan forholde jer til. For god orden skyld er et estimat ikke det
samme som et tilbud. Det betyder, at prisen kun er fast under forudsætning af, at ydelserne ikke ændrer sig, eller der kommer flere møder.
 
Jeg har optimeret, hvor jeg kunne, og håber, at oplægget nu er i bedre overensstemmelse med jeres forventninger, og ser frem til at høre jer snarest, da
planlægningen hurtigst muligt skal sættes i gang, for at vi kan nå det. Vær opmærksom på, at der er flyttet lidt rundt på timerne, så der nu er sat flere timer af
til billedstorm, da vi her ikke kan bygge videre på arkitektens materiale men starter på bar bund, mens jeg har ladet skrot-slot øvelsen udgå, da jeg nu kan se,
at den stort set er indeholdt i Lisbeths skabelon. Prisen kommer primært ned, fordi jeg bruger flere ”billigere” timer og færre af de ”dyre”.
 
 
Med venlig hilsen

Hanne Flø Stig 
Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og Energi
Dir +45 7222 6645
Mob+45 5186 2267
hast@kubenman.dk

Kuben Management A/S   •  Dusager 22  •   8200 Aarhus N 
Tel 7011 4501   
info@kubenman.dk    •   http://www.kubenman.dk
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Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 3. juli 2017 13:26
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: SV: Faktura Kuben
 
Hej Birgitte
 
Det vil jeg også gerne.
Så skal jeg bare have nogen til at sige god for at beløbet stemmer overens med det der er aftalt med Kuben, så vi er sikker på at vi
betaler det rigtige beløb.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 3. juli 2017 13:23
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: Faktura Kuben
 
Hej Sune
Det skal du jf. vedhæftede KB-beslutning.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 3. juli 2017 13:13
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Faktura Kuben
 
Hej Birgitte
 
Jeg har fået en faktura ind i Opus fra Kuben på 40.789,- for workshop.
Hvem skal betale?
 1228



Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]

Til:
'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk];Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Klaus Fog
[klfo3@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk]

Cc: Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk]
Sendt dato: 03-07-2017 15:07
Modtaget Dato: 03-07-2017 15:07
Vedrørende: Svar vedrørende Fagdommerliste rev
Vedhæftninger: image001_2467.jpg

image002_1022.jpg

Hermed vores prioritering
 

1.    CUBO arkitekter
2.    Pluskontoret
3.    C.F.M Aarhus
4.    Tegnestuen Mejeriet
5.    Ravn Arkitekter

 
Venlig hilsen 

Palle Kudsk
Fagkoordinator 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 64 - Mobil +45 24 63 90 62 - E-mail: PKU@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 3. juli 2017 10:57
Til: Palle Kudsk; Birgitte Elkjær Anker; Klaus Fog; Lisbeth Hoff; Rune Christiansen; Sune Bundesen
Emne: Fagdommerliste rev
 
 

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]

Til: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Lisbeth
Hoff [lishof@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk]

Cc: Anita Færk [anf@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 03-07-2017 16:45
Modtaget Dato: 03-07-2017 16:45
Vedrørende: Procesbeskrivelse vedr. dommerbetænkningen.
Vedhæftninger: ATT00001_35.jpg

Mødeplan, bedømmelse, håndtering af valg 03.07.2017.pdf

Kære alle
 
Som aftalt her en beskrivelse af bedømmelsesprocessen suppleret med et uddrag af Arkitektforeningens konkurrenceregler.
Jeg har desuden foreslået at der afholdes et møde med den ”nye” dommerkomite d 4. december, inden bedømmelsen går i gang.
Hvordan mon det passer?
 
Bedste hilsner
Dorte

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning 
03. juli 2017 
Sag 1259 / DS 
 
Ny skole i Skærbæk 
 
Indbudt projektkonkurrence 

 
 
MØDEPLAN FOR BEDØMMELSE AF FORSLAGENE 
 
 
Forslagene afleveres senest 22. november 2017 kl. 12.oo 
 
Udpakning og registrering af forslag, plancher, mapper og USB.  22-23. november 2017 
Varetages af Tønder kommune efter anvisning fra Arkitektforeningen. 
Et eksemplar af A3 mapper for hvert projekt senders herefter til  
fagdommerne for forberedelse. 
 
Indledende møde for eksterne fagdomme, projektleder fra Tønder  
Kommune og Arkitektforeningen.                                                                                         30. november 2017 
 kl. 13.00-16.00 
Et planlægningsmøde hvor fagdommerne 
og konkurrencerådgiveren planlægger 1. bedømmelsemøde. Her er der mulighed 
for at deltagere i arbejdet med konkurrenceprogrammet, kan bidrage med  
supplerende oplysninger.  
 
Møde med ny dommerkomite efter kommunalvalg.                                                         4. december 2017 
                                                                                                                                                            Kl. 12.15-13.15                               
For information om bedømmelsesproces, visioner med konkurrenceprogram- 
met og information til rollen som formand for dommerkomiteen (Borgmesteren).  
 
 
Bedømmelsesmøde 1  6. december 2017
 kl. 12.30-15.30 
Præsentation af forslagene ved eksterne fagdommere, faglig objektiv  
fremlæggelse af hovedideerne i de indleverede konkurrenceprojekter.  
Indsamling af spørgsmål til afklaring 
 
Bedømmelsesmøde 2  12. december 2017 
 kl. 13.00-17.00 
Nærmere afklarende drøftelser, dommerkomiteen begynder vurdering  
for og imod.  
 
Bedømmelsesmøde 3  19. december 2017 
 kl. 13.00-17.00 
Endelig beslutning om vinderen, og begrundelser fra valget og fravalg. 
 
Reservemøde 21. december 2017 
 kl. 13.00-15.00 
Mødet afholdes kun, hvis der ikke er opnået enighed om resultatet på møde 3. 
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Udarbejdelse af dommerbetænkning. 21. december–12. januar 2018 
Dommerbetænkning sendes rundt i dommerkomiteen til kommentering.           12. januar – 22. januar  
 
Bedømmelsesmøde 4  30. januar 2018 
 kl. 14.00-16.30 
Gennemgang af endelig udkast til betænkning. Betænkningen underskrives. 
Anonymiteten brydes. Der aftales nærmere proces med dommerbetænkning,  
samt anden videre planlægning. 
 
 
Layout og tryk af dommerbetænkning  ultimo januar - ultimo februar 2018 
 
OFFENTLIGGØRELSE 27. februar 2018 
 
 kl. 14.00-16.00 
 
 
 
 
Nota fra Arkitektforeningen konkurrenceregler: 
 
3. Bedømmelse af konkurrenceforslagene 
 
3.1 Nedsættelse af dommerkomité: Til at bedømme de indkomne forslag skal der nedsættes en 
dommerkomité, sammensat af personer, der er uafhængige af konkurrencedeltagerne jf. pkt. 1.1. Der 
bør være et ulige antal og højst ni personer i dommerkomiteen, hvoraf en tredjedel bør være arkitekter 
udpeget af Arkitektforeningen. Det anbefales af dommerkomiteen inkl. rådgivere for denne holder sig 
på et minimum af deltagere og højest samlet 15 personer. 
 
3.2 Valg af formand: Dommerkomiteen vælger på sit første møde en formand. Konkurrencens 
sekretær fungerer som dommerkomiteens sekretær, men deltager ikke i bedømmelsen af de indkomne 
forslag. 
 
3.3 Tilstedeværelse under bedømmelsen: Under bedømmelsen må kun dommerkomiteens medlemmer 
og konkurrencens sekretær være til stede. Særlige rådgivere for dommerkomiteen kan dog deltage 
uden stemmeret. Såfremt der er behov for at indkalde rådgivere ud over de i programmet nævnte, skal 
disse forinden godkendes af den samlede dommerkomité. Dommerkomiteens rådgivere skal være 
uafhængige af konkurrencedeltagerne. 
 
3.4 Afvisning af forslag: Dommerkomiteen skal afvise forslag, som er ukonditionsmæssige i henhold til 
konkurrenceprogrammets bestemmelser. 
 
3.5 Beslutningsdygtighed: Dommerkomiteen er kun beslutningsdygtig, når den er fuldtalligt til stede. 
Fratræder en dommer på grund af sygdom eller af anden årsag, kan dommerkomiteen først træffe en 
afgørelse, når der er udpeget en anden dommer, eller når der foreligger skriftlig fuldmagt til et andet 
medlem af dommerkomiteen. Sidstnævnte er dog kun en mulighed, når bedømmelsen er så 
fremskreden, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at udpege et nyt medlem af dommerkomiteen. 
 
3.6 Afgørelse: Dommerkomiteens afgørelse træffes om nødvendigt ved en afstemning, hvor simpelt 
stemmeflertal afgør konkurrencens resultat. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
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3.7 Dissens: Såfremt en dommer ikke kan tiltræde flertallets afgørelse, skal vedkommende afgive 
dissens. Fagdommere, der er udpeget af Arkitektforeningen, skal altid motivere deres eventuelle 
dissens i dommerkomiteens betænkning. 
 
3.8 Tavshedspligt: Dommerkomiteens medlemmer og rådgivere har tavshedspligt om hvad der foregår 
under bedømmelsen. 
 
3.10 Dommerbetænkning: Dommerkomiteen skal udarbejde en betænkning, der underskrives af alle 
dommerkomiteens medlemmer. I konkurrencer med anonyme forslag skal dette ske, inden 
navnekuverterne brydes. Betænkningen skal redegøre for bedømmelsesforløbet og skal indeholde 
dommerkomiteens generelle bemærkninger til de indkomne forslag samt de kriterier, som 
dommerkomiteen har lagt til grund for en vurdering af forslagene, herunder for udvælgelsen af 
vinderforslaget. Endvidere skal betænkningen indeholde en motivering for hvert af de præmierede 
forslag og eventuelt andre priser. I konkurrencer med et begrænset antal deltagere skal 
dommerkomiteen give en skriftlig vurdering af alle forslag. 
 
3.12 Dommernes forhold til udskriver af konkurrencen: Arkitektforeningens fagdommere skal 
honoreres for deres arbejde, men fagdommerne skal herudover være uafhængige af 
konkurrenceudskriveren. I konkurrencer med et begrænset antal deltagere udpeges fagdommerne 
efter udvælgelsen af deltagere, og det påhviler den enkelte fagdommer at gøre opmærksom på, om 
vedkommende er inhabil i den pågældende konkurrence jf. pkt. 1.1. 
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Fra: Pernille Kruse [pekr@museum-sonderjylland.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 04-07-2017 10:39
Modtaget Dato: 04-07-2017 10:39
Vedrørende: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
Vedhæftninger: image001_212.png

image002_1041.jpg
forundbygherre.pdf
Godkendelse af FU budget på kr 187 77900 inkl moms.pdf

Tønder Kommune
Att.: Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
 
Vedr.: Forundersøgelsesbudget for forundersøgelse forud for byggeri på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581 (Tønder Kommune).
Se venligst vedhæftede skrivelse.
 
Med venlig hilsen,
Pernille Kruse
 
Museumsinspektør
Pernille Kruse
 

 

 
 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
 
Tlf: 74527566 - direkte: 73523471 - mobil: 51358567
pekr@museum-sonderjylland.dk 
www.museum-sonderjylland.dk
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Tønder Kommune 
Att.: Sune Bundesen 
Wegners Plads 2 
6270 Tønder 
 
 
 

 04.07.2017     HAM 10/3003-8.1.2 
 
 
 
Forundersøgelsesbudget for forundersøgelse forud for byggeri på matr. 922, 2526, 2569 og del 
af 2581 (Tønder Kommune).  
 
Museum Sønderjylland fremsender hermed - sammen med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse - 
budget for forundersøgelse af et område på i alt 45.391 m2, der er udlagt til boligområde. 
 
Der skal i alt udlægges 2.250 m søgegrøft. Forundersøgelsen vil have en varighed af 10 dage og ko-
ste 135.265,20 kr ekskl. moms (187.779,00 kr inkl. moms og eventuelle vinterforanstaltninger). 
 
Museum Sønderjylland kan på bygherres anmodning gennemføre forundersøgelsen med 3-6 ugers 
varsel. Eftersom vi nærmer os feriesæsonen, vil vi venligst bede bygherre om en snarlig tilbagemel-
ding, så vi så vidt muligt kan gennemføre forundersøgelsen på det ønskede tidspunkt. 
 
Det forudsættes: 

• at der er fri adgang til området med gravemaskine. 
• at løsgående kreaturer er afhegnede, således at forundersøgelserne kan forløbe uhindret. 
• at området er klart afmærket 
• at bygherre informerer om jordgravede og luftbårne installationer, f.eks. højspændingsled-

ninger, samt om evt. fyldpladser, kemikaliedepoter eller andre jordbundsproblemer på for-
undersøgelsesområdet.  

• at der ikke skal udredes markskadeerstatning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Museumsinspektør 
Pernille Kruse 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 
Dalgade 7 
6100 Haderslev 
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Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 

Dalgade 7 

6100 Haderslev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. juli 2017 

 

Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Matr. 

2520 m.fl. Hjemsted  

 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget museets udkast til et budget for 

ovennævnte større forundersøgelse og har foretaget en vurdering af muse-

ets indstilling. 

 

Styrelsen skal hermed meddele, at et beløb på i alt 187.779,00 kr. inkl. 

vinterforanstaltninger og moms kan godkendes som maksimumsbudget for 

forundersøgelsen. Museet udfører forundersøgelsen for den ansvarlige for 

jordarbejdets regning, jf. museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. 

 

Ved vurderingen af museets indstilling har styrelsen særligt lagt vægt på: 

- at det skal afklares, om der er væsentlige fortidsminder på de aktu-

elle områder forud for en evt. dokumenterende undersøgelse. 

- at såfremt der dukker væsentlige fortidsminder op, der ikke kan ud-

graves og registreres indenfor rammerne af forundersøgelsen, skal 

der udarbejdes budget for en egentlig undersøgelse af disse. 

- at de berørte arealer er beliggende på et plateau adskilt af en lav-

ning, og at der i umiddelbar nærhed er udgravet både gravplads og 

bebyggelse fra jernalderen. Topografien og de nærliggende fund gør, 

at det vurderes, at der er stor risiko for at påtræffe væsentlige, jord-

faste fortidsminder på de berørte arealer. 

 

Vær opmærksom på: 

- at budgettet tager forbehold for fund (konservering og naturviden-

skabelig analyse) samt vinterforanstaltninger. Udgifter til konserve-

ring og naturvidenskab afhænger af fundmængde og bevaringsgrad 

mens vinterforanstaltninger kun kan udløses ved behov og efter afta-

le med Kulturstyrelsen i perioden 1. december til 1. april. 

- at det er ikke muligt på forhånd at afgøre forundersøgelsens omfang. 

  

Deres J.nr.: 

 (HAM) 10/3003-8.1.2  

 

Vores J.nr.: 

 17/04685  

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

Telefon 3395 4200 

 

fortidsminder@slks.dk 

www.slks.dk 

 

EAN 5798000793132 

CVR 26489865 
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Der kan være tale om velbevarede fund og anlæg på stedet, hvilket 

budgettet er estimeret til. Eller der kan være tale om ingen eller for-

styrrelser af konstruktionerne, som derved forringer informationerne, 

og forundersøgelsen bliver dermed mindre end antaget. 

- at museet og bygherre evt. kan aftale, om der er områder, som kan 

bevares urørte for eftertiden, og bygherre derved kan spare dele af 

udgiften til den egentlige undersøgelse. 

 

Vurdering af tilskud 

Som led i behandlingen af denne sag har Slots- og Kulturstyrelsen taget 

stilling til, hvorvidt styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til den større 

forundersøgelse i henhold til museumslovens § 26, stk. 2, 3. pkt. På bag-

grund af nedenstående har styrelsen fundet, at der ikke kan gives tilsagn om 

tilskud til udgifterne til forundersøgelsen. 

 

Ved vurderingen af muligheden for tilskud har styrelsen blandt andet lagt 

vægt på: 

- at udgifterne til forundersøgelsen ikke udgør en uforholdsmæssig stor 

udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. 

 

Godkendelsen gyldig i 1 år 

Godkendelsen af dette budget bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet 

inden 1 år, jf. § 14, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om 

museer mv. I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dog efter an-

modning fra den anlægsansvarlige beslutte, at budgetgodkendelsen ikke 

bortfalder efter 1 år. Anmodningen skal fremsættes over for Slots- og Kul-

turstyrelsen inden udløbet af 1-årsfristen.  

 

Klagevejledning til den ansvarlige for jordarbejdet 

Afgørelsen kan inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev påklages til 

Kulturministeriet, departementet i henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 1442 

af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og 

Kulturstyrelsen. Styrelsens beslutning vedrørende tilskud til udgifterne til 

den større forundersøgelse kan dog ikke påklages i henhold til § 12, stk. 4, 

jf. § 10, nr. 22, i førnævnte bekendtgørelse.   

  

For at fremme behandlingen af en eventuel klage mest muligt bedes klagen 

adresseret som følger: 

  

Kulturministeriet, departementet, c/o Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Ander-

sens Boulevard 2, 1553 København V.  

 

Fremsendes klagen digitalt, skal det ske til adressen: 

fortidsminder@slks.dk 
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Slots- og Kulturstyrelsen videresender herefter klagen til Kulturministeriet 

ledsaget af afgørelsen og materialet, der er indgået i styrelsens bedømmelse 

af sagen. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behand-

let. Klager indsendt inden fristens udløb har opsættende virkning for afgørel-

sen, jf. § 13, stk. 5 i ovennævnte bekendtgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet. 

 

Hvis du har spørgsmål 

På vores hjemmeside kan du finde ”Vejledning i gennemførsel af arkæologi-

ske undersøgelser”, der er en vejledning til både bygherre og museer om 

arkæologiske undersøgelser. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du henven-

der dig, vil vi bede dig om at oplyse sagens journalnummer:  

  17/04685 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen 

Fuldmægtig, arkæolog 

Fortidsminder 
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 05-07-2017 08:59
Modtaget Dato: 05-07-2017 08:59
Vedrørende: SV: Kuben faktura
Vedhæftninger: image001_2722.jpg

Hej Sune
Ja, den kan jeg godt godkende.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil 249 85 62 3  - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 5. juli 2017 08:53
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Kuben faktura
 
Hej Birgitte
 
Jeg har fået en faktura mere fra Kuben på 15.925,-
Kan du godkende den?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil 613 62 08 2  - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]

Til: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Sune
Bundesen [sb32@toender.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk]

Cc: Anita Færk [anf@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 07-07-2017 12:05
Modtaget Dato: 07-07-2017 12:05
Vedrørende: Fagdommere til konkurrencen Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: ATT00001_59.jpg

Kære alle
 
Lige en feriehilsen her inden jeg lukker computeren ned for sommeren, om 3 ½ time J
 
Vi har nu fået aftaler på plads med to rigtig dygtige og kompetente eksterne fagdommere (intern er jo Lars-Erik).
Det bliver;
 
BO LAUTRUP 1954
CUBO arkitekter
http://cubo.dk
 
SUNA LIAN CENHOLT 1963
Pluskontoret
http://pluskontoret.dk
 
Rigtig god sommer til alle.
 
Bedste hilsner
Dorte

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Claus Balling Pørksen [clp@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 31-07-2017 09:23
Modtaget Dato: 31-07-2017 09:23
Vedrørende: jord Skærbæk
Vedhæftninger: image001_414.png

image002_227.png
image003_928.jpg
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Venlig hilsen 

Claus Balling Pørksen
Projektkoordinator 
Team Ejendomme1256



Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 17  - E-mail: clp@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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TØNDER KOMMUNE

Flemming Jørgensen 

Kagebøl 57 

6780 Skærbæk

Team Køb & Salg

Direkte tlf.: 74 92 92 98 
Mail: gmal@toender.dk 
Sags id.:
13.06.01-G 10-1-11

Lejeaftale mellem Flemming Jørgensen og Tønder Kommune vedr. lade beliggende 

på matr. 2526 Skærbæk

Arealet på 0,8 ha og lade beliggende på matr. nr. 2526 Skærbæk ejerlav, stilles til rådighed 

uden vederlag på betingelse af følgende:

At Flemming Jørgensen påtager sig det fulde ansvar for arealet og bygningens 

benyttelse og indhenter enhver tilladelse, der måtte kræves.

- At Flemming Jørgensen betaler for vedligeholdelse af arealet og bygningen.

At der ikke opsættes skilte eller lignende på arealet.

At der ikke anvendes pesticider af nogen art på arealet.

At Flemming Jørgensen er indforstået med, at Tønder Kommune i tilfælde af 

misligholdelse til enhver tid kan inddrage arealet og bygningen. Hvis det sker, afleveres 

arealet og bygningen i god og ordentlig stand.

At aftalen kan opsiges, af begge parter med Vi års varsel.

At Tønder Kommune ikke tillægges udgifter, i forbindelse med udlån af arealet.

- At Tønder Kommune har forkøbsret til matr. 91 og 486 Skærbæk ejerlav.

Hvis du kan acceptere de nævnte betingelser, bedes du underskrive vedlagte kopi og returnere 

den til Teknisk Forvaltning - Team Køb & Salg. Herefter kan du benytte arealet og bygningen.

Venlig hilsen

Anne Grete Axelsen Guri Alm
Sekratariatchef Team Køb & Salg

Overstående betingelser er accepteret. 

Skærbæk, den

Flemming Jørgensen

TØNDER KOMMUNE • Kongevej 57* 6270 Tønder * Tlf.74 92 92 92* Mail: toender@toender.dk- www.toender.dk 
Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-17 • Fredag kl. 10-13 

Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl. 10-15 
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'mvdh@get2net.dk' [mvdh@get2net.dk]
Sendt dato: 31-07-2017 14:29
Modtaget Dato: 31-07-2017 14:29
Vedrørende: Arkæologiske forundersøgelser
Vedhæftninger: image001_5063.jpg

Hej Marcel
 
Tak for en behagelig samtale.
 
Som aftalt får du en bekræftelse på hvad vi har aftalt.
I forbindelse med etablering af Ny Skærbæk skole, skal der laves arkæologiske forundersøgelser på matriklerne 922 og 2526. For ikke at
ødelægge dine afgrøder, vil forundersøgelsen ikke blive sat i gang før d. 1. november 2017. Efter forundersøgelsen vil markerne blive
genetableret som de var inden forundersøgelsen.
Herefter vil der ikke ske noget på de 2 matrikler før at vi skal i gang med at bygge til foråret 2019.
Lad os snakkes ved når vi nærmer os d. 1. november 2017.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Pernille Kruse' [pekr@museum-sonderjylland.dk]
Sendt dato: 03-08-2017 10:15
Modtaget Dato: 03-08-2017 10:15
Vedrørende: SV: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
Vedhæftninger: image003_994.jpg

image004_119.png
image005_224.jpg

Hej Pernille
 
Tak for fremsendte.
Vi vil gerne have sat gang i forundersøgelse, dog ikke før d. 1. november 2017. En del af området er landbrugsjord hvor der står majs i
dag. Jeg har aftalt med bondemanden at han kan få lov til at høste sit majs inden vi sætter gang i forundersøgelsen. Det bliver formentligt
høstet midt i oktober.
 
Hvor lang tid tager det fra forundersøgelsen bliver sat i gang til vi har resultatet? Kommer der en rapport eller hvordan fungerer det?
 
Når vi kommer til ultimo februar 2018, har vi valgt en rådgiver og dermed ved vi også hvor skolen skal placeres på grunden, og har brug
for resultatet af forundersøgelsen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Pernille Kruse [mailto:pekr@museum-sonderjylland.dk] 
Sendt: 4. juli 2017 10:40
Til: Sune Bundesen
Emne: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
 
Tønder Kommune
Att.: Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
 
Vedr.: Forundersøgelsesbudget for forundersøgelse forud for byggeri på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581 (Tønder Kommune).
Se venligst vedhæftede skrivelse.
 
Med venlig hilsen,
Pernille Kruse
 
Museumsinspektør
Pernille Kruse
 

 

 
 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
 
Tlf: 74527566 - direkte: 73523471 - mobil: 51358567
pekr@museum-sonderjylland.dk 1263
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www.museum-sonderjylland.dk
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Fra: Pernille Kruse [pekr@museum-sonderjylland.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 03-08-2017 11:23
Modtaget Dato: 03-08-2017 11:23
Vedrørende: SV: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
Vedhæftninger: image001_5355.jpg

image002_243.png
image003_1004.jpg

Hej Sune.
Tak for bestillingen af forundersøgelsen.
Forundersøgelsen forventes at have en varighed af 10 dage, og I vil umiddelbart efter afslutningen modtage en afrapportering fra museet (fra mig
eller Per Ethelberg), der redegør for resultaterne af forundersøgelsen og hvilke konsekvenser, den måtte have.
Der følger også en egentlig forundersøgelsesrapport med en uddybning af de arkæologiske fund (men der kan gå lang tid afhængigt at, hvor travlt
den enkelte arkæolog har).
 
Jeg har ferie uge 32-34. Hvis du indenfor denne periode har brug for yderligere information bedes du venligst kontakte Per Ethelberg
(peret@museum-sonderjylland.dk) eller Hans Chr. Andersen (haas@museum-sonderjylland.dk) .
 
Med venlig hilsen
Pernille
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 3. august 2017 10:15
Til: Pernille Kruse
Emne: SV: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
 
Hej Pernille
 
Tak for fremsendte.
Vi vil gerne have sat gang i forundersøgelse, dog ikke før d. 1. november 2017. En del af området er landbrugsjord hvor der står majs i
dag. Jeg har aftalt med bondemanden at han kan få lov til at høste sit majs inden vi sætter gang i forundersøgelsen. Det bliver formentligt
høstet midt i oktober.
 
Hvor lang tid tager det fra forundersøgelsen bliver sat i gang til vi har resultatet? Kommer der en rapport eller hvordan fungerer det?
 
Når vi kommer til ultimo februar 2018, har vi valgt en rådgiver og dermed ved vi også hvor skolen skal placeres på grunden, og har brug
for resultatet af forundersøgelsen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Pernille Kruse [mailto:pekr@museum-sonderjylland.dk] 
Sendt: 4. juli 2017 10:40
Til: Sune Bundesen
Emne: Godkendelse af forundersøgelsesbudget for forundersøgelse på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581
 
Tønder Kommune
Att.: Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6270 Tønder
 
Vedr.: Forundersøgelsesbudget for forundersøgelse forud for byggeri på matr. 922, 2526, 2569 og del af 2581 (Tønder Kommune).
Se venligst vedhæftede skrivelse.
 
Med venlig hilsen,
Pernille Kruse
 
Museumsinspektør
Pernille Kruse
 1268
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Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
 
Tlf: 74527566 - direkte: 73523471 - mobil: 51358567
pekr@museum-sonderjylland.dk 
www.museum-sonderjylland.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 14-08-2017 15:01
Modtaget Dato: 14-08-2017 15:01
Vedrørende: SV: DWG-fil til konkurrence om skole i Skærbæk
Vedhæftninger: Højdekurver 14.8.2017.dwg

image001_6345.jpg
image002_2314.jpg

Hej Dorte
 
Her er den reviderede DWG fil.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 11. august 2017 08:52
Til: Sune Bundesen; Rune Christiansen
Emne: VS: DWG-fil til konkurrence om skole i Skærbæk
 
Kære Sune og Rune
 
Vi har sendt dwg-tegningen til tjek hos en ekspert vi bruger i den sammenhæng. Han har nedenstående kommentarer, som umiddelbart bedst løses af
jer.
Har I mulighed for at se på det enten i dag eller mandag?
 
 
- OK skala, OK 0-punkt, ingen objekter langt fra 0,0,0 og ingen "flyvende" linjer (z-værdi). 
 
Tegningen udgøres af et antal blokke ("block 1" til "block 53"), placeret på hvert sit lag og med mange objekter i hver. 
- Blokkene synes unødvendige og bør eksploderes.
 
- Lagene har fejl i navngivning, hvor tal erstatter Æ, Ø, Å, såsom "Tr_U+00E6er" i stedet for "Træer". Kan løses ved at omdøbe lagene.
 
- Blokkene indeholder uønskede streger: Rammer, som ikke umiddelbart ser ud til at have relevans i tegningen. Der bør ikke være en eneste streg i
tegningen, som ikke har med kort-information at gøre. Kan løses ved at eksplodere blokkene og slette de uønskede rammer.
 
- En særlig interessant blok, Block 43, ligger på et lag ved navn "dynlayer1150114017212360582". Den indeholder hhv. en hvid og en stiplet rød
perimeter-linje, der ser ud til at definere grunden/matriklen, som konkurrenceprojekterne skal holde sig inden for?
Desværre er disse to linjeforløb ikke helt ens, hvilket absolut ikke må være tilfældet. Matriklen skal være utvetydigt defineret. Derudover
indeholder blokken en mærkværdig skravering (en masse parallelle linjestykker), som ikke ser ud til at have relevans.
Og slutteligt indeholder den en uønsket ramme, ligesom de øvrige blokke. Korrektion af matrikel-perimeteren kan kun løses af dem, der har sendt
jer kortet, og som har adgang til korrekt definition af matrikelafgrænsningen. Der må ikke være den mindste tvivl herom (og der må kun være ét
linjeforløb).
 
- Flere af de øvrige blokke indeholder hundredevis af kopier af det samme element, fx et symbol, der repræsenterer et træ.
Desværre udgøres disse symboler af tekst (MTEXT). Samtlige gentagne objekter bør defineres som kopier af den samme blok. Dette er ikke et
absolut must, men vil gøre tegningen langt mere brugbar for modtagerne. Tegningsdelene ser ud til at stamme fra et GIS-program. Denne ændring
bør i så fald sagtens kunne foretages af dem, der har sammenstykket kortet til jer.
 
- En anden god hjælp til konkurrencedeltagerne kunne være logisk navngivning af lagene. Hvad betyder "A-DETL-THIN", "G-ANNO-REFR" og "C-
TOPO-MINR"?
- Det er godt at se, at højdekurverne er defineret som polylinjer og med højdeangivelser. Men der er kun højdekurver over matriklen, hvilket virker
noget sparsomt. Det er sædvanligvis relevant at have højdekurver for hele kortets udstrækning. 
 
- Det kan også være fint at tilbyde højdekurver med korrekte placeringer på Z-aksen, evt. i en separat dwg-fil. I det tilfælde vil det være nødvendigt
at indføre et meget klart indsættelsespunkt eller være helt sikker på, at koordinatsystemernes 0-punkter ligger helt ens i de to dwg-filer.
 
Jeg vil mene, at ovenstående bedst kan løses af de, som har fremskaffet/sammenstykket dwg-kortet.
Vigtigste detalje at løse er matrikellinjen.
 
 
Bedste hilsner1273
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Dorte
  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]

Til: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Sune
Bundesen [sb32@toender.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk]

Sendt dato: 14-08-2017 17:14
Modtaget Dato: 14-08-2017 17:14
Vedrørende: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: ATT00001_75.jpg

Kære alle
 
Jeg sender nu konkurrenceprogrammet, som det ser ud efter det har været igennem vores grafikers kyndige behandling.
Jeg sender dette sammen med alle bilag via WeTransfer, da filerne samlet fylder en del.
 
Hvis I har kommentarer så send dem gerne inden torsdag morgen, hvor Lisbeth, Jens V Nielsen (Grafiker) og jeg har møde omkring layout.
 
Der er sket følgende i forbindelse med den grafiske bearbejdning:
 
1. 
Der er hovedsageligt arbejdet med at gøre programmet appetitligt, og tydeliggøre kommunikationen af indholdet. Der er foreslået en inddeling af de
13 afsnit i nogle hovedblokke, og fx foreslået lidt mere udadvendte overskrifter på enkelte afsnit. Bortset fra, at afsnittet om Energi mv er flyttet lidt
frem i programmet har dette ikke berørt selve indholdet.
 
2. 
Der er arbejdet med størst mulig tydelighed omkring krav til rum og rummenes placering, som er helt centralt i opgaven. Der er således arbejdet med
at få fuld overensstemmelse mellem hoveddiagram for skolens funktioner (side 34), diagram og tekst for de enkelte delområder samt oversigten over
rumbehov (side 7 0-7 2). 
 
Der er bl.a foreslået:
 
- et nyt hoveddiagram, se side 34
- brug af gennemgående farver for hovedfunktionerne på skolen
- at der udover de 4 hjemområder også arbejdes med 4 klare fagområder
- at fagmiljøet for billedkunst, håndarbejde og sløjd får et kort samlende navn som de øvrige fagmiljøer: fx Krea?
- at det bliver tydeligere, hvordan arbejdsdelingen er mellem centralt samlingsområde og fagmiljøerne Musik og Mad samt de pædagogiske
specialfunktioner (som er foreslået flyttet til eget afsnit)
 
3.
Denne øvelse har indebåret lidt indholdsmæssige ændringer i teksten - specielt i afsnittet om ”overordnet organisering”. Her skal således læses med
særlig omhu;
En nyttig procedure vil være at lægge print af hoveddiagram (side 34) samt rumoversigt (side 7 0-7 2) på bordet, mens de enkelte funktionsafsnit
tjekkes for overensstemmelse og sammenhæng.
 
5. 
Programmet er foreslået illustreret med dels abstrakte billeder af børn (kræver ingen tilladelse), med konkrete fotos fra området, byen og marsken
samt med inspirationsfotos fra andet ny arkitektur i vadehavsområdet (som kan sætte en standard for deltagerne).
 
6.
Fotos modtaget fra Tønder Kommune (side 19 samt 24-29) er bare krediteret kommunen. Hvis der skal krediteres specifikke fotografer, skal disse
oplyses til grafikeren. Øvrige fotos er alle taget af grafikeren selv, så ingen rettighedsproblemer med dem.
 
Lad mig høre om I har kommentarer.
 
Bedste hilsner
Dorte
 

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]

Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Rune Christiansen
[rc3@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk]

Sendt dato: 17-08-2017 13:03
Modtaget Dato: 17-08-2017 13:03
Vedrørende: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image001_8328.jpg

image002_3346.jpg

Jeg har ikke noget problem med, at der kommer til at stå 5800-6200 m2, når det er Dortes vurdering, at det så hænger bedre sammen.
Giv venligst Dorte en tilbagemelding, hvis I er af en anden opfattelse.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 17. august 2017 13:01
Til: Sune Bundesen; Rune Christiansen; Palle Kudsk; Birgitte Elkjær Anker; Klaus Fog; Lisbeth Hoff
Emne: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
 
Kære alle
 
Så er vi ved at have konkurrenceprogrammet på plads. En sidste tilrettet version sendes ud til endelig kommentering i morgen.
 
I forhold til det konkurrencetekniske, så har vi fastholdt, at der bør stå at arealrammen er fra 5800-6200 m2, da dette bør korresponderer med
udbudsmaterialet. Det vil desuden også hjælpe i bedømmelsesprocessen for et bedre sammenligningsgrundlag.
 
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 
 
 

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 18-08-2017 11:35
Modtaget Dato: 18-08-2017 11:35
Vedrørende: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: Landinspektørplan med koter.dwg

image001_13088.jpg
image002_630.png
image003_620.png
image004_383.png

Hej Dorte
 
Det lykkedes at rette næsten det hele.
Træer og trægrupper er rettet, så det svarer til hans beskrivelse. Nu er det kun Hegngrænse som er i Mtext, og som det ikke er lykkedes
at rette.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 18. august 2017 08:43
Til: Sune Bundesen
Emne: VS: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Prioritet: Høj
 
Hej Sune
 
Mange tak for dwg-filen…..OG beklager, men vores ekspert har endnu et par kommentarer.
Har du mulighed for at se på dem i løbet af i dag eller mandag?
 
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 
Fra: Stefan Kaplan [mailto:stefankaplan@gmail.com] 
Sendt: 17. august 2017 20:18
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: Re: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
 
Hej Dorte, 
 
Næsten alt er fint nu.
Der lader dog til at være sket en misforståelse med brugen af blocks for lagene Træer, Trægrupper og Hegngrænse.
 
I den nyeste fil, jeg har modtaget, er samtlige træer blevet lagt ind i én block, som så er blevet kopieret rundt lidt tilfældigt. 
Hensigten er fin men resultatet kan ikke bruges og præcisionen (landmålerens nøjagtige opmåling af positionen for det enkelte træ) er
gået tabt.
 
Konceptet for blocks er enkelt:
Der defineres én block i tegningen, der repræsenterer et træ. Denne block kunne fx hedde "Træ".
Hvert eneste træ i tegningen er kopier af denne block - de er alle kloner af hinanden. 
Hvis man redigerer i én af de mange blocks med navnet Træ, ændres alle blocks med navnet Træ.
 
På samme måde defineres én block, som repræsenterer en trægruppe. Denne block kunne hedde "Trægruppe" osv.
 
​Jeg kan desværre ikke ​foretage denne operation, da det er et meget stort arbejde at gøre manuelt.
Operationen skal gøres fra GIS-programmet. 1282
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Jeg har vedhæftet et par billeder.
 
Nuværende situation (hvert træ er nu blevet til mange Mtext paranteser og hver trægruppe er blevet til mange Mtext gåseøjne):

 
Her et billede af det koncept, jeg efterspørger (har intet med det grafiske at gøre! Handler blot om, at hvert træ er kloner af hinanden.
Ligeledes med trægrupperne og hegnsgrænserne):

Cirklerne er alle kopier/kloner af den samme block ("Træ").
6-kanterne er kopier/kloner af den samme block ("Trægruppe").
 
 
 
HVIS det ikke kan lade sig gøre at indføre block-konceptet, skal lagene føres tilbage til forrige setup med ét tegn (MText med
parantes eller gåseøjne) for hvert træ/trægruppe/hegnsgrænse. 
Tegningen er nemlig blevet meget tung at re-generere og arbejde med.
 
 
Sidste kommentar:
Der gemmer sig endnu en block med hele Træer-laget i en mærkelig skala nederst til venstre i tegningen.
Jeg har markeret den på vedhæftede billede:

1283



 
 
​Det var ordene.
Vi tales ved​
 

Med venlig hilsen 
 
Stefan Urup Kaplan
Arkitekt MAA
61161661
stefankaplan@gmail.com
www.stefankaplan.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 18-08-2017 14:07
Modtaget Dato: 18-08-2017 14:07
Vedrørende: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image001_8327.jpg

image002_419.png
image003_353.png
image004_190.png
Bilag 11 _ Rumdisponeringsskema.docx

Hej Sune
 
Tak for hurtig tilbagemelding J
 
Jeg har lige et spørgsmål til arealer, jeg antager at de 5800-6200 m2 er bruttoarealer.
Jeg vil anbefale at de deltagende teams angiver en brutto/netto faktor, blot for at I har en indikation af, hvordan den ser ud i deres projekt.  
Medsender revideret bilag 11, som passer med rumoversigten i programmet
 
Bedste hilsner
Dorte
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 18. august 2017 11:36
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
 
Hej Dorte
 
Det lykkedes at rette næsten det hele.
Træer og trægrupper er rettet, så det svarer til hans beskrivelse. Nu er det kun Hegngrænse som er i Mtext, og som det ikke er lykkedes
at rette.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 18. august 2017 08:43
Til: Sune Bundesen
Emne: VS: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
Prioritet: Høj
 
Hej Sune
 
Mange tak for dwg-filen…..OG beklager, men vores ekspert har endnu et par kommentarer.
Har du mulighed for at se på dem i løbet af i dag eller mandag?
 
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 
Fra: Stefan Kaplan [mailto:stefankaplan@gmail.com] 
Sendt: 17. august 2017 20:18
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: Re: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk
 
Hej Dorte, 
 
Næsten alt er fint nu.
Der lader dog til at være sket en misforståelse med brugen af blocks for lagene Træer, Trægrupper og Hegngrænse.
 1289
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I den nyeste fil, jeg har modtaget, er samtlige træer blevet lagt ind i én block, som så er blevet kopieret rundt lidt tilfældigt. 
Hensigten er fin men resultatet kan ikke bruges og præcisionen (landmålerens nøjagtige opmåling af positionen for det enkelte træ) er
gået tabt.
 
Konceptet for blocks er enkelt:
Der defineres én block i tegningen, der repræsenterer et træ. Denne block kunne fx hedde "Træ".
Hvert eneste træ i tegningen er kopier af denne block - de er alle kloner af hinanden. 
Hvis man redigerer i én af de mange blocks med navnet Træ, ændres alle blocks med navnet Træ.
 
På samme måde defineres én block, som repræsenterer en trægruppe. Denne block kunne hedde "Trægruppe" osv.
 
​Jeg kan desværre ikke ​foretage denne operation, da det er et meget stort arbejde at gøre manuelt.
Operationen skal gøres fra GIS-programmet. 
 
Jeg har vedhæftet et par billeder.
 
Nuværende situation (hvert træ er nu blevet til mange Mtext paranteser og hver trægruppe er blevet til mange Mtext gåseøjne):

 
Her et billede af det koncept, jeg efterspørger (har intet med det grafiske at gøre! Handler blot om, at hvert træ er kloner af hinanden.
Ligeledes med trægrupperne og hegnsgrænserne):

Cirklerne er alle kopier/kloner af den samme block ("Træ").
6-kanterne er kopier/kloner af den samme block ("Trægruppe").
 
 
 
HVIS det ikke kan lade sig gøre at indføre block-konceptet, skal lagene føres tilbage til forrige setup med ét tegn (MText med
parantes eller gåseøjne) for hvert træ/trægruppe/hegnsgrænse. 
Tegningen er nemlig blevet meget tung at re-generere og arbejde med.
 
 
Sidste kommentar:
Der gemmer sig endnu en block med hele Træer-laget i en mærkelig skala nederst til venstre i tegningen.
Jeg har markeret den på vedhæftede billede:
1290



 
 
​Det var ordene.
Vi tales ved​
 

Med venlig hilsen 
 
Stefan Urup Kaplan
Arkitekt MAA
61161661
stefankaplan@gmail.com
www.stefankaplan.dk
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Bilag 11
Rumdisponeringsskema

         Centralt samlingsområde*          Antal rum           Areal m2
Auditoriemulighed  1 område 
Sceneområde 1 område
Spisefaciliteter 1 område
Pædagogisk læringscenter 1 område

           *samlingsområdet skal kunne rumme alle skolens elever

         Indskoling og SFO                      Antal rum           Antal personer    Areal m2
Store basislokaler  8   28 elever
Værkstedsrum 1 område (+ 1 

depot)
28 elever

Fællesrum 1
Holddelingsrum 3 14 elever
SFO - 2 (+ 1 depot) 12-15 elever
SFO-personalerum 1 4-6 voksne
Depoter   
Musik - bevægelse 1 (+ 1 depot) 30 elever
Garderobe + 
toiletfaciliteter

1 188 elever

         Mellemtrin                                   Antal rum           Antal personer    Areal m2
Undervisningslokaler  10  28 elever
Fællesrum 1
Holddelingsrum 3 14 elever
Depoter
Garderobe + toiletfaciliteter 1 221 elever

           Udskoling                                  Antal rum         Antal personer       Areal m2
Undervisningslokaler  6  28 elever
Holddelingsrum  3  14 elever
Depoter
UU-kontor 1 2 voksne + 

mødefaciliteter for 
7 personer

Ungdomsskole-kontor 1 2 voksne + 
mødefaciliteter for 
7 personer

Garderobe + 
toiletfaciliteter

1 135 elever
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           Cassiopeia                                                           Antal rum   Antal pers. Areal m2

Undervisningslokaler  4 8 elever
Mindre lokaler i tilknytning til 
undervisningslokaler

 4 1-2 elever

Depot
Toiletfaciliteter 4 1 person
Fællesrum 1
Forberedelsesrum 2 6 voksne
Garderobe  1 25 elever
Mindre pauserum 1 4-6 

voksne

          Fagmiljø KREA                                        Antal rum      Antal pers.       Areal m2
Billedkunst  - undervisningslokale  1 28 elever
Rum til keramisk ovn  1
Depot til billedkunst  1
Opbevaring af elevarbejder - 
billedkunst

 1

Håndværk og design - 
undervisningslokale

1 - 
håndarbejde

28 elever

Depot til materialer + 
elevopbevaring – håndarbejde.

1

Håndværk og design - 
undervisningslokale

1 - sløjd 28 elever

Maskinrum v. sløjd – inklusive 
lagerplads til træ

1

 Depot + opbevaring af 
elevarbejder - sløjd

1

Fagtorv – Billedkunst/håndværk 
og Design

1

          Fagmiljø Science                                       Antal rum   Antal pers.       Areal m2
Scienceområde – oplæg/udstilling 1 28 elever
Scienceområde - Vådrum 1 28 elever
Scienceområde - Laboratorieforsøg 1 28 elever
Scienceområde – Natur/Teknologi 1 28 elever
Depot til scienceområdet 1
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          Fagmiljø Musik                                        Antal rum      Antal pers.         Areal m2
Musik - sammenspil 1 lokale 28 elever
Mindre øvelokaler/depot 2 lokaler        8 elever

          Fagmiljø Mad                                          Antal rum         Antal pers.     Areal m2
Madkundskab - 
undervisningslokale

1 28 elever

Depot/Viktualierum - 
madkundskab

1

          

           Specialfunktioner                                 Antal rum     Antal pers.         Areal m2
Pædagogisk Psykologisk 
rådgivning

1 kontor 1 voksen + 
mødefaciliteter 
for 6 voksne

Sundhedsplejen 1 kontor 1 voksen + 
mødefaciliteter 
for 3 voksne

AKT, fysio- og ergoterapeut og 
tale-høre-pædagoger

1 kontor 1 voksen + 
mødefaciliteter 
for 6 voksne

STUF 3 8 elever
Stjernen 3 8 elever

           Administration, ledelse                                    Antal rum   Antal pers. Areal m2
Venterum 1 lokale  4 voksne
Sekretærkontor 1 lokale 2 voksne
Skolelederkontor 1 1 voksen
Viceskolelederkontor 1 1 voksen
Afdelingslederkontor – 2 arbejdspladser 1 2 voksne
Depot i forbindelse med administration 1

          Personaleområde                                   Antal rum      Antal pers.       Areal m2
Personalerum– inkl garderobe og 
toiletter

1 85 voksne

Forberedelsesrum 8 8 voksne
Pædagogisk værksted 1
Depot i forbindelse med personale 1
Mødelokale 1 1 20 voksne
Mødelokale 2 1 14 voksne 
Mødelokale 3 1 8 voksne
Mødelokale 4 1 8 voksne
Køkken 1
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         Teknisk service                                                Antal rum      Antal pers    Areal m2
Servicekontor 1 2 voksne
Værksted 1
Koldt lagerrum 1
Varmt lagerrum 1
It-værkstedområde 1

           Rengøring                                                                                               Areal m2
Rengøringsrummene skal være centralt
placeret på hele skolen. 

Ved etplansbyggeri flere rengøringsrum

Ved flere etager, mindst 1 rum pr. etage.

                                                                                    Bruttoareal m2      Nettoareal m2
Samlet bygningsareal for skolens 
vigtigste rum.

                                                                                  Bruttoareal m2      Nettoareal m2
Samlet bygningsareal for hele skolen, inkl. 
gangarealer, 
teknik, m.m.

         Udeområder                                                     Antal rum              Areal m2
Overdækket, flisebelagt udeområde v. 
alle hjemområder + pauseområder 

 4

Vådområde ved indskolingen 1
Opbevaring af udendørs legeredskaber – 
cykler, mooncars m.m.

1

Udeområde ved fagområder : science + 
KREA

2

Observatorieområde  1
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Fra: Holger Lassen [holger@lassenbyg.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 24-08-2017 14:12
Modtaget Dato: 24-08-2017 14:12
Vedrørende: SV: Leje af lift
Vedhæftninger: image001_7703.jpg

image002_2881.jpg

Hej Sune
 
 
Det er en aftale  
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Holger Lassen
21239709
 
 
Lassen Byg
Jægertoften 19
6780 Skærbæk
www.lassenbyg.dk
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 24. august 2017 13:55
Til: Holger Lassen <holger@lassenbyg.dk>
Emne: Leje af lift
 
Hej Holger
 
Som aftalt vil jeg gerne leje din lille Manitou og en mand til at betjene den på torsdag d. 31. august 2017 kl. 13.00 og i et par timer frem.
Vi skal bruge den på græsarealet lige syd for boldbanerne.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast (ds@arkitektforeningen.dk)' [ds@arkitektforeningen.dk]
Cc: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Sendt dato: 28-08-2017 08:17
Modtaget Dato: 28-08-2017 08:17
Vedrørende: SV: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk - bilag om beslutningsgrundlag for skolen
Vedhæftninger: image001_7924.jpg

image002_2998.jpg

Hej Dorte
 
Vi må tilknytte en kommentar til bilaget. Det kan ikke nå at komme med i selve konkurrenceprogrammet vel?
 
”De 8,5% er blevet brugt i forbindelse med beregning af budget til etablering af Ny skole i Skærbæk, og er ikke et udtryk for, at
rådgiverhonoraret er fastlagt. Dette vil blive forhandlet på plads med vinderen af konkurrencen”
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 25. august 2017 12:57
Til: Sune Bundesen
Emne: Re: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk - bilag om beslutningsgrundlag for skolen
 
Hej Sune
Du har ret . Vi kan ikke ændre i beslutningsgrundlaget som er godkendt af KB. Det må blive en kommentar. 
Vh Birgitte

Sendt fra min iPhone

Den 25. aug. 2017 kl. 12.39 skrev Sune Bundesen <sb32@toender.dk>:

Hej Birgitte
 
Kan vi redigere i beslutningsgrundlaget og slette at der står 8,5 %, eller kan man ikke dette, for så er vi nødt til at lave en
kommentar til rådgiverne.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

<image001.jpg>  <image002.jpg>

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 25. august 2017 12:07
Til: 'Dorte Sibast'; Sune Bundesen; Rune Christiansen; Palle Kudsk; Klaus Fog; Lisbeth Hoff
Cc: Anita Færk
Emne: SV: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk - bilag om beslutningsgrundlag for skolen
 
Sune, giver du Dorte en tilbagemelding på dette?
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
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Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

<image001.jpg>  <image002.jpg>

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 25. august 2017 11:41
Til: Birgitte Elkjær Anker; Sune Bundesen; Rune Christiansen; Palle Kudsk; Klaus Fog; Lisbeth Hoff
Cc: Anita Færk
Emne: Konkurrenceprogram Ny skole i Skærbæk - bilag om beslutningsgrundlag for skolen
Prioritet: Høj
 
Kære alle
 
Vi har nu gennemgået samtlige bilag endnu engang og er faldet over en sætning i beslutningsgrundlaget for skolen, som vedlægges som
bilag 14.
Heri står det at det på side 6 under afsnit 4 – det med rød;
 
4. Økonomiske forudsætninger for ny skole
Forudsætninger for elevtal er baseret på den nuværende befolkningssammensætning og på de
kommunale retningslinjer for frit skolevalg.
Økonomiske beregninger er baseret på følgende forudsætninger:
· Ny skole for 550 elever + 25 specialklasseelever
· 0.-9. klasse
· Grunden er 10.000 m2
· Der kan bygges i flere etager
· Der er ingen forurening på grunden
· Almindelig fundering
· Det udbydes i fagentrepriser
· Af- og pålæsning er på egen grund samt 80 P-pladser
· Ingen idrætsfaciliteter
4.1 Projektøkonomi indeholdt i anlægsrammen
Udgifter vedr. grunden, udearealer, parkeringspladser og infrastruktur på skolens areal afholdes
inden for anlægsrammen på 90 mio. kr. Beløbet fordeler sig på nedenstående områder:
 
4. Projektudgifter:
Totalrådgivningshonorar 8,5 % (af entrepriseudgifter)
 
Jeg mener dette kan misforstås af de deltagende teams, som en forudsætning for opgaven, at de kun tildeles et honorar på 8,5
%...Eftersom vi blev enige om, at der ikke skulle præciseres et egentligt rådgiverhonorar før opgavens start, at dette først giver
mening at forhandle dette på plads når konkurrenceprojektet foreligger og I indgår kontrakt med rådgiverne, tænker jeg at det
på en eller anden måde må kommenteres i bilaget eller på anden vis tydeliggøres, at rådgiver honoraret ikke er fastlagt?
Meld gerne hurtigst muligt tilbage på dette.
 
Bedste hilsner
Dorte
  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003
<image003.jpg>

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Kære konkurrencedeltagere

Med dette konkurrenceprogram håber vi i Tønder Kommune 

at kunne inspirere dygtige arkitekter til at skabe spændende 

og kreative løsninger på en skole, der bedst muligt under-

støtter elevernes læring og trivsel i mange år frem i tiden. Vi 

ønsker en bygning, der understøtter identitetsfølelsen blandt 

beboerne i det omgivende samfund. Det forestiller vi os kan 

komme til udtryk med en arkitektur, som er i pagt med om-

rådets natur og kultur. Der skal i udformningen af skolen 

gerne tænkes i synergieffekter med andre kultur- og fritid-

sinstitutioner i nabolaget. 

Den oprindelige idé om en ny skole i Skærbæk opstod i sko-

lebestyrelsen, da det stod klart, at den nuværende distrikts-

skole i Skærbæk trængte til en renovering, der var for omfat-

tende til, at det kunne betale sig at sætte den i stand. 

Skolebestyrelsen og skolen er naturligvis meget engagerede 

i den forestående proces. Derudover er byens borgere og for-

eninger også meget interesserede. Foreningerne tilkendegi-

ver, at de gerne vil inddrages og bidrage i det videre arbejde 

med etablering af skolen.

Tønder Kommune har gennem en del år oplevet et faldende 

børnetal og folketal generelt. Dette medførte i 2011 en om-

lægning af skolestrukturen, hvor otte af kommunens skoler 

blev nedlagt, og de resterende blev samlet under fire di-

striktsskoler. Vi synes derfor, at det er visionært, at Kommu-

nalbestyrelsen med opførelse af en ny skole vælger at satse 

på en by med et forholdsvis stabilt børnetal.

Med folkeskolereformen og udviklingen af den læringsmål-

styrede undervisning trådte folkeskolen ind i en ny fase, der 

stiller store krav til såvel personalets kompetencer som til de 

fysiske rammer. Den nye Skærbæk Distriktsskole skal styrke 

et læringsmiljø, der giver eleverne mulighed for at blive så 

dygtige, de kan, ligesom rammerne også skal medvirke til at 

styrke elevernes trivsel. Samtidig skal Skærbæk Distrikts-

skole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsam-

fundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet. 

I Tønder Kommune glæder vi os til at se fire kreative og robu-

ste forslag, som er ambitiøse men samtidig realiserbare in-

den for den økonomiske ramme.

Held og lykke med arbejdet.

Venlig hilsen

Henrik Frandsen, Borgmester 

TØNDER KOMMUNE

Ny skole 
i Skærbæk

INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE
KONKURRENCEPROGRAM 

AUGUST 2017
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4 VISIONER  |  NY SKOLE I SKÆRBÆK

En skole ved Vadehavet

Tønder Kommune arbejder efter en politisk godkendt strate-

giplan, hvor ”Naturen som ressource” er én af fire bærende 

visioner. Strategiplanen tager udgangspunkt i, at dele af 

kommunens natur er så enestående, at den i 2010 blev ud-

nævnt til Nationalpark Vadehavet og fire år senere blev opta-

get på UNESCO’s Verdensarvsliste. 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af 

international betydning. Her råder en natur i evig forandring, 

fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tide-

vandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, 

muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der tørlægges 

cirka to gange i døgnet. Dette er afgørende for millioner af 

trækfugle, som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet 

for at æde og hvile på deres rejse. Også marsken er et vigtigt 

spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet 

stor betydning som yngleområde for fugle og sæler og som 

opvækstområde for fisk. Ud over at rumme en unik natur 

med mange arter af dyr og planter har Vadehavet en spæn-

dende kulturhistorie med bl.a. landvinding og dige-byggeri. 

Alle disse værdier er baggrunden for, at Vadehavet i 2010 

blev udpeget som nationalpark i Danmark. Derfor ønsker vi 

at placere den nye skole i Skærbæk på en grund få kilometer 

fra Vadehavet – så tæt på, at der vil være mulighed for vade-

havsudsigt. 

Et særligt indsatsområde i kommunens strategiplan er at 

bruge Nationalpark Vadehavet som udviklingsrum, hvilket 

den nye skoles læringsrum skal bære præg af både ude og 

inde. Endvidere er klima og grøn energi et særligt kommu-

nalt indsatsområde. Der ønskes derfor bæredygtige løsnin-

ger med fokus på grøn energi.

Fire kerneværdier

De fire kerneområder i skolens idégrundlag er:

•	 Beliggenhed i og brug af naturen

•	 Synligt fokus på faglig udvikling

•	 Bevægelse inde og ude

•	 Målrettet og bevidst brug af varierende arbejdsformer

Skolen ligger ved Nationalpark Vadehavet med Vadehavet 

som nærmeste nabo. Hele skolen skal være kendetegnet ved 

den særlige natur, som skolen er placeret i. Naturen indgår 

som centralt læringsrum i skolens daglige arbejde. Elever og 

lærere kan observere og studere dyrelivet ved Vadehavet, ti-

devandets skift og vejrfænomener fra et observatorie på sko-

lens øverste etage. Skolens arbejde med og udnyttelse af 

naturen rummer også fokus på det grønne aspekt og bære-

dygtighed.

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for sko-

lens virke. Der skal være et synligt fokus på elevernes faglige 

udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske per-

sonales arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indret-

ning, tilgang til det faglige arbejde, vægtning af indsatser, 

udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, foræl-

dre, lærere og ledelse. 

Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbej-

det med elevernes faglige udvikling og medvirker til god triv-

sel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at 

elever i alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisnin-

gen og i pauserne. 

Undervisningen bygges op med bevidst og målrettet brug af 

varierede arbejdsformer og forskellige tilgange til læring. 

Eleverne skal møde fagene fra både teoretiske og praktiske 

vinkler, så elevernes potentialer og forskellige læringsfor-

mer udfordres og støttes. Læringsmiljøerne på skolen, inde 

såvel som ude, inviterer til, at eleverne selv er aktive i afprøv-

ninger og undersøgelser i fagene. 

VISIONER

NY SKOLE I SKÆRBÆK
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MARSKLANDSKABET  |  horisonten  |  tidevandet  |  dyrelivet  |  fritidslivet  

Marsken har stor betydning for kommunens 
landskabelige identitet men er også et helt 
unikt landskab i nationalt perspektiv.

”
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Tønder Kommune

Tønder Kommune er én af de 22 kommuner i Region Syddan-

mark. Kommunen er dannet ved sammenlægning af Brede-

bro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup (minus Bevtoft), 

Skærbæk og Tønder kommuner i 2007. I kommunen bor der 

ca. 38.000 mennesker, hvoraf 3.121 bor i Skærbæk by.   

Kommunen ligger i den sydvestlige del af Jylland og udgør 

den ene halvdel af grænsen til Tyskland og den ene halvdel af 

Nationalpark Vadehavet. Endvidere udgør området den dan-

ske del af UNESCO-området Vadehavet. Arealmæssigt er 

Tønder Danmarks fjerde største kommune.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. 

Den strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Blåvands-

huk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er land-

område. Nationalparken rummer lavvandede havområder, 

vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klit-

ter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire 

kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

Landskabet

Landskabet i Tønder Kommune er præget af store landska-

belige sammenhænge, som er afspejlet i blandt andet de 

store marskområder i den sydlige og vestlige del af kommu-

nen, klitlandskaberne på Rømø, de store bakkeøer og ud-

strakte slettelandskaber. 

Tønder Kommunes landskab er nok mest berømt for de store 

inddigede marskområder i Tøndermarsken og Ballummar-

sken, der i høj grad præger landskabet i den sydlige og vest-

lige del af kommunen. Marsken har stor betydning for kom-

munens landskabelige identitet men er også et helt unikt 

landskab i nationalt perspektiv.

Skærbæk by ligger i den vestlige del af Skærbæk Bakkede 

Skovlandskab, som er en blanding af skov, hede, lavbundsa-

realer og dyrkede marker med en topografi præget af højde-

forskellige og markante bakker. Tilsammen danner dette et 

meget varieret og, for området, særpræget landskab, der er 

rigt på oplevelser. Lige øst for Skærbæk ligger Bakkekam-

men ved Gasse Høje, der dels knytter sig til den geologiske 

fortælling omkring bakkeøens dannelse og dels de mange 

kulturhistoriske fortællinger om gravhøje fra oldtiden og re-

ster af forsvarsværker fra 1. verdenskrig. Ydermere er der fra 

højen en fantastisk og vidtrækkende udsigt. 

LOKALITET

SKÆRBÆK I MARSKEN

LOKALITET  |  SKÆRBÆK I MARSKEN

De store inddigede marskområder 
i Tøndermarsken og Ballummarsken 
præger landskabet i den sydlige og vestlige 
del af kommunen. 

”
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Overgangen fra Skærbæk Bakkede Skovlandskab til Ballum-

marsken dannes af Gestranden langs Hjemsted, Gesing og 

Mosebøl i den syd- og sydvestlige del af Skærbæk. Overgan-

gen er meget kontrasterende med en blanding af træer, byg-

ninger og udsigt udover Ballummarsken, i kraft af den hæve-

de bakkeø.    

 

Ballummarsken

Det flade landskab i Ballummarsken er et stærkt kulturpræ-

get område, hvor mennesket gennem flere hundrede år har 

forsøgt at udnytte den klægholdige marskjord. Gennem 

mange år var det en risikofyldt tilværelse på grund af storm-

floder. I årene mellem 1914 og 1923 blev Ballummarsken 

derfor sikret bag diger.

Områdets bærende landskabstræk er især den store flade, 

tidevandsopbyggede marsk, der med et stort netværk af ka-

naler og enge afspejler en klar lavbundskarakter. Landska-

bet har gennem næsten hundrede år været beskyttet af de 

langstrakte diger langs Vadehavet. Derfor er området i dag i 

langt højere grad end tidligere præget af dyrkede marker 

mellem engene.

Bebyggelsen består af nogle få mindre gårde, der ligger på 

små gestknolde eller kunstige værfter. I tilknytning til bebyg-

gelsen står enkelte træer, men ellers består bevoksningen 

kun af nogle få mindre træer og buske langs kanaler og veje. 

Bevoksningen har en meget beskeden fremtoning i landska-

bet.

Værfts- og gestbebyggelser

Bebyggelsen i marsklandskabet består primært af to typer 

bebyggelse 1) værftsbebyggelse ude i selve marsken, der 

blev bygget på kunstige forhøjninger af jord, og 2) gestbebyg-

gelse i de omkringliggende gestlandskaber, der ofte beteg-

ner randen af de bakkeøer, der grænser op til marsken.

I perioden 1100-1700 opførte friserne de første gårde på små 

kunstige værfter ude i selve marsken. Gårdene blev etableret 

som marskbrug med kvæg, får, fiskeri og bjergning af hø, 

tagrør og tørv. Værfterne hævede marskgårdene et stykke 

over den omkringliggende marsk, og derved var bygningerne 

sikret mod oversvømmelser.

Omkring 1700-tallet skiftede byggestilen over mod den vest-

slesvigske stil, der i dag er afspejlet i de store marskgårde og 

kommandørgårdene på Rømø. Dette er i høj grad med til at 

give marsklandskabet et helt særligt præg, hvor bebyggel-

sen og landskabet spiller sammen i en kulturhistorisk for-

tælling. Der ligger mange markante og velbevarede gårde i 

Tønder Kommune, men særligt udbredt er de omkring Tøn-

dermarsken, Ballummarsken og på Rømø.

Den vestslesvigske stil består typisk af grundmurede huse af 

røde sten og stråtag, oftest vinkel-, T-formet eller firlænget. 

Bygningerne er kendetegnede ved røde teglsten, afvalmet 

stråtag og små kviste (kaldet arkengaffet) over indgangsdø-

rene, og med luge til loftet. 

Gestbebyggelsen omkring marsken har som udgangspunkt 

de samme vestslesvigske træk som værftsbebyggelserne, 

men bebyggelserne adskiller sig her ved den langt mere be-

skyttede beliggenhed samt en anderledes ressourcemæssig 

placering. Gårdene, som her lå tæt på marskens ressourcer 

og græsningsmuligheder, men i sikkerhed for de farlige 

stormfloder, havde samtidig adgang til god landbrugsjord på 

bakkeøen.

Sluser

Med havdigerne ud mod Vadehavet fulgte sluserne. Sluserne 

havde til formål at holde Vadehavet ude ved højvande eller 

stormflod, og ved lavvande skulle de åbne, så vandet fra mar-

skens vandløb kunne passere diget og løbe ud i Vadehavet. I 

Ballummarsken har det primært været vand fra Brede Å, der 

blev afviklet gennem Ballumslusen i Ballumdiget.

LOKALITET  |  SKÆRBÆK I MARSKEN

Områdets bærende landskabstræk er især 
den store flade, tidevandsopbyggede marsk, 
der med et stort netværk af kanaler og enge 
afspejler en klar lavbundskarakter. 

”
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LOKALITET

SKÆRBÆK BY

Skærbæk i oldtiden

Landsbyen Skærbæk startede som en enkelt gård omkring 

250 e.Kr. Derefter udviklede den sig over flere faser og var i 

450 e.Kr. en landsby med en landsbykerne på 6 gårde og flere 

satellitgårde og topper. Tiden falder sammen med anglerne, 

sakserne og jydernes udvandring til England i det 5. århund-

rede. Ved en udgravning i 1996 fandt man begravelsesurner 

fra en jernalderlandsby på Hjemsted Banke. Fundene er ud-

stillet i Hjemsted Oldtidspark. 

Hjemsted Banke lå i jernalderen meget tæt på kysten og va-

den med marsk eller hede syd og nord for området. Dette gav 

mulighed for at dyrke hvede på bakkeøen, holde kvæg på 

marsk og hede samt adgang til vadens rige natur, hvilket sik-

rede en stabil flerstrenget fødevareforsyning. I oldtidsparken 

er der også rekonstruktioner af bygninger og anlæg fra jer-

nalderen, fx Syltgården, som er en rekonstruktion af en jer-

naldergård fra den tyske vadehavsø Sylt (på dansk Sild). Li-

geledes er der Olgerdiget, som er et befæstningsanlæg, der 

i sektioner strakte sig over 12 km mellem mose og vådområ-

der ved Tinglev og dannede en spærring mod nord. 

Stationsbyen Skærbæk 

I nyere tid er jernbanespor og hovedveje ført gennem flere af 

de små landsbyer, hvilket har bidraget til, at byerne med ti-

den er vokset og flere byer har derfor fået karaktertræk som 

stationsbyer. Mest udpræget er den ”chaussé” eller hovedvej, 

der i 1863 blev etableret mellem Ribe og Husum i Tyskland. 

Chausséen, som i dag er hovedvej 11, løber igennem en lang 

række af Tønder Kommunes byer, og dette har haft stor be-

tydning for byernes udvikling. Denne hovedfærdselsåre kan i 

dag aflæses i det store antal kroer, der stadig ses i bebyggel-

sen langs vejen.

Stationen må betragtes som en væsentlig bærende beva-

ringsværdi i en stationsby som Skærbæk. Den oprindelige 

stationsbygning, som blev opført i 1887 i forbindelse med an-

lægget af den vestlige jernbanestrækning, står der stadig. 

Den er en fuldstændig parallel til stationen i Tønder og den 

nu nedrevne stationsbygning i Bredebro, alle i solid historici-

stisk udformning. 

Byens struktur og gadenet er væsentlige for forståelsen af 

byen som stationsby. Stationsbyen er opstået ved jernbane-

strækningen og hovedvejen mellem Ribe og Tønder. I hoved-

gaden Storegade og i et par af de sydlige sidegader er der 

flere tidstypiske ejendomme fra tiden omkring 1900. Blandt 

andet ses den markante Præstegård i Storegade 28, opført af 

pastor Jacobsen i 1892. Det nu lukkede Skærbæk Museum i 

Storegade 47 er oprindeligt opført som købmandsgård og 

tegnet af arkitekt Kaj Gottlob i 1909. Denne bygning er ligele-

des vigtig midt i byens oprindelige centrum. Kirkerne bidra-

ger også til de bærende bevaringsværdier, dels den middel-

alderlige sognekirke, dels den tidligere frimenighedskirke, 

Emanuelskirken, som i dag er et kulturhus.

Skærbæks kulturhistorie

Byen Skærbæk nævnes første gang i 1292. Den tidligere 

randbebyggelse har udviklet sig til en bymæssig bebyggelse. 

Den vestlige jernbanestrækning kom hertil i 1887, hvor 

Skærbæk udviklede sig til en betydningsfuld stationsby. En 

person, som er nært knyttet til Skærbæks historie, er den 

tysksindede præst Chr. Johannes Jacobsen (1854-1919). I sin 

tid som præst i Skærbæk (1884-1904) satte han mange ting i 

gang i byen og på egnen, blandt andet Skærbæk Væveskole, 

der eksisterede i perioden 1896-1907. Væveskolen lå i Skole-

gade 14, og bygningen eksisterer stadigvæk, dog uden den 

oprindelige, tidstypiske balkon på facaden. I dag er byg-

LOKALITET  |  SKÆRBÆK BY

Byens struktur og gadenet er væsentlige 
for forståelsen af Skærbæk som stationsby.

”
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ningen en del af Skærbæk Realskole. Fra samme periode 

stammer Skærbæk Uldspinderi, som blev grundlagt i 1889 i 

en bygning på Kirkegade 13. Bygningen rummer i dag et mu-

seum.

Skærbæk by, som den ser ud i dag, er især præget af perio-

den fra midt i 1800-tallet og frem. Hovedvejen (Chausséen) 

mellem Ribe og Husum var færdiganlagt i 1863, og fra dette 

tidspunkt begyndte byens gamle centrum, som havde ligget 

omkring den middelalderlige sognekirke, at flytte sig øst på. 

Storegade blev nu forlænget ud til hovedvejen. I 1880’erne 

opførtes møllen og mejeriet øst for hovedvejen, og banen 

kom til i 1887. I forbindelse med banen og stationen blev 

Jernbanegade anlagt. Dette var yderligere med til at trække 

byen mod øst. Øst for jernbaneterrænet ligger stadig eks-

portstaldene, hvortil der er tilførsel af dyr én gang om ugen. 

Syd herfor ligger det tidligere Skærbæk Slagteri, som i dag 

er ejet af Danish Crown. Omkring slagteriet, i den østlige og 

sydøstlige del af byen, ligger byens nye industrikvarter, hvor 

man blandt andet finder Findahls Møbelfabrik. 

I dag opleves centrum især som en akse gennem Storegade 

fra Torvet i vest til hovedvejen i øst. Jernbanegade er rent 

forretningsmæssigt på grund af den almindelige byudvikling 

blevet lidt af en blindtarm, selv om stationen endnu ligger for 

enden af gaden. Skærbæk Kirke er fra omkring midten af 

1100-tallet og ligger placeret i bymidtens nordlige ende. 

Skærbæk-tæpper

I 1896 grundlagde pastor Jacobsen Skærbæk Væveskole på 

initiativ fra den tyske museumsmand Justus Brinckmann 

samt dennes assistent Friedrich Deneken, der begge var me-

get optagede af at genoplive den tyske vævekunst. Udgangs-

punktet var nordiske vævetraditioner, men kontakten til den 

nye jugendstils foregangsmænd betød, at der hurtigt blev 

vævet efter motiver fremstillet af kendte jugendstilkunstnere 

som Otto Ubbelohde, Heinrich Vogeler og Hans Christiansen.

Tæpperne blev hurtigt berømte på udstillinger i Tyskland, 

Østrig-Ungarn samt på verdensudstillingerne i New York, 

Paris og Torino, og de blev solgt i hele Europa. Succesen fik 

dog en brat ende, da pastor Jacobsen gik konkurs i 1904. Væ-

versken Marie Luebke førte fra 1907 væveskolen videre helt 

frem til Genforeningen, hvorefter Skærbæk Væveskole luk-

kede endeligt ned.

Skærbæks arkitektur

De ældste nuværende huse i Skærbæk ligger i den sydlige 

ende af byen, som engang udgjorde landsbyen Melby, hvor 

blandt andet den tidligere kro fra 1651 og gården Melbyhus 

fra 1688 stadig ligger. Der er her tale om små vestslesvigske, 

grundmurede huse. Resten af byen er præget af senere ti-

ders bygninger, især fra perioden fra midt i 1800-tallet, hvor 

især Storegade og Jernbanegade blev udbygget. Hermed fik 

mange af husene det bymæssige præg, som kendetegner 

dem i dag, herunder de mange toetages bygninger, opført i 

historicistisk stil eller jugendstil. Der er også i det gamle be-

boelseskvarter syd for Storegade mange smukke villaer, 

som er opført i den tyske tid 1864-1920, i historicistisk stil, 

jugendstil og den senere Bedre Byggeskik. Uden om centrum 

er der i de sidste 50 år kommet nyere villakvarterer til.

LOKALITET  |  SKÆRBÆK BY

Skærbæk tæppe  |  Otto Ubbelohde Aschenputtel

Det centrale Skærbæk er præget af bygninger 
fra midten af 1800-tallet, hvor især Storegade 
og Jernbanegade blev udbygget. 

”

Foto: Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.
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Konkurrenceområdet er beliggende i den vestlige del af 

Skærbæk, med centrum og stationen inden for én kilometers 

afstand. Mod vest og nordøst er nærmeste naboer i gåaf-

stand henholdsvis Hjemsted Oldtidspark og Skærbæk Fri-

tidscenter, der begge indtænkes i skolens hverdag. 

Lige umiddelbart mod syd og øst ligger der et ældre parcel-

huskvarter, som er udstykket i løbet af 1980’erne. Mod nord-

vest ligger markerne i det flade landskab, hvor blikket kun 

afbrydes af trærækker, levende hegn og bilerne på vej til og 

fra Rømø. De omgivende træer i landskabet formes af og be-

skytter mod de fremherskende vinde fra sydvest. Så snart 

man kommer op over trækronerne ændres karakteren, plud-

selig breder Ballummarsken, Vadehavet og Rømø sig ud for-

an en, og man kan se helt til jordens ende, der hvor den mø-

der den blå himmel med byen i ryggen.    

Beskrivelse af konkurrencegrunden 

Konkurrencegrunden består af et samlet areal på ca. 42.000 

m². Området er afgrænset på det vedlagte bilagsmateriale og 

vil medføre en delvis sammenlægning af de eksisterende 

matrikler 922, 2526, 2569 og 2581. Området er mod syd af-

grænset af Kagebøl, og mod øst afgrænses området af frit-

liggende boliger. Arealet støder mod vest op til de eksiste-

rende markarealer. Mod nord afgrænses arealet af 

eksisterende boldbaner, som støder op til Skærbæk Fritids-

center. 

Byggefeltet

Skolen skal placeres, så den skaber størst mulig synergi 

med Skærbæk Fritidscenteret og de bedste forhold for infra-

strukturen.

Geoteknik					   

På det afgrænsede område er der udført geotekniske borin-

ger, som påviser, at der kan påregnes gennemført en direkte 

fundering på punkt og stribefundamenter. Geotekniske un-

dersøgelser er vedlagt som bilag 8. 

Stamdata

Adresse: Ikke afklaret

Matr. nr.: 922, 2526, 2569, 2112 og del af 2581.

Ejerlav: Skærbæk Ejerlav

Grundareal: 42.000 m²

Byggefelt: 10.000 m² 

Bebygget areal: ca. 200 m² (en ladebygning som skal fjernes 

i forbindelse med opførelse af den nye skole)

Arkæologi 

Der er om konkurrencegrunden rekvireret en arkæologisk 

udtalelse fra Museum Sønderjylland, som oplyser, at der på 

matriklerne 2520, 922 og 2526 ikke er registreret jordfaste 

fortidsminder. Det vurderes dog, at der vil være meget stor 

risiko for at støde på sådanne under anlægsarbejde. Der bli-

ver foretaget en arkæologisk forundersøgelse, som vil være 

klar når projekteringen starter op.

LOKALITET

KONKURRENCEOMRÅDET

LOKALITET  |  KONKURRENCEOMRÅDET

Konkurrenceområdet ligger med mindre 
end én kilometer til henholdsvis bymidten 
mod øst og  og det storslåede udsyn over 
Ballummarsken mod vest.

”

1345



19

Hjemsted Oldtidspark

konkurrenceområde

Skærbæk 
Fritidscenter

Børnehaven 
Regnbuen

1346



20
PRINCIPPER  |  SAMSPIL MED BYEN

KONKURRENCEOMRÅDET  |  omgivet af åbent naturlandskab og idrætslandskab

1347



21

3rammer
principper

1348



22

Efter offentliggørelse af vinderprojektet udarbejder Tønder 

Kommune et plangrundlag i samarbejde med vinderteamet. 

Plangrundlaget vil bestå af et nyt kommuneplantillæg og en 

lokalplan for Skærbæk Distriktsskole. Konkurrenceområdet 

er kommuneplanlagt, og der er ingen lokalplan.

Tønder Kommuneplanstrategi 2013-2014

Tønder Visionen, Er du ”Grænseløs” eller bare som alle an-

dre?  udtrykker, at vi er i en grænseløs virkelighed, men at vi 

til stadighed skal fortælle borgerne, hvad de kan forvente og 

hvordan.   

Konkurrenceområdet er kommuneplanlagt, men det vil være 

nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg og i samme 

forbindelse en lokalplan for at muliggøre byggeriet. Efter of-

fentliggørelsen af vinderprojektet udarbejder Tønder Kom-

mune et plangrundlag bestående af kommuneplantillæg og 

lokalplan på baggrund af vinderforslaget. 

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplanen er en oversigtsplan for hele Tønder Kom-

mune, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer 

m.fl. kan orientere sig om mål for kommunens udvikling og 

regler for arealanvendelsen. Det er også en politisk plan, der 

beskriver de udviklingstemaer, som Kommunalbestyrelsen 

har prioriteret, og derudover er det et administrativt redskab.

Områdebindinger

Kommuneplanrammer

Konkurrenceområdet er kommuneplanlagt, henholdsvis til 

bolig og rekreative formål. Kommuneplanrammerne revide-

res ved udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, og området 

udlægges til offentlige formål.

Klimatilpasning

Regnvand skal så vidt teknisk muligt løbe på overfladen til 

forsinkelsesbassiner. Regnvand skal indgå som et synligt, 

rekreativt og æstetisk element, hvor det er muligt.

Beskyttet landskab

Inden for konkurrenceområdet er der udpeget bevarings-

værdige landskaber. Udpegningen ophæves ved udarbejdel-

sen af kommuneplantillægget. 

  

Sidegren til Skifle

I den sydligste del af konkurrenceområdet ligger en mindre 

sidegren til det offentlige vandløb Skifle. Er det foreneligt 

med arkitekturen, kan vandløbet indarbejdes i projektet. 

Vandløbet må ikke nedlægges eller overdækkes. 

Perspektivområde

Mellem konkurrenceområdet og Hjemsted Oldtidspark og 

langs Kagebøl udlægges området til boligformål, enten i 

form af parcelhuse eller rækkehuse. 

Lokalplan

En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, 

nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, 

placeres og udformes inden for et bestemt område. 

RAMMER

PLANFORHOLD

RAMMER  |  PLANFORHOLD

Der er udpeget bevaringsværdige
landskaber inden for konkurrenceområdet.

”
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Infrastruktur og skolens indgange

Kommunen har et stort ønske om, at skolen skal være en 

central del af byen og byens liv. En af måderne hvorpå man 

kan sikre dette er i placeringen af skolebygningen samt pla-

ceringen af hovedindgangen. Den nye skole skal virke imøde-

kommende, når man kommer fra byen og Skærbæk Fritids-

center. Samtidig ønskes der en opdeling af trafikken, så tung 

og let trafik holdes adskilt. Dette skal sikre trafiksikkerheden 

for børnene, når de ankommer til og forlader skolen. Det er 

politisk besluttet, at kørende trafik skal komme til skolen 

sydfra, og gående og cyklende trafik skal ankomme til skolen 

nordfra.

Der er ikke truffet beslutning om tilkørselsmulighederne til 

skolen, eller hvor man ønsker, at den primære adgang til 

skolen skal være. Det er heller ikke besluttet, om der skal 

være flere adgangsveje. Der vil sideløbende med projektet 

blive lavet trafikanalyser og etableret det nødvendige vejsy-

stem til skolen. Der er netop gennemført en områdefornyel-

se af den tidligere parkeringsplads og gennemkørsel ved 

fritidscentreret. Området er omdannet til delvis rekreativt 

område, hvor der ønskes mindst mulig tung trafik.

Trafikafvikling

Det er blevet politisk besluttet, at den økonomiske ramme 

skal indeholde alle udgifter inden for byggefeltet. Dette inde-

bærer også trafikafvikling og parkering på matriklen. Der-

med vil al økonomi til etablering af veje og stier uden for ma-

triklen blive afholdt uden for den økonomiske ramme. 

Det forventes, at der vil ankomme 4 busser til skolen hver 

morgen, og at der vil afgå 4 busser med 2 afgange hver om 

eftermiddagen. Det betyder, at ca. 200 elever vil ankomme 

med bus dagligt. Det efterlader 350 elever, der benytter an-

dre transportformer, hvoraf 22% (ifølge Miljøstyrelsens pub-

likation om tur-rater) må antages at ankomme til skolen i bil. 

Det samme gælder 62% af personalet. I alt vil ca. 75 elever og 

ca. 50 personaler kunne forventes at benytte bil som trans-

portmiddel. 

Hvis der antages et gennemsnitligt fravær på 10% og med-

regnes 5 taxaer til specialklasseelever, må det derfor forven-

tes, at i alt ca. 120 biler vil ankomme til skolen inden for et 

kort tidsrum i morgenspidstimen, og at ca. 70 biler vil køre 

fra skolen i samme tidsrum (kun personalets biler kan for-

ventes at blive ved skolen). Den samlede mængde generere-

de bilture pr. hverdag er det dobbelte af dette, altså i alt 380 

bilture.

Stiforbindelser

Tønder Kommune ønsker at udføre en stiforbindelse mellem 

skolen og Skærbæk Fritidscenter for at sikre sammenhæng 

og tilgængelighed. Forbindelsen skal give en synergieffekt 

mellem de aktive udfoldelser, der udføres i Skærbæk Fritids-

center og skolen. Økonomien til etablering af stiforbindelsen 

er uden for den økonomiske ramme.

Parkeringsforhold  

Der skal etableres af- og pålæsning på grundarealet samt 

udlægning af 80 langtidsparkeringspladser til biler og 3 kort-

tidsparkeringspladser til busser. Derudover skal der etable-

res parkering til 250 cykler og knallerter. Der kan med fordel 

også etableres en Kiss and ride-plads til forældres aflevering 

og afhentning af børn. Ved større arrangementer på skolen 

skal der indtænkes parkeringsmuligheder for forældre.

RAMMER  |  ADGANG OG TRAFIK

RAMMER

ADGANG OG TRAFIK

Den nye skole skal virke imødekommende når 
man kommer fra byen og Skærbæk Fritidscenter.

”

Der er ikke truffet beslutning om tilkørsels
forholdene til skolen, eller hvor man ønsker, 
at den primære adgang til skolen skal være.

”
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Som nævnt i indledningen opstod den oprindelige idé om en 

ny skole i skolebestyrelsen for ca. 3 år siden. En større invol-

verende proces blev igangsat ved et arrangement den 18. maj 

2017, jf. bilag 12 ’Involvering af borgere’. Her deltog både 

skolebestyrelsen, skolens personale og nogle af skolens ele-

ver. Som øvrige interessenter deltog repræsentanter fra om-

rådets forskellige foreninger og repræsentanter for kulturin-

stitutioner i området. Alle tilkendegiver, at de gerne vil 

inddrages og bidrage i det videre arbejde med etablering af 

skolen. De foreløbige input fra de øvrige interessenter indgår 

i de to afsnit Synergieffekter og Fritidsbrugere, beskrevet ne-

denfor.  

Synergieffekter

Skolen kommer til at ligge i gåafstand til Skærbæk Fritids-

center, Hjemsted Oldtidspark og Regnbuen. Sidstnævnte er 

en daginstitution med 16 småbørn (0-2 år) og 47 børnehave-

børn (3-6 år). Der vil være mulige synergieffekter og samar-

bejdsmuligheder mellem skolen og disse naboer. Se kort 

side 16-17.

Skærbæk Fritidscenter

Helt fra starten af den politiske beslutningsproces omkring 

den nye skole har det været en præmis, at skolen skal place-

res tæt på Skærbæk Fritidscenter og muliggøre synergief-

fekter mellem de to institutioner. Den mest indlysende 

synergieffekt er, at der ikke bygges idrætsfaciliteter på sko-

len, men at idrætsundervisningen foregår i Skærbæk Fritids-

center. Hermed udnyttes ledig kapacitet i centrets to haller. 

Der har dog været et opmærksomhedspunkt omkring ele-

vernes transport til fritidscentret. De ældste elever har i for-

vejen idrætsundervisning i fritidscentret, hvor de transporte-

rer sig gående eller cyklende. For de mindste er det nyt at 

skulle uden for skolens grund for at komme til idræt. Der 

skal derfor være kortest mulig afstand for indskolingselever-

ne, ligesom der skal tænkes i trafiksikkerhed for eleverne. 

Der bliver anlagt en gangsti fra skolen til Fritidscentret.

I den videre proces med involvering af kommende brugere og 

interessenter er der kommet forslag om, at der så vidt muligt 

ikke skal være dobbeltfunktioner, hvor både skolen og fri-

tidscentret har lokaler til samme formål. Konkret er der 

kommet forslag om, at skolen benytter Fritidscentrets mø-

delokaler. Omvendt kan skolens lokaler bruges til overnat-

ning i forbindelse med idrætsstævner arrangeret af fritids-

centret.

Tønder Kommune lægger vægt på, at der er mødefaciliteter 

til rådighed på skolen for personalet i det daglige arbejde, fx 

til teammøder og møder med forældre. Ligeledes skal der 

være samlingsmuligheder for eleverne som beskrevet under 

afsnit 9. Skolens disponering.  Derimod vil det være hen-

sigtsmæssigt, at større møder og samlinger, som kun holdes 

få gange om året, foregår i Skærbæk Fritidscenter. Det gæl-

der fx også den årlige skolefest. Herved undgås, at en stor 

sal på skolen står tom det meste af tiden. 

Hjemsted Oldtidspark

Hjemsted Oldtidspark ligger på et stort naturareal, som af-

spejler den karakteristiske natur, som grænser op til Natio-

PRINCIPPER

SAMSPIL MELLEM SKOLE OG BY

PRINCIPPER  |  SAMSPIL MELLEM SKOLE OG BY

Skolen skal placeres tæt på Skærbæk Fritids-
center for at muliggøre synergieffekter mellem 
de to institutioner. 

”
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nalpark Vadehavet. Oldtidsparken er en oplevelsespark, som 

fokuserer på områdets historie i jernalderen. Det er derfor 

oplagt at bruge Oldtidsparkens faciliteter i en lang række un-

dervisningssammenhænge – både dem, der ligger lige for, fx 

historie og natur/teknologi, men også i undervisningsforløb 

indeholdende bevægelse, billedkunst etc. At bruge Hjemsted 

Oldtidspark som læringsrum i flere forskellige fag vil under-

støtte de fire kerneområder i skolens idégrundlag, jf. afsnit 1. 

Visioner. 

Daginstitutioner

På Børn- og Skoleområdet arbejder Tønder Kommune efter 

en strategi benævnt ”Uddannelse til Alle”. En grundlæggen-

de præmis for strategiarbejdet er, at alle fagprofessionelle 

omkring et barn har fokus på, at barnet på et tidspunkt skal 

være i stand til at gennemføre en uddannelse. Den røde tråd 

i barnets liv har derfor stor betydning, således at vigtig viden 

om og støtte til det enkelte barns udvikling fastholdes i over-

gangene fra dagpleje til daginstitution, fra daginstitution til 

skole og fra skole til ungdomsuddannelse. 

Overgangen fra daginstitution til den nye skole vil kunne styr-

kes ved at børnehavebørnene ofte besøger skolen. Skolens 

indskolings- og SFO-område skal være velegnet til disse be-

søg. Såvel indskolingselever som børnehavebørn har behov 

for gode og trygge oplevelser i indskolingens hjemområde.

  

Daginstitutionerne i området tæller Regnbuen og Spiren i 

Skærbæk, Døstrup Børnehus, Brøns-Rejsby Børnehave, 

Rømø Børnecenter og Æblehuset i Frifelt. Se kort side 16-17.

Fritidsbrugere

I det politiske opdrag lægges der vægt på, at den nye skole 

skal være omdrejningspunktet for lokalsamfundet, og at den 

skal styrke kultur- og fritidslivet. Fritidsbrugernes syn på 

hvordan dette kan blive til virkelighed er derfor meget vigtige 

input. 

Fritidsbrugerne ser fantastiske muligheder i at samle børn 

og unge i forhold til skole og fritid. Der er forslag om overnat-

ning, aktiviteter og aftenskole i skolebygningen. Fritidsbru-

gerne ønsker at kunne låne lokaler, og at der er adgangssty-

ring, så der kun er adgang til relevante lokaler. 

Også på udearealerne kan der skabes sammenhæng mellem 

skole og fritid. Der er forslag om udendørs fitness, klatrevæg 

og parkour-elementer, som kan bruges både i skoletiden og 

fritiden. Det forventes, at fritidsbrugerne vil deltage i arbej-

det med indretning af uderummet på frivillige basis. Endelig 

foreslår fritidsbrugerne, at erhvervslivet og foreningslivet i 

højere grad end nu indgår i skolens undervisning, hvilket er i 

overensstemmelse med Folkeskoleloven. 

PRINCIPPER  |  SAMSPIL MELLEM SKOLE OG BY

Børnehaven Regnbuen

Den nye skole skal være omdrejningspunkt 
for lokalsamfundet og skal styrke kultur- og 
fritidslivet i Skærbæk.

”
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PRINCIPPER  |  SAMSPIL MED BYEN

SKÆRBÆK TILBUD  |  naturoplevelser  |  naturlære  |  oldtidshistorie  |  Skærbæk Fritidscenter
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PRINCIPPER

PÆDAGOGIK OG ARKITEKTUR

I såvel organisering som arkitektur har det høj prioritet, at 

skolen er fremtidssikret. Ingen kan forudsige præcist, hvad 

fremtidens skole skal kunne. Præcis derfor bliver fleksibili-

tet og funktionalitet vigtige pejlemærker i udformningen af 

skolens indre, ydre og udeområder. Der skal være plads og 

rum til en facetteret brug af undervisnings-, arbejds- og or-

ganiseringsformer, der inddrager såvel praktiske som teore-

tiske tilgange til fagene.  

Generelt om organisering

Skolen vil fremover arbejde med at organisere undervisnin-

gen i skiftende miljøer med varierende arbejdsformer og i 

grupper af skiftende størrelser. Rummene skal støtte en va-

rieret, praksisorienteret undervisning med brug af mange 

forskellige organiseringsformer.De fysiske rammer skal 

støtte, at der er mange måder at lære på. Både teoretisk og 

praktisk arbejde skal understøttes i de fysiske rammer. Sko-

lens læringsrum inde såvel som ude skal inddrages i daglig-

dagen.

I indskolingen vil de traditionelle basisrum være udgangs-

punkt for organiseringen af eleverne. Børn i den aldersgrup-

pe har behov for et trygt og overskueligt nærmiljø. På mel-

lemtrinnet og i udskolingen vil undervisningen i højere grad 

veksle mellem fællesoplæg og gruppearbejder, hvorfor 

hjemområderne her skal tage højde for det. Alle undervis-

ningslokaler skal kunne rumme 28 elever.

Der skal generelt tænkes i multifunktionalitet i organisering 

af skolens arealer. Der skal tænkes i kreative løsninger, så 

alle skolens kvadratmeter anvendes bedst muligt i enhver 

henseende. Ingen lokaler skal have begrænsede funktioner, 

der kan medføre, at lokalerne står ubrugte hen i store dele at 

tiden. Hele skolen skal bygges med fokus på at være handi-

capvenlig og overholde gældende regler i forhold til dette.

Arkitektur

Arkitekturen skal understøtte skolens funktioner, så der i 

udformningen lægges stærkt vægt på at skabe en skole, hvor 

funktionalitet i forhold til hele skolen og dens delområder 

har høj prioritet. Desuden skal arkitekturen understøtte de 4 

kerneområder i skolens idegrundlag, jf. afsnit 1. Vision. 

Skolens arkitektur skal understøtte placeringen med Vade-

havet som nærmeste nabo. Hele skolen skal være kendeteg-

net ved den særlige natur, som skolen er placeret i. Elever og 

personale kan observere og studere dyrelivet ved Vadehavet, 

tidevandets skiften og vejrfænomener fra et observatorie på 

skolens øverste etage. Skolens arbejde med og udnyttelse af 

naturen rummer også fokus på det grønne aspekt og bære-

dygtighed. Naturen skal komme helt tæt på bygningerne – og 

måske endda ind i bygningerne. Overgangene mellem inde 

og ude skal bearbejdes, så de udendørs læringsrum indgår 

som naturlig forlængelse af de indendørs undervisningslo-

kaler. Arkitekturen skal skabe ro og harmoni og samtidig un-

derstøtte, at en skole er fokuseret på læring, aktivitet og be-

vægelse. 

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for sko-

lens virke. Der skal være et synligt fokus på elevernes faglige 

udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske per-

sonales arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indret-

ning, tilgange til det faglige arbejde, vægtning af indsatser, 

udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, foræl-

dre, personale og ledelse. Bygningernes udformning skal 

udfordre undervisningen, lærernes udnyttelse af de fysiske 

rammer og understøtte elevernes læring.  

PRINCIPPER  |  PÆDAGOGIK OG ARKITEKTUR

Fleksibilitet og funktionalitet er vigtige 
pejlemærker i udformningen af skolens indre
områder og udeområder.

”
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Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbej-

det med elevernes faglige udvikling og medvirker til god triv-

sel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at 

elever i alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisnin-

gen og i pauserne. Undervisningen bygges op med bevidst og 

målrettet brug af varierede arbejdsformer og forskellige til-

gange til læring. Eleverne skal møde fagene fra både teoreti-

ske og praktiske vinkler, så elevernes potentialer og forskel-

lige læringsformer udfordres og støttes. Læringsmiljøerne 

på skolen, inde såvel som ude, skal invitere til, at eleverne 

selv er aktive i afprøvninger og undersøgelser i fagene. Byg-

ningerne skal fremstå lyse og imødekommende. Dagslyset 

skal række langt ind i bygningerne og være medvirkende til 

gode lysforhold og til fornemmelse af åbenhed og god plads. 

Flow i bygningen

Bygningens flow skal bygge på, at læring kan foregå alle ste-

der. Rene gangarealer skal i videst muligt omfang undgås. 

Gangarealer skal rumme læring, undervisning og opholdsa-

realer. Ideen er, at alle skolens kroge skal kunne udnyttes, så 

bygningernes udformning kommer til at støtte en summen af 

liv og aktivitet både inde i bygningen og i udeområderne.

Aldersdifferentierede rum

Skolen skal opdeles i 3 aldersdifferentierede områder samt 

skolens centrale samlingspunkt. De 3 aldersgrupper har for-

skellige behov, og dette skal fremgå i bygningernes udform-

ning. Nedenfor ses de tre alderstrin. 

1.	 Indskolingen har leg og læring i fokus. De fysiske miljøer 

skal sikre tryghed og overskuelighed for de mindste ele-

ver. 

2.	 På mellemtrinnet får fagligheden en ny dimension, lige-

som eleverne skal lære at finde sig til rette i mere åbne 

og fleksible miljøer.

3.	 Udskolingen skal være et ungemiljø, hvor unge åbner sig 

mod verden og i høj grad søger information og input fra 

det omgivende samfund. Der skal være plads til både 

stor åbenhed, megen fleksibilitet og god plads til ro og 

fordybelse i større og mindre fællesskaber.

Ro og aktivitet

Et godt læringsmiljø har en tilpas balance mellem ro og akti-

vitet. Der skal være mulighed for at arbejde i mindre fælles-

skaber afløst af samvær i større fællesskaber. Skolebygning-

erne skal organiseres og indrettes, så der er plads til både ro 

og aktivitet. I den sammenhæng skal der tænkes på, at stø-

jende aktiviteter ikke placeres lige ved siden af områder, 

hvor der skal være ro til fordybelse.

Indeklima, akustik og slidstærke materialer

For hele skolen er fokus på indeklima, akustik og slidstærke 

materialer i centrum. På hele skolen skal udluftning, tempe-

raturregulering og lysforhold tænkes grundigt igennem, så-

ledes at disse på bedste vis støtter elevernes udbytte af deres 

daglige arbejde. Et godt indeklima har stor betydning for ele-

vernes udbytte af skoledagen. På en skole færdes mange 

børn i mange forskellige set-ups. Der vil være latter, råb, 

arbejdsro, fællessnakke etc. Skolens akustik skal derfor 

kunne løse de mange udfordringer, der ligger i en skoles for-

skellige støjforhold. Der er stort slid på en skole hver eneste 

dag. Skolen skal derfor være sko-fri, fordi det på en række 

områder letter den daglige belastning af skolen. Der skal 

også i øvrige overflader og materialevalg prioriteres ud fra, 

at en skole er en arbejdsplads for mange børn og voksne, der 

er aktive i mange timer.

PRINCIPPER  |  PÆDAGOGIK OG ARKITEKTUR

Skolens arkitektur skal understøtte placeringen 
med Vadehavet som nærmeste nabo. Hele 
skolen skal være kendetegnet af den særlige 
natur, som skolen er placeret i.
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I takt med at der stilles større krav til mere bevægelse i løbet 

af en skoledag, og flere og flere undersøgelser påpeger, hvor 

vigtigt det er med et sundt indeklima, når det handler om 

børns indlæring og trivsel, er det af den største betydning, at 

der etableres et godt indeklima i den nye skole. Det skal være 

en skole, hvor elever og personale er glade for at være og 

føler sig godt tilpas. Her er indeklimaet en vigtig faktor, da 

dette har direkte indvirkning på, hvordan man oplever sko-

len, og hvor meget viden børnene kan tillære sig. Man ønsker 

en skole med masser af bevægelse og fysisk aktivet. Dette 

stiller store krav til valg af materialer, udluftning og ventila-

tionsanlæg, da mere fysisk bevægelse skaber højere tempe-

raturer og luftfugtighed i bygningen.  

I forbindelse med projektering af byggeriet skal følgende 

tænkes ind i projektet: Byggeriet skal opføres, så det over-

holder energikravene i BR15 uden brug af alternative energi-

kilder, såsom solceller, vindmøller og lignende. Byggeriet 

skal minimum opføres i Kategori B iht. DS/CEN/CR 1752. 

Lokaler skal udføres, så krav til maksimalt CO2-niveau kan 

overholdes, hvis lokalet er i brug hele dagen uden pauser.

El, varme og vandforbrug skal holdes på et så lavt forbrug 

som muligt ved bl.a. at vælge energisparende armaturer. Be-

hovsstyring skal være med til at sikre et minimalt energifor-

brug. Rumfølere og andre styringsenheder skal have et mini-

malt standby-forbrug.

Ventilation 

Der skal etableres mekanisk ventilation som primær ventila-

tion, der må dog gerne bruges hybrid/naturlig ventilation. 

Der skal være mulighed for at lave naturlig ventilation. Der 

må dog kun medregnes hybrid/naturlig ventilation, såfremt 

udetemperaturen er højere end 19°C. Udeluften skal udnyt-

tes til køling så meget som muligt. Det vil sige, at anlæggene 

skal zone-opdeles på en sådan måde, at dette er muligt, fx 

ved at der er zonevarmeflader til hvert klasserum. Ventilati-

onen i bygningen skal tilpasses de aktiviteter, der skal foregå 

i de forskellige rum. Forbrugsenheder skal tænkes ind i in-

deklima og forbrug.

Varme

Varme i bygningen skal kunne tilpasses til brugen i de for-

skellige lokaler. Det skal være muligt at regulere på rumni-

veau. Der accepteres ikke ren luftvarme.

Automatik

Alt skal styres via automatik, såsom varme, ventilation, lys, 

ure, låse m.m. Automatikken skal kunne styres via smartp-

hones og computer (pc). Automatik-brugerfladen skal være 

brugervenlig og give mulighed for, at der i forbindelse med 

booking af rum sker styring af varme og ventilation. Der skal 

etableres et elektronisk nøglesystem overalt på skolen.

Solafskærmning

I forbindelse med udformning af bygningen skal det sikres, at 

der ikke er direkte solindfald i bygningen om sommeren, 

samtidigt med at man ikke hindrer udsigt gennem vinduerne. 

Det skal også sikres, at der ikke sker blænding fra sollys og 

genskin fra andre bygningsdele.

PRINCIPPER

ENERGI, BÆREDYGTIGHED, INDEKLIMA

En skole med ønske om masser af aktivitet 
stiller store krav til valg af materialer, udluft-
ning og ventilationsanlæg 

”
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Akustik

Der skal skabes et godt akustisk indeklima i bygningen, hvor 

man undgår generende støj, og hvor der er ro til fordybelse 

og undervisning. Udformning af rummene og valg af materi-

aler skal være med til at sikre et lavt støjniveau. Ved at udfor-

me rummene med tanke på akustik skulle det gerne undgås, 

at der efterfølgende, når byggeriet er taget i brug, skal mon-

teres støjabsorbenter for at få lydniveauet ned på det ønske-

de niveau. Der må gerne tænkes i fast inventar, som kan 

være med til at sænke efterklangstiden. Der skal i forbindel-

se med byggeriet laves akustiske beregninger for at fastlæg-

ge det nødvendige areal af lydabsorberende arealer. Der skal 

laves målinger af akustik i byggeperioden - og ikke først når 

byggeriet står færdigt - for at fastslå, om lydkravene er op-

fyldte, og om det er nødvendigt med supplerede lydabsorbe-

rende arealer. Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lyd-

bestemmelser i Bygningsreglementet 2015 (Akustisk 

Indeklima), august 2016, samt krav skal overholdes. Det 

samme gælder SBI 218. Efterklangstid skal vurderes på flere 

oktavbånd, og lav efterklangstid på de lave frekvenser skal 

tilstræbes for at opnå bedst mulig lyttekomfort og taleklar-

hed. I klasserum for 0.-3. klasse er kravet til efterklangstid 

dog skærpet til 0,5.

Termisk indeklima

Når bygningen udformes og der projekteres installationer, 

skal det sikres, at brugerne i opholdstiden oplever et sundt 

og godt termisk indeklima, der er med til understøtte under-

visningen og aktiviteterne. Derudover skal det termiske inde-

klima lokalt kunne reguleres og tilpasses alt efter aktiviteter 

og behov.

Der skal etableres et godt indeklima, bl.a. ved at sikre, at der 

er en ensartet temperatur hele året rundt. Dette skal tænkes 

ind, når der udformes facader, vinkling af bygning på grun-

den og placering af lokaler. Der ønskes ikke en bygning, hvor 

der opstår overophedning pga. solens stråling, og som deraf 

kræver installering af køling eller montering af afskærm-

ning, som hindrer dagslys i at komme ind i bygningen.

Den maksimale rumtemperatur i henhold til kategori B er 

26,0°C. Det accepteres, at rumtemperaturen i opholdstiden 

overskrides i 100 timer og 27°C i 25 timer i henhold til nor-

malåret DRY 2013 for kalenderåret 2010. Opholdstiden defi-

neres som fra kl. 8:00 til 17:00 fra mandag til og med fredag 

hele året. Ved anvendelse af naturlig ventilation for overhol-

delse af temperaturkrav skal vinduer åbnes elektrisk.
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Optisk indeklima

Dagslys og solindfald skal bruges aktivt til at minimere brug 

af kunstig belysning, samtidig med at det sikres, at der ikke 

opstår overophedning i bygningen. Lyset på skolen skal un-

derstøtte læringen og undervisningen og være med til at sik-

re de bedste betingelser for elever og personale på skolen. 

Det naturlige dagslys skal udnyttes mest muligt og derved 

være med til at sikre, at kunstig belysning holdes på et mini-

mum. Der skal sikres optimal belysning i de undervisningssi-

tuationer, der opstår i løbet af en dag. Derfor skal lyssætnin-

gen tage udgangspunkt i funktionerne, som de enkelte 

lokaler skal have. Lysstyringen skal gerne opbygges på en 

måde, så alt lys i et område ikke tændes på én gang, men i 

stedet styres efter behov og dagslys. Der skal være mulighed 

for at lave scenariebelysning og mørklægning i basis- og fag-

lokaler. 

I forbindelse med projektering af lys skal der laves klimabe-

stemte dagslysberegninger til vurderingen af dagslys. Belys-

ningen skal være dagslys– og bevægelsesstyret. Anvendelse 

af ovenlys, som kan give dagslys længst inde i rummene, vil 

blive vurderet positivt. Udvendigt skal der etableres god be-

lysning ved indgange, parkering og stier.

Forsyningsforhold

Det er besluttet, at opvarmning af skolen sker ved tilslutning 

til fjernvarme.

Installationer

Ventilationsskakte, føringsveje og teknikrum skal etableres 

med henblik på en evt. senere udvidelse eller ændring af an-

læggene. Totalrådgiver skal medvirke og bistå ved idriftsæt-

telse og deltage i driftsgennemgang med entreprenører og 

servicepersonale.

PRINCIPPER  |  ENERGI, BÆREDYGTIGHED, INDEKLIMA

Materialevalg

Alle installationer skal planlægges med udgangspunkt i:

-	 Lavest muligt forbrug

-	 Lavest mulig driftstid

-	 Høj driftssikkerhed

-	 Lang levetid

-	 Installationer skal være tilgængelige, let udskiftelige og 

mulige at servicere

-	 Fordelerrør skal være tilgængelige fra gangarealer

Materialer

Det ses gerne fra bygherres side, at der vælges mange tunge 

materialer i byggeriet, da dette vil være med til at sikre et 

bedre indeklima.

Vådrum

Alle skolens vådrum skal have rengøringsvenlige overflader. 

Der skal være muligheder for at tilkoble skumanlæg og 

vandslange.

Generelt om rengøring af skolen

Skolen skal indrettes uden dørtrin. Bygges skolen i flere 

plan, skal gulvhøjden i de forskellige plan også muliggøre 

hensigtsmæssig og let rengøring. Skal der etableres en ele-

vator på skolen, skal den være stor nok til at rumme en ren-

gøringsmaskine.

I valg af belysning skal der også indtænkes rengøring af be-

lysning. Er det muligt, vil belysning monteret i loftet være at 

foretrække. Ventilationsrør må ikke være synlige.

Det er af største betydning, at der etableres et 
godt indeklima i den nye skole. Det skal være 
en skole, hvor elever og personale er glade for 
at være og føler sig godt tilpas.

”
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DISPONERING/KRAV

OVERORDNET ORGANISERING

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET ORGANISERING

HOVEDFUNKTIONER / NÆRHEDSKRAV

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem skolens hovedfunktioner 

– IKKE konkrete placeringer.

Skolestruktur

Skolen skal kunne rumme ca. 575 elever fra 0.-9. klasse inkl. 

ca. 25 elever i et kommunalt specialtilbud - Cassiopeia. Cas-

siopeia rummer elever fra alle skolens årgange. Skolen har i 

en årrække holdt et stabilt elevtal. Dog forventes der et svagt 

elevtalsfald frem mod 2025. Antallet af elever i Cassiopeia 

forventes at være stabilt fremover.

Almenskolen er inddelt i indskoling fra 0.-2. klasse med al-

dersintegrerede klasser, mellemtrin fra 3.-6. klasse og ud-

skoling fra 7.-9. klasse. Almenskolen er primært tosporet. 

Lejlighedsvis har enkelte årgange 3 spor, pt gælder dette for 

3. og 4. årgang. 

Skolens SFO skal være integreret i indskolingsområdet. 

SFO’en er for børn fra 0.-4. klasse. Elevtallet i SFO’en ændres 

henover et skoleår. Ved skoleårets start bruger 155-165 ele-

ver SFO’en. 

På skolen arbejder ca. 85 ansatte: det pædagogiske persona-

le, det teknisk-administrative personale samt ledelsen. Sko-

len anvendes efter skoletid også af aftenskolehold, Ung-

domsskolen og øvrige foreninger. Det kan forekomme, at der 

i weekenderne er overnattende gæster, som deltager i for-

skellige arrangementer i byen. 

Overordnet bygningsdisponering
Den overordnede disponering af skolen skal sikre en sam-

menhængende skole. Disponeringen skal sikre en sammen-

hængende skoledag for indskoling og SFO’en, og der skal 

være plads til små og store fællesskaber. 

Samlingspunkter for den nye skole bliver et centralt sam-

lingsområde samt udeområderne. Skolen vil derudover inde-

holde fem hovedtyper af funktioner/rum:

•	 Hjemområder

•	 Fagmiljøer

•	 Specialfunktioner

•	 Administration / ledelse og personaleområde

•	 Teknisk service / rengøring

Hjemområder

Et hjemområde er det område, hvor eleverne får den altover-

vejende del af deres undervisning, hvor de møder ind om 

morgenen og hvor de har deres garderobe. For hjemområ-

derne gælder, at der skal disponeres et nærmiljø, som ska-

ber ”lukkede” nærmiljøer og lokale fællesskaber, som også 

har kort afstand til samlingsområdet og fællesfaciliteter. 

Skolen skal indeholde hjemområder for indskolingen, mel-

lemtrinnet, udskolingen og Cassiopeia, som er et specialtil-

bud til elever med autismespektrumsforstyrrelser. Hvert 

hjemområde skal primært rumme én aldersgruppe, fx ind-

skolingen og vil kun i enkelte tilfælde også skulle rumme 

undervisning af andre aldersgrupper. 

For alle hjemområder skal afstanden til skolens centrale 

samlingsområde være så lille som mulig. For hjemområder-

ne gælder det også, at der skal disponeres et nærmiljø, som 

skaber ”lukkede” miljøer og lokale fællesskaber, som også 

har kort afstand til samlingsområdet og fællesfaciliteter. 

Man skal i hjemområderne have fornemmelsen af, at ”være i 

en skole i skolen”, samtidig med, at man er ganske tæt på 

den samlede skoles fælles omdrejningspunkt.
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SFO’en skal placeres som en del af indskolingen. SFO’en 

skal grundlæggende benytte undervisningslokaler, fagmiljø-

er, fælles faciliteter og udeområderne som udgangspunkt 

for aktiviteter. SFO’en skal derudover også have enkelte egne 

lokaler, der primært anvendes af dens brugere.

Fagmiljøer

Skolen vil indeholde 4 fagmiljøer: Science, Krea, Musik og 

Mad. Fagmiljøerne for Musik og Mad skal have tæt sammen-

hæng med det centrale samlingsområde. Fagmiljøet for Mu-

sik skal derudover være tæt integreret med indskolingen og 

SFO.

PLC / specialfunktioner

Pædagogisk Læringscenter er et vigtigt omdrejningspunkt 

på skolen og skal være tæt integreret i det centrale sam-

lingsområde. Læringscentret skal have kontakt til en række 

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET ORGANISERING

Disponeringen skal sikre en sammenhængende 
skoledag for indskoling og SFO’en, og der skal 
være plads til små og store fællesskaber. 

”

specialfunktioner på skolen som Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR), Adfærd, kontakt og trivselsvejledning 

(AKT), sundhedsplejen, STUF og Stjernen.

Administration og personaleområde

Disse faciliteter skal placeres meget tæt på hinanden, dels 

for at mødelokaler kan udnyttes optimalt, og dels for at under-

strege vigtigheden i samarbejdet mellem alle i personale-

gruppen. Placeringen på skolen er mindre afgørende, når 

der blot er let adgang til området fra skolens hovedindgang. 

I etablering af alle forberedelsespladser, mødefaciliteter og 

kontorer skal der være stor opmærksomhed på, at der skal 

kunne tales fortroligt og uforstyrret. Der må dermed ikke 

være lydt mellem lokalerne eller ud til venteområder etc.

Teknisk service 

Teknisk service-området skal placeres i umiddelbar forbin-

delse med værksted og lagerrum.
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Man skal i hjemområderne have fornemmelsen 
af, ”at være i en skole i skolen”, samtidig med, 
at man er ganske tæt på den samlede skoles 
fælles omdrejningspunkt.

”

Generelle krav til disponering
Tilhængelighed

Både bygning og udearealer skal indrettes under hensyn

tagen til personer med nedsat gangfunktion eller andre 

funktionsnedsættelser, jf. BR15.

Hovedindgang

Fra hovedindgangen skal det være nemt at finde vej til sko-

lens administration, hvis man har brug for at få hjælp. Der 

må ikke opstå træk fra hovedindgangen til de omkringliggen-

de rum. 

Øvrige indgange

Der skal laves øvrige indgange til hvert af hjemområderne, 

så eleverne anvender indgange i egne hjemområder og ikke 

bruger hovedindgangen i det daglige. Ved den indgang, som 

skal benyttes af skolens leverandører, skal der indrettes et 

aflåseligt depot til varer. Der skal tages højde for, at det ikke 

trækker ved de primære indgange.

Let at finde vej

Skolen skal opbygges, så det er logisk og let at finde rundt på 

skolen. Generelt skal der laves markering eller skiltning på 

skolen, som gør det let at finde vej rundt på skolen, uanset 

om man er kommet ind ad hovedindgangen eller af en de 

øvrige indgange

Skiltning

Der skal arbejdes med visuel kommunikation i forbindelse 

med skiltning og markering af områder på skolen. Skiltning 

på skolen skal også tage hensyn til, at nogle brugere ikke 

færdes i det daglige på skolen.

Sko-fri skole

Skolen skal have mulighed for at være en sko-fri skole. Ad-

gangsveje til og garderobeforhold i hjemområderne skal un-

derstøtte den sko-fri skole. Der skal i garderoben være plads 

til opbevaring af såvel inde- som udesko. Det skal være muligt 

at kunne sidde ned i garderoberne for at lette af- og påklæd-

ning for eleverne. Der skal være plads i spidsbelastningsperi-

oderne, som er start og slut på hvert frikvarter, så alle elever 

fra samme hjemområde kan komme ind og ud på samme tid.  

Garderobeforhold

Garderober for indskoling og SFO 

Adgangsforholdene fra garderoberne til hjemområderne 

skal være sådan, at det er let at komme ind og ud og gøre 

brug af udeområdernes læringsrum. Placering af gardero-

ben skal være forholdsvis central for alle elever i hjemområ-

det. I hjemområdet til indskolingen og SFO skal der indrettes 

toiletter. Der skal desuden være en garderobeplads til hver 

enkelt elev. Der skal være plads til elevernes skiftetøj, vådt 

tøj og støvler, da eleverne også skal bruge garderoben i for-

bindelse med SFO. Toiletforholdene skal indrettes med tanke 

på målgruppen – rigelige, let tilgængelige og funktionelle 

toiletter for skolens mindste elever. SFO’en skal kunne rum-

me 155-165 børn. I hele indskolingen er der pt 188 elever. 

Elevtallet forventes at forblive på dette niveau.

Garderober for mellemtrin og overbygning 

Garderoberne skal indeholde rummelige forhold til tøj og 

skiftesko. Særligt for mellemtrinnet skal der skabes god 

plads til skiftetøj og skiftesko. Hjemområdernes toiletter 

placeres også i garderoben. Plads til lockers til eleverne i 

mellemtrinnet kan indgå som en mulighed, mens der skal 

være plads til lockers for alle elever i overbygningen. Elevtal-

let på mellemtrinnet er pt 221. Elevtallet forventes at forblive 

på dette niveau. Elevtallet i overbygningen er pt 135 elever. 

Elevtallet i overbygningen vil være svingende de kommende 

år – både over og under de 135.

Eksterne brugere

Skolen har i det daglige en række eksterne brugere: Pæda-

gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Ung-

dommens Uddannelsesvejledning (UU) og Ungdomsskolen. 

Lokalområdet anvender skolen til fritidsaktiviteter efter sko-

letid, fx aftenskoleundervisning, ungdomsskolehold, og for-

eningsaktiviteter. 
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DISPONERING/KRAV

CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE

Overordnet disponering

Skolens centrale samlingsområde skal være et område, hvor 

det er naturligt at skolens samlende funktioner er. Det cen-

trale samlingspunkt bliver skolens største fællesområde. 

Indretningen af skolens centrale samlingsområde skal være 

funderet i tankerne om multifunktionel brug af rum og kva-

dratmeter. I det daglige skal det centrale samlingsområde 

bruges som både opholds- og læringsområde. Det er vigtigt, 

at brugen af samlingsområdet i det daglige er specifikt mar-

keret og defineret. Samlingsområdet må ikke alene være et 

gennemgangsområde, men skal have tydelige funktioner i 

skolens dagligdag. Samlingsområdet skal også indeholde et 

sceneområde i umiddelbar tilknytning til et musiklokale. 

Skolens centrale samlingsområde skal rumme det pædago-

giske læringscenter (PLC), ’auditoriemuligheder’, spisefaci-

liteter og oaser til brug i pauserne. Det skal også være muligt 

for udskolingen at kunne holde pauser og spise madpakker i 

skolens fælles samlingsområde. Ledelse, administration og 

personalefaciliteter, herunder personaleforberedelse- og 

mødefaciliteter, kan placeres i eller i umiddelbar nærhed af 

skolens centrale samlingsområde. Det centrale samlings-

rum skal kunne rumme alle skolens børn.

Auditorie

Som en del af samlingsområdet skal det være muligt at etab-

lere et ”auditorie”, hvor en større gruppe elever kan samles 

til fælles gennemgang, optræden, musikoplevelser etc. Audi-

toriemuligheden skal etableres, så der også er indtænkt mu-

ligheder for at vise noget på storskærm. Auditoriemulighe-

den skal også tilbyde plads til pauseaktiviteter, mindre 

gruppers arbejde med en konkret opgave etc. Endvidere skal 

auditoriemulighederne kunne anvendes i forbindelse med 

arrangementer, der inddrager sceneområdet. 

Sceneområde

Der skal være et sceneområde i forbindelse med samlings-

området. Sceneområdet skal være i forbindelse med musik-

lokalet, så der er let adgang mellem samlingsområdet og 

musiklokalet. Sceneområdet skal kunne rumme forskellig-

artede optrædener med såvel skolens elever som eksterne 

kunstnere. Sceneområde skal etableres med stærk fokus på 

både akustik og lydkrav. 

Spisefaciliteter

Der skal være muligheder for at spise sin madpakke i det 

centrale samlingsområde. Der skal ikke være traditionelle 

kantinefaciliteter med industrikøkken. Skolen har en mindre 

bod, som skal være en del af spisefaciliteterne. Der kan evt. 

etableres et mindre køkken i forbindelse med spisefacilite-

terne. Udskolingen vil have samlingsområdet som deres pri-

mære spiseområde i de store pauser. 

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

Pædagogisk Læringscenter skal indgå som en del af sam-

lingsområdet. Der skal etableres både transparens og af-

skærmning i forhold til læringscenteret. Læringscenteret 

skal kunne rumme traditionelle biblioteksopgaver, såsom 

bogudlån, biblioteksundervisning, bogudstillinger og bogop-

bevaring. Bogopbevaringen skal etableres med stærk fokus 

på at være pladsbesparende. Læringscenteret skal desuden 

rumme et kontorområde for 2 PLC-vejledere til administra-

tivt arbejde. Der skal være visuel kontakt mellem kontorom-

rådet og udlånsskranken. Læringscenteret skal desuden 

rumme plads til opbevaring af lærermaterialer, hvilket kan 

være i forbindelse med kontorområdet. Der skal være plads 

til 2-3 bærbare computere, som eleverne skal kunne anven-

de til materialesøgning. Der skal derudover også være plads 

til højtlæsning for en klasse.
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Skolens centrale samlingsområde skal være 
funderet i tankerne om multifunktionel brug  
af rum og kvadratmeter.

”

KONTAKT 
HJEMOMRÅDER

CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT 
ADMINISTRATION

PERSONALEOMRÅDE

KONTAKT 
FAGMILJØ MUSIK

KONTAKT 
FAGMILJØ MAD

AUDITORIE

SCENEOMRÅDE

PLC
PÆDAGOGISK

LÆRINGSCENTER

SPISE-
FACILITETER
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Hjemområde indskoling og SFO

Indretningen af indskolingens og SFO’ens hjemområde skal 

underbygge, at der her er tale om en børnegruppe, som kan 

kaldes skolestartere. Hvor der tidligere har været fuld fokus 

på legeaktiviteter for denne gruppe børn, er der nu fokus på en 

balance mellem konkrete, deciderede læringsaktiviteter og 

legeaktiviteter. Eleverne vil i deres første år være meget lidt 

selvstændige og have behov for guidning, kendte rammer og 

fornemmelsen af et trygt tilhørsforhold. Der skal tages højde 

for og skabes plads til både stærke og svage elever. Indskolin-

gen skal placeres i den del af skolen, der har den korteste af-

stand til Skærbæk Fritidscenter for at minimere elevernes 

transporttid til centeret.

Overordnet disponering

Indskolingen og SFO skal have egen indgang. Garderobefor-

holdene skal være placeret centralt. Garderoberne skal ud 

over toiletter kunne rumme alle børns skiftetøj, overtøj, flyver-

dragter, støvler etc. til brug i såvel skole- som SFO-sam

menhænge. 

Toiletforholdene skal tage højde for aldersgruppens særlige 

behov. Toiletforhold skal være funktionelle og lettilgængelige 

med tanke på, at brugerne primært er børn i alderen 6-8 år. 

Toiletforholdene ønskes indrettet med vaske, så mange børn 

kan vaske hænder på samme tid. Der skal være tilstrække-

ligt med toiletter til at dække det samlede behov i og uden for 

spidsbelastningsperioder.

Indskolingen indrettes med basislokaler i umiddelbar forbin-

delse med fællesrum. Alle basislokaler skal have let adgang 

til udeområder og udendørs læringsrum. Dele af de uden-

dørs læringsrum skal være overdækkede og skal om muligt 

kunne skærme for vinden. Basislokalerne ønskes placeret 

på en måde, så 2 af lokalerne let kan slås sammen og rumme 

en større gruppe børn end blot 1 klasse. Der skal etableres 

holddelingsrum i indskolingen i en frekvens svarende til 1 

holddelingsrum pr. 3 klasser. 

Disponeringen af indskolingen skal støtte muligheden for at 

arbejde varieret, understøtte de mindstes behov for tryghed 

og det at være i et kendt område. Indskolingen og SFO’en 

skal kunne anvende alle lokaler. Der etableres 2 lokaler, som 

primært fungerer som SFO-lokaler.

SFO’en vil gøre brug af skolens fagområder, som er primært 

billedkunst, madkundskab og musik, og der skal derfor være 

nem adgang til disse områder.

Aldersblandede klasser

Skolen har aldersblandede klasser, hvilket betyder, at alle 

klasser rummer elever fra 0.-1. og 2. klasse. Der er 2 voksne 

i alle klasser i alle timer. Der skal derfor være mulighed for 

at arbejde fleksibelt og dele klasserne i mindre enheder.  

Store basislokaler

Basislokalerne skal have en form, der tilbyder mulighed for 

at arbejde med mange forskellige rumindretninger, så der er 

plads til differentieret læring og forskellige læringstilgange. 

Basislokalerne skal have muligheder for tavle-undervisning, 

gruppearbejde, individuelt arbejde og bevægelsesaktiviteter. 

Basislokalerne grænser op til fællesområdet og ønskes af-

skærmet, så der ikke er visuel kontakt fra fællesområdet ind 

i basislokalerne i børnehøjde. Der skal i forbindelse med ba-

sislokalerne være plads til at opbevare bærbare computere 

til alle klassens elever. 

DISPONERING/KRAV  |  INDSKOLING / SFO
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INDSKOLING / SFO

INDSKOLING
0-2. årgang

Aldersblandede klasser

8 stamklasser 

I alt 188 elever

17 medarbejdere
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Fællesområde

Der skal være et fællesrum i tilknytning til indskolingens 

hjemområde. Fællesområdet må ikke få karakter af banegård. 

Fællesområdet skal kunne rumme både mere larmende akti-

viteter og stille aktiviteter. I det daglige skal fællesrummet 

være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så 

mange elever på samme tid kan arbejde, alene eller i mindre 

grupper uden at blive forstyrret. Fællesrummet skal have 

mindre afskærmede områder, der fx signalerer stilleområder 

til læsning eller anden fordybelse. Desuden skal fællesområ-

det kunne bruges til fremlæggelser og arrangementer af for-

skellig art.

Fællesområdet skal også have mulighed for at være et pau-

seområde for eleverne i indskolingen og et centralt område 

DISPONERING/KRAV  |  INDSKOLING / SFO

KONTAKT UDEOMRÅDE
INDSKOLING / SFO

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT SAMLINGSOMRÅDE

VÆRKSTEDS-
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MUSIK
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DEPOT

TOILET

KONTAKT 
FAGMILJØ MUSIK

KONTAKT 
FAGMILJØ KREA

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

1369



43DISPONERING/KRAV  |  INDSKOLING / SFO

for SFO, både i de tidlige morgentimer og sidst på eftermid-

dagen. Der er ikke behov for, at fællesrummet skal kunne 

rumme alle hjemområdets elever til fællessamling.

Holddelingsrum

Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i 

to hold, der får undervisning af hver sin voksen. Holddelings-

rummene skal kunne rumme en halv klasse, altså 14 elever. 

Musik – spil og bevægelse

Musiklokalet til spil og bevægelse placeres i hjemområdet 

for indskolingen og SFO’en. Der skal være plads til at samle 

op til 30 elever til fælles instruktion, sanglege, bevægelses-

aktiviteter og sammenspil på mindre instrumenter. Rummet 

skal kunne rumme et klaver og fortsat have god gulvplads til 

leg og bevægelse. Der er behov for depotfaciliteter til mindre 

instrumenter og materialer. Akustik og lydforhold er væsent-

lige elementer i dette lokale, så øvrige lokaler i hjemområdet 

ikke påvirkes af lyd fra musiklokalet.

Værkstedsområde

Som en del af hjemområdet for indskolingen og SFO’en etab-

leres et værkstedsområde, hvor der kan arbejdes med aktivi-

teter inden for billedkunst og natur/teknologi. Der skal kun-

ne arbejdes med vand, og der skal være mulighed for tørring 

af elevarbejder. Værkstedsområdet skal have direkte adgang 

til et overdækket, flisebelagt udeområde. Der skal være mu-

ligheder for depotfaciliteter i forbindelse med værkstedsom-

rådet. Depotfaciliteterne skal kunne rumme basismaterialer 

til brug i fagene natur/teknologi og billedkunst.

SFO

SFO’en består af ”morgen-SFO” for elever, der møder ind før 

kl. 8.00. Her er der tale om et begrænset antal børn, som 

primært hygger og spiller små spil. Disse børn skal møde et 

hjemligt miljø, så de trygt kan sige farvel til deres forældre. 

Fra kl. 14.00 kommer det store rykind i SFO’en. Eleverne er 

færdige med skoleundervisningen og skal alle over i SFO’en. 

SFO’ens spidsbelastningstidspunkt er derfor kl. 14.00. Fra 

det tidspunkt sættes planlagte aktiviteter i gang, og der vil 

her være det største pres på lokaler og fagområder. Fra kl. 

15.00 begynder forældrene at hente deres børn, hvorefter 

presset aftager og eleverne efterhånden også skaber egne 

aktiviteter og gøremål. 

Der skal være en tydelig markering for forældrene i forhold 

til både aflevering om morgenen og afhentning om eftermid-

dagen.

SFO-børnene skal kunne anvende hele skolen: fællesrum, 

skolens samlingsområde, basislokale, fagmiljøer etc. efter 

behov. 1 til 2 lokaler indrettes primært til SFO-lokaler, des-

uden skal der være et personaleområde til SFO-personalet. 

Det ene af lokalerne, som primært skal være til SFO, skal 

rumme køkkenfaciliteter, der muliggør, at flere børn kan 

hjælpe med ved bagning. SFO-lokalet med køkkenfaciliteter 

kan med fordel placeres som en form for centrum for 

SFO-børnene. Et område med mulighed for at tumle med pu-

der og arbejde med elevernes motorik skal også indtænkes. 

Der skal være plads til aflåselige skabe, som alene anvendes 

af SFO’en. I indskolingen skal der være et mindre personale-

rum til 4-6 SFO-medarbejdere. Der er ikke behov for garde-

robefaciliteter i forbindelse med personalerummet, da per-

sonalet anvender skolens øvrige personalefaciliteter.

Depoter 

I tilknytning til indskolingens hjemområde skal der være de-

potplads til opbevaring af diverse undervisningsmaterialer, 

værkstedsvogne m.m. Depoterne skal kunne fagopdeles.

Udstilling

Der skal i hele indskolingens og SFO’ens område være gode 

muligheder for ophængning af elevprodukter, undervis-

ningsplakater, kunst, informationsmateriale etc. Vægflader i 

såvel basislokaler som fællesområde skal være velegnet til 

ophængning af elevprodukter etc.

Indskolingen skal placeres i den den af skolen, 
der har den korteste afstand til Skærbæk 
Fritidscenter.

”
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Hjemområde mellemtrin

Indretningen af mellemtrinnets hjemområde skal underbygge 

det faglige skift fra indskoling til mellemtrinnet. Her kommer 

fagligheden mere i fokus, og der skal være plads til en legende 

og undersøgende tilgang til de forskellige fags faglighed. 

Eleverne bliver langsomt mere og mere selvstændige. Det er 

derfor vigtigt, at der skabes plads til såvel fælles som indivi-

duelt arbejde, ligesom elevernes forskellige lærings- og ar-

bejdsformer skal have gode muligheder. 

Overordnet disponering

Mellemtrinnet skal have egen indgang. Garderobeforholdene 

skal være placeret centralt for hele hjemområdet, ligesom 

der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter til at dække det 

samlede behov i og uden for spidsbelastningsperioder. 

Mellemtrinnet indrettes med undervisningslokaler placeret i 

umiddelbar forbindelse med et fællesrum. Alle undervis-

ningslokaler skal have let adgang til udeområder og uden-

dørs læringsrum. Dele af de udendørs læringsrum skal være 

overdækkede og om muligt kunne skærme for vinden. Der 

skal etableres holddelingsrum i mellemtrinnets hjemområde 

i en frekvens svarende til 1 holddelingsrum pr. 3 klasser. Dis-

poneringen af mellemtrinnet skal støtte mulighederne for 

varierende arbejds- og læringsformers legende og undersø-

gende tilgange.

Undervisningslokaler

Undervisningslokalerne skal rumme muligheder for tilbyde 

varierede arbejdsformer. Der skal være plads til individuelle 

elevarbejdspladser, opbevaringsplads til elevmaterialer og 

fælles undervisningsmaterialer, fælles gennemgang for hele 

klassen og plads til fælles diskussioner. Der skal i forbindel-

se med undervisningslokalerne være mulighed for at opbe-

vare bærbare computere. De bærbare computere kan evt. 

opbevares i fællesområdet, men der skal være let adgang til 

dem fra alle undervisningslokaler.

Fællesområde

Der skal være et fællesrum i tilknytning til mellemtrinnets 

hjemområde. Fællesområdet må ikke få karakter af banegård. 

Fællesområdet skal kunne rumme både mere larmende akti-

viteter og stille aktiviteter. I det daglige skal fællesrummet 

være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så man-

ge elever på samme tid kan arbejde uforstyrret alene eller i 

mindre grupper. Fællesrummet skal have mindre afskærme-

de områder, der fx signalerer stilleområder til læsning eller 

anden fordybelse. Desuden skal fællesområdet kunne bruges 

til fremlæggelser og arrangementer af forskellig art. Fælles-

området skal også have muligheder for at være et pauseom-

råde for eleverne på mellemtrinnet. Der er ikke behov for, at 

fællesrummet skal kunne rumme alle hjemområdets elever 

til fællessamling.

Holddelingsrum

Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse 

i to hold. De to hold får undervisning af hver sin voksen eller 

arbejder selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne 

rumme en halv klasse – altså 14 elever. 

DISPONERING/KRAV  |  MELLEMTRIN

DISPONERING/KRAV

MELLEMTRIN

MELLEMTRIN
3-6. årgang

2 spor pr. årgang – enkelte årgange med 3 spor

10 stamklasser 

I alt 221 elever

18 medarbejdere
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På mellemtrinnet bliver eleverne langsomt 
mere selvstændige og der skal derfor være 
plads til såvel fælles som individuelt arbejde.

”

KONTAKT UDEOMRÅDE
MELLEMTRIN

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT UDEOMRÅDE

FÆLLESRUM

GARDEROBE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

TOILET

KONTAKT 
FAGMILJØ SCIENCE

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

DEPOT

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

KONTAKT SAMLINGSOMRÅDE

Depoter i fællesområdet

I tilknytning til mellemtrinnets hjemområde skal der være 

depotplads til opbevaring af diverse undervisningsmateria-

ler, værkstedsvogne etc. 

Udstillingsområde i fællesområdet

Der skal i hele mellemtrinnets område være gode mulighe-

der for ophængning af elevprodukter, undervisningsplaka-

ter, kunst, informationsmateriale etc.

KONTAKT 
FAGMILJØ KREA
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Hjemområde udskoling

Udskolingsområdet skal i sin udformning signalere et unge-

miljø, der understøtter mulighederne for at lave større og 

mindre fællesskaber samt en ungdommelig tilgang til arbejde 

og udfordringer. I udskolingen er der stor fokus på faglighed 

og på den del af tilværelsen, som de unge skal være en del af 

efter folkeskolen. Området skal derfor også lægge op til mere 

og mere ansvarlighed og selvstændighed hos hver enkelt. 

Læringsmiljøerne skal give mulighed for en stor variation i 

brugen af fællesoplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, 

projektarbejde, fremlæggelser, fordybelse og ro, teoretisk, 

praktisk og kreativt arbejde. Der skal være plads til både ar-

bejde og afslapning. Et ungemiljø er bl.a. karakteriseret ved 

flydende overgange mellem arbejde og afslapning, ligesom 

unge også arbejder i områder, der ikke så tydeligt er dispo-

neret og indrettet til det. Skolens årgange veksler mellem at 

have 2 og 3 spor. Pt. rummer alle 3 årgange i udskolingen 

kun 2 spor. Der skal i disponeringen af udskolingens hjem-

område tages højde for, at der i løbet af en overskuelig år-

række kommer et par årgange med 3 spor.

Overordnet disponering

Udskolingen skal have sin egen indgang. Garderobeforholdene 

skal være placeret centralt for hele hjemområdet, ligesom 

der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter til at dække det 

samlede behov i og uden for spidsbelastningsperioderne. 

Der skal etableres holddelingsrum i udskolingens hjemom-

råde i en frekvens svarende til 1 holddelingsrum pr. 3 klasser. 

Alle undervisningslokaler skal have let adgang til udeområ-

der og udendørs læringsrum. Der er ikke behov for et fælles-

område i udskolingen, til gængæld skal udskolingens hjem-

område indrettes med nicher, kroge og gruppeområder.

Disponeringen for udskolingen skal støtte mulighederne for 

varierende arbejds- og læringsformer. Der skal være mulig-

heder for, at eleverne kan arbejde i mindre nicher eller på 

anden måde afgrænsede områder. Der skal både være mulig-

heder for stillezoner og mere støjende aktiviteter. Dispone-

ringen af udskolingen skal støtte, at nogle elever har behov 

for at kunne trække sig lidt væk uden at være helt afskærme-

de fra udskolingens fællesskab. Der er behov for områder 

eller nicher, hvor en enkelt lærer og en enkelt elev kan afhol-

de samtaler uforstyrret. Den primære organisering af under-

visningen i udskolingen består af et fælles oplæg, hvorefter 

eleverne arbejder individuelt eller i mindre grupper. 

Hjemområdet skal kunne rumme større grupper af elever til 

såvel oplæg og fremlæggelser som til individuelt arbejde og 

gruppearbejde. Der skal være muligheder for fleksible op-

stillinger for eleverne afhængig af læringssituationen. Der 

skal indtænkes muligheder for, at udskolingen også kan hol-

de pauser og spise madpakker m.m. i skolens fælles sam-

lingsområde. Der skal i forbindelse med hjemområdet være 

muligheder for at opbevare bærbare computere. De kan evt. 

opbevares i elevernes lockers, og der skal være nem adgang 

til dem fra alle undervisningslokaler. 

Holddelingsrum

Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse 

i to hold, der får undervisning af hver sin voksen eller arbej-

der selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne rumme 

en halv klasse – altså 14 elever. 

DISPONERING/KRAV  |  UDSKOLING

DISPONERING/KRAV

UDSKOLING
I udskolingen er der stor fokus på faglighed 
og på den del af tilværelsen, som de unge skal 
være en del af efter folkeskolen.

”

UDSKOLING
7-9. årgang

7. klasserne er altid de største, klasserne 

bliver mindre i 8. klasse og igen mindre i 9. klasse

To spor pr. årgang

6 stamklasser 

I alt 135 elever

13 medarbejdere
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Depoter

I tilknytning til udskolingens hjemområde skal der være de-

potplads til opbevaring af diverse undervisningsmaterialer 

og prøvematerialer. 

Udearealer

Udskolingens udearealer skal både lægge op til læring, ar-

bejde og hyggetid. Dele af de udendørs læringsrum skal være 

overdækkede, og de skal om muligt kunne skærme for vinden.

Ungdomsskolen og 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)  

Ungdomsskolens og UU’s faciliteter og arbejdspladser pla-

ceres i udskolingens hjemområde med lette adgangsforhold.

UU

UU skal bruge et kontor med arbejdsplads til 2 medarbejde-

re, mødebord til 7 personer samt opbevaring af diverse un-

dervisningsmaterialer. Lokalet skal placeres som en del af 

udskolingsområdet tæt på indgangen med let adgang til toi-

letforhold. Kontoret skal have let adgang til kopi- og printfa-

ciliteter.    

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen skal bruge et kontor med arbejdsplads til 2 

medarbejdere, mødebord til 7 personer samt opbevaring af 

materialer. Lokalet skal placeres som en del af udskolings-

området tæt på indgangen med let adgang til toiletforhold. 

Kontoret skal have let adgang til kopi- og printfaciliteter.

DISPONERING/KRAV  |  UDSKOLING

KONTAKT UDEOMRÅDE
UDSKOLING

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT UDEOMRÅDE

KONTAKT SAMLINGSOMRÅDE

GARDEROBE

BASISLOKALE
BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

TOILET

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

DEPOT

BASISLOKALE

BASISLOKALE

HOLD-
DELINGS-

RUM

UU OG UNGDOMS-
SKOLEKONTOR

KONTAKT 
FAGMILJØ SCIENCE
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Cassiopeia

Cassiopeia er et kommunalt undervisningstilbud for 0.-9. 

klasses elever med autismespektrumsforstyrrelser. Cassi-

opeia skal have sit eget hjemområde. For hjemområdet er 

det særlig vigtigt, at området ligger i grundplan og afskær-

met fra skolens øvrige elever. Beliggenheden skal være tæt 

på skolens øvrige elever, så muligheden for at indgå i under-

visningen i almenklasserne ikke har fysiske barrierer. Cassi-

opeia skal være placeret med let adgang til skolens fagloka-

ler, samlingsområde og øvrige funktioner. Cassiopeia er 

både skoledel og fritidsdel for eleverne. Mange af Cassiope-

ias elever er stærkt påvirkelige af støj og andre elevers ad-

færd. Dette skal der tages højde for i udformningen af områ-

det.

Garderobe og toiletfaciliteter

Cassiopeia skal have sin egen indgang, der dels skal mulig-

gøre sko-fri skole og dels skal lette elevernes ankomst og 

afgang fra skole. Der skal i umiddelbar sammenhæng med 

indgangen laves rummelige garderober til elevgruppen. Gar-

deroben skal rumme plads til skiftetøj, sko, støvler, tasker 

etc. Toiletter skal ikke laves i forbindelse med garderoben 

men tilknyttes det enkelte undervisningslokale, så der etab-

leres 4 mindre toiletter, der er funktionelle og lettilgængeli-

ge toiletter. Der skal i forbindelse med mindst ét af toiletter-

ne være muligheder for at bruse.

DISPONERING/KRAV  |  CASSIOPEJA

DISPONERING/KRAV

CASSIOPEIA

Undervisningslokaler

Cassiopeia skal indeholde 4 undervisningslokaler, der hver 

skal kunne rumme 5-8 elever. Hvert undervisningslokale 

skal have et stort fælles bord og kunne rumme 2-3 afskær-

mede arbejdspladser, hvor der er mulighed for både at give 

individuel undervisning og for, at en elev kan arbejde alene. 

Lokalerne skal kunne rumme forskellige indretningsmiljøer, 

som giver eleverne mulighed for at få ro, strække benene etc. 

Klasselokalerne skal kunne deles op i 2 rum via en dobbelt-

dør.

Der skal i tilknytning til hvert klasselokale være et mindre 

rum, hvor en enkelt elev kan sidde og arbejde og blive under-

vist. Der skal i forbindelse med undervisningslokalerne være 

mulighed for opbevaring af fx materialer og bøger. Dette kan 

etableres som et fælles depotområde for alle 4 undervis-

ningslokaler. Undervisningslokalerne skal have god akustik 

og gode muligheder for at regulere lyset. Der skal være let 

adgang til håndvask fra undervisningslokalerne. Pludseligt 

opståede konflikter og aggressiv adfærd stiller krav til, at et 

lokale hurtigt kan tømmes for at skærme eleverne.

Personalefaciliteter

Der skal være plads til at indrette 12 personalearbejdsplad-

ser i hjemområdet. Arbejdspladserne skal være i umiddelbar 

nærhed af elevområderne i Cassiopeia og på samme tid være 

i selvstændige lokaler. Desuden skal der være et mindre pau-

serum til personalet. Der skal ikke etableres mødelokaler 

eller andre personalefaciliteter, da personalet skal bruge 

skolens øvrige møde- og personalefaciliteter. 

Mange af Cassiopeias elever er stærkt
påvirkelige af støj og andre elevers adfærd. 
Det skal der tages højde for i udformningen.

”

CASSIOPEIA
0-9. årgang

4 stamhold

I alt 25 elever

12 medarbejdere
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Udeområder

I forbindelse med hjemområdet skal der etableres et selv-

stændigt, afskærmet udeområde, som kan fungere som 

både pauseområde og udendørs læringsrum for eleverne. 

Udeområdet skal lægge op til mange forskellige former for 

leg, der styrker fysik, motorik og muligheder for at indgå i 

fællesskaber. Der skal være muligheder for at trække sig og 

sidde i mindre grupper.

Multirum

Cassiopeia skal have et multirum, hvor man kan arbejde med 

sanserne i et afskærmet område og have afskærmet fordy-

belseszone og fællesarealer til bevægelse, motorikarbejde 

og aktivlæring. Multirummet skal kunne rumme større sam-

linger af elever og forældre.

Køkkenfaciliteter

Der skal være køkkenfaciliteter, som kan indeholde køleskab 

til elevernes madpakker, fryser, opvaskemaskine, komfur, 

ovn og gerne mikrobølgeovn. Der skal være plads til service, 

der bruges dagligt i forbindelse med spisepauser og som en 

del af social læring

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

HOLD-
DELINGS-

RUM

PERSONALE-
FACILITETER

KØKKEN

KONTAKT SAMLINGSOMRÅDE

KONTAKT UDEOMRÅDE
CASSIOPEIA

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

GARDEROBE

BASISLOKALE

MULTIRUM

BASISLOKALE

BASISLOKALE

BASISLOKALE

TOILET

TOILET

TOILET

TOILET
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Fagmiljøer

Skolens indvendige fagmiljøer skal visuelt og indretnings-

mæssigt fremstå med udviklende læringsmiljøer, der har 

fokus på at udfordre alle elever fagligt uanset potentialer, 

styrkesider og tilgange til læring. Fagmiljøet skal tydeliggøre 

og understøtte, at teori og praksis er naturlige og ligeværdi-

ge aspekter i det faglige arbejde i alle fag. Der skal være 

gode muligheder for varierede arbejds- og læringsformer, 

ligesom der skal være muligheder for at arbejde på hold af 

varierende størrelser. 

Fagmiljøerne skal indeholde muligheder for fremlæggelser 

og eksperimenterende arbejdsformer i miljøer, der trækker 

fagområdernes særkende frem. Placeringen af fagmiljøerne 

skal desuden lægge op til at inddrage udeområderne som 

læringsrum. Fagmiljøerne skal placeres, så en høj udnyttel-

sesgrad støttes. 

Udstilling og opbevaring

I fagmiljøerne Krea og Science skal det være muligt at opbe-

vare igangværende elevarbejder og udstille projekter og fær-

dige elevarbejder. Udstillingsfaciliteter skal være tilknyttet 

både fagområdet og de fællesområder og gangarealer, som 

knytter sig til fagområderne. Der skal i alle faglokaler kunne 

være plads til 28 elever.

Fagmiljø Krea
Området med de kreative fag – håndarbejde, sløjd og billed-

kunst – placeres som et fællesområde mellem indskolingen 

og mellemtrinnet. Der skal være et fælles overdækket, flise-

belagt udeområde til fagområdet med muligheder for at ar-

bejde med større konstruktioner samt et udendørs opbeva-

ringssted. Området skal indeholde 3 faglokaler med let 

adgang til udendørs læringsrum og til et fælles fagtorv. Ude-

området skal være overdækket og give muligheder for at ar-

bejde med større skulpturer og med større træarbejder. 3 

klasser skal på samme tid kunne have praktiske forløb og 

undervisning i området uden at forstyrre hinanden.

Håndarbejde 

Håndarbejdslokalet skal kunne rumme store, høje arbejds-

borde, have god gulvplads og gøre det muligt for eleverne at 

sidde i mindre grupper og arbejde med produkter af mindre 

omfang. Lokalet skal kunne indrettes hjemligt og hyggeligt 

med fx sofalignende siddepladser i forbindelse med nogle af 

arbejdsstationerne. Der er behov for depotplads i umiddel-

bar tilknytning til håndarbejdslokalet, så der ikke opbevares 

materialer og redskaber i lokalet.

Sløjd

Sløjd skal først og fremmest indrettes efter gældende lovgiv-

ning i forhold til sikkerheds- og miljøgodkendt udsugning/

ventilation og sikkerhedsmæssig placering af store maski-

ner. Der skal være mulighed for støvsugning i alle lokaler i 

forbindelse med sløjdområdet. Rummet skal indeholde 

plads til klassiske høvlebænke, primært gruppearbejdsbæn-

ke til elevarbejdsstationer. I forbindelse med elevarbejdssta-

tionerne skal der være plads til opbevaring af værktøj. Rum-

met skal have rigelig gulvplads til arbejde med større 

produktioner og konstruktioner. Der skal være vægplads til 

fremvisning af emner, fx på et smartboard. 

I rummet skal der være plads til save, skæreværktøjer, mo-

toriserede dekupørsave, rondelslibere, søjleboremaskine og 

drejebænke. I forbindelse med sløjdområdet skal der kunne 

arbejdes med male- og dekorationsarbejde, dette kan foregå 

på fagtorvet. Depotfaciliteterne skal kunne rumme elevar-

bejder, være opbevaringsplads for træelementer og træplan-

ker. I forbindelse med depotfaciliteterne kan der etableres 

maskinrum, til maskiner som kun betjenes af voksne, såsom 

båndsav, maskinhøvl og rundsav. Der skal være muligheder 

for at opbevare fagbøger og for at bruge digitale materialer til 

tegning, planlægning og design.

Billedkunst

Lokalet skal være stort og rummeligt og skal have let adgang 

til et flisebelagt, overdækket udendørs arbejdsrum. Eleverne 

skal såvel inde som ude kunne arbejde med større værker. 
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VÅDRUM

KONTAKT
HJEMOMRÅDE 

MELLEMTRIN

KONTAKT
HJEMOMRÅDE 

MELLEMTRIN

KONTAKT
HJEMOMRÅDE 

INDSKOLING / SFO

KONTAKT
HJEMOMRÅDE 

UDSKOLING

KONTAKT UDEOMRÅDE

KONTAKT UDEOMRÅDE

FAGMILJØ KREA

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

FAGMILJØ SCIENCE

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

FAGTORV

OPLÆG / UDSTILLING

BILLEDKUNST

LABORATORIE

SLØJD

NATUR / TEKNIK

HÅNDARBEJDE

DEPOT
MASKINRUM

ELEVARBEJDER
TRÆLAGER

DEPOT
KERAMIKOVN

 ELEVARBEJDER

DEPOT

DEPOT

DEPOT
ELEVARBEJDER

DEPOT
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KONTAKT
HJEMOMRÅDE 

INDSKOLING / SFO

KONTAKT
HJEMOMRÅDE INDSKOLING /SFO

KONTAKT 
CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE

SCENE

KONTAKT 
CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE

SPISEMULIGHED

FAGMILJØ MUSIK

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

FAGMILJØ MAD

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

ØVELOKALE

ØVELOKALE

MADKUNDSKABS-
LOKALE

MUSIKLOKALE

MUSIKLOKALE

DEPOT

DEPOT

SPISNING

VASKEZONE

OPBEVARING
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Der skal være gode muligheder for udluftning i lokalet hele 

året. Lokalet skal have lange vaske med 8 armaturer, så 

mange elever kan rengøre redskaber på samme tid. Lokalet 

skal kunne indrettes med høje, mobile arbejdsborde og 

skamler. Overfladerne skal være lette at rengøre, det gælder 

både borde, gulve og vægge.

Der er behov for god depot- og afsætningsplads i forbindelse 

med billedkunstlokalet. Der skal være plads til opbevaring af 

ca. 200 elevarbejder – fx malerier eller lerarbejder. SFO’en vil 

også gøre brug af billedkunstlokalet, hvorfor der også skal 

indtænkes opbevaringsplads til SFO’en. Desuden skal der 

etableres depotplads uden for billedkunstlokalet til opbeva-

ring af diverse materialer og redskaber.

Skolen har en ovn til brænding af keramik. Der skal skabes 

afskærmet plads til ovnen i et selvstændigt lokale på grund 

af dampe og høje temperaturer. I forbindelse med dette loka-

le skal der etableres en sprøjtekabine til glasering af ler. 

Sprøjtekabinen kan eventuelt etableres som en del af det 

fælles fagtorv. 

Fagmiljø Science
Science-området placeres som et fællesområde mellem 

mellemtrinnets hjemområde og udskolingens hjemområde. 

Se diagram side 53. 

Skolen har en større samling af udstoppede dyr, som meget 

gerne må være synlig i hele Science-området. Der skal være 

et fælles overdækket og flisebelagt udeområde tilknyttet fag-

området.

Science-området skal indeholde faciliteter til fysik/kemi, ge-

ografi, biologi og natur/teknologi. Fysik/kemi, geografi og 

biologi skal ikke have deres egne lokaler, men der skal være 

plads til, at der kan arbejdes med nedenstående emner: 

Udstilling og oplæg

Der skal kunne arbejdes med fælles oplæg, udstillinger og 

fremlæggelser. I dette område skabes den fælles forståelse 

af faget. Der skal kunne arbejdes med teori inden for hele 

Science-området. Om muligt skal der kunne være flere klas-

ser samlet i området på samme tid.

Vådområde

I dette område kan der arbejdes med diverse forsøg og eks-

perimenter, som kræver vand, som sviner og som eventuelt 

lugter. Vådområdet skal etableres med direkte forbindelse til 

det udendørs læringsrum med muligheder for at dissekere 

dyr, etablere og aflæse vejrstationer, vindmøller etc.

Laboratorieforsøg

I dette område skal der kunne arbejdes med forsøg, der kræ-

ver gas, vand, kemiske stoffer m.m. Lokalet skal indrettes 

efter gældende lovgivning i forhold til udsugning og opbeva-

ring af kemiske stoffer.

Natur/teknologi

Natur/teknologi-lokalet skal primært anvendes af elever fra 

indskoling og mellemtrin. Der skal være let adgang til at ar-

bejde udenfor. Lokalet skal kunne rumme fleksibel opstilling 

med store arbejdsborde og plads til, at der kan rulles rulle-

borde ind i lokalet. Lokalet skal kunne rumme fælles oplæg 

og fordybelsesarbejde i mindre grupper. 

Udendørs observationsområde

Der skal i forbindelse med skolen etableres et udendørs ob-

servatorium. Der skal være muligheder for at observere fug-

lelivet og forskellige vejrfænomener i Vadehavet. Der skal 

være muligheder for at stå i læ for regn og vind og samtidig 

kunne følge en fugleflok i flugt.

Depotfaciliteter

Til hele Science-området skal der være fælles depotfacilite-

ter, hvor det er muligt at adskille de enkelte fag. Det skal 

også være muligt at opbevare større emnekasser, materiale-

samlinger med store redskaber, knive, stoffer og kemikalier 

efter forskrifterne. 

Fagmiljøet skal tydeliggøre og understøtte, 
at teori og praksis er naturlige og ligeværdige 
aspekter i det faglige arbejde i alle fag.

”
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Fagmiljø Musik
De to musiklokaler skal placeres med tæt sammenhæng 

med henholdsvis sceneområdet og indskolingen / SFO’en.

Musiklokalerne skal kunne indrettes til sammenspil, så der 

både er god plads til at arbejde med instrumenter og samti-

dig plads til fællesaktiviteter for en hel klasse. Der skal være 

to mindre øvelokaler i tilknytning til musiklokalerne. 

Der skal også være depotfaciliteter i umiddelbar tilknytning 

til musiklokalerne. Depotet skal kunne rumme diverse mindre 

instrumenter, sangbøger, nodearkiv, større instrumenter 

m.m. Der skal være plads til bærbare computere og elektri-

ske instrumenter i lokalerne. Musiklokalerne skal etableres 

med stærk fokus på både akustik og lydkrav, lokaler omkring 

må ikke være belastet af lyd fra musiklokalerne. 

Fagmiljø Mad
Madkundskabslokalet skal primært rumme undervisning fra 

5.-9. årgang. SFO’en skal også kunne anvende lokalet til for-

skellige aktiviteter. Lokalet placeres, så det er let at anvende 

i forbindelse med sociale arrangementer i samlingsområdet. 

Endvidere vil det være fint, hvis lokalet placeres i nærheden 

af SFO’en. 

Arbejdsområde for eleverne

Madkundskabslokalet skal kunne rumme 28 elever på sam-

me tid. Typisk arbejder eleverne i mindre grupper a ca. 3 ele-

ver. Der skal være 8 arbejdsstationer i lokalet med kogeplader 

samt vask, emfang og arbejdsbordplads. Der skal være plads 

nok til, at grupperne kan arbejde med flere retter på samme 

tid. Lokalet skal rumme 4 store ovne i god arbejdshøjde, ger-

ne placeret samlet og væk fra elevernes arbejdsstationer.

Redskaber og opbevaring

Køkkenremedier såsom potter, pander, skåle og andet pla-

ceres i lukkede skabe med udtræk.

Madvarer opbevares i højskabe eller viktualierum i umiddel-

bar tilknytning til hjemkundskabslokalet. Derudover skal der 

være 2 høje køleskabe og 2 høje skabsfrysere i undervis-

ningsrummet.

Fælles gennemgang

Der skal være plads til fælles teoretisk gennemgang af teori 

og opskrifter. I den sammenhæng skal der være mulighed for 

at opstille og fremvise varerne. Alle elever skal kunne følge 

med og have et godt udsyn til den fælles gennemgang på et 

smartboard.

Fælles spisning

Der skal være mulighed for, at eleverne i fællesskab spiser 

maden i slutningen af undervisningen. Spisningen kan foregå 

ved et fælles bord, i mindre grupper eller eventuelt i skolens 

fælles samlingsområde, såfremt madkundskab kommer til 

at ligge i hensigtsmæssig afstand fra samlingsområdet.

Vaskezone

Vaskezonen skal etableres i et afskærmet område og skal 

indeholde en almindelig vaskemaskine og tørretumbler samt 

god bordplads til håndtering af vasketøjet. Endvidere skal der 

være plads til at opbevare rene karklude og viskestykker i 

området. Der skal i vaskezonen være en industriopvaskema-

skine samt skabe til opbevaring af service, bestik m.m. samt 

rengøringsudstyr. Der skal være rigelig bordplads til håndte-

ring af opvaskefunktionen. I dette område foregår den pri-

mære opvask for det samlede lokale. 

Rengøring

For hele lokalet gælder, at det skal indrettes funktionelt og 

være overordentligt rengøringsvenligt. 

Akustik

Et hjemkundskabslokale rummer en del støj, og der skal 

derfor tænkes meget på akustikken i dette rum. Der skal 

være mulighed for at gennemføre en teoretisk gennemgang 

samtidig med, at opvaskemaskinen kører.

... udviklende læringsmiljøer, der har fokus 
på at udfordre alle elever fagligt uanset 
potentialer, styrkesider og tilgange til læring.

”
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Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Adfærd, 

kontakt og trivselsvejledning (AKT) og sundhedsplejen 

I tilknytning til det pædagogiske læringscenter skal der ind-

tænkes PPR’s, sundhedsplejens, og AKT’ens behov for mø-

defaciliteter, undersøgelsesrum og arbejdspladser. Der skal 

være let adgang til faciliteterne for såvel interne som ekster-

ne brugere. PPR har brug for et lokale til såvel arbejdet med 

at teste elever som til møder med forældre og personale. Der 

skal være mulighed for adgang til lokalet efter skoletid. 

Sundhedsplejen har brug for et undersøgelseslokale. Der 

skal kunne gennemføres synstest i lokalet med brug af syns-

tavle placeret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vej-

ledning, som foreskriver et godt lysindfald fra siden samt 6 

meter til synstavlen. Lokalet skal være placeret i et område 

med minimal støj, ligesom direkte dagslys i lokalet er vigtigt. 

Lokalet skal endvidere kunne rumme et mødebord. Der skal 

være let adgang til håndvask og toiletforhold i forbindelse 

med lokalet. For PPR og sundhedsplejen gælder det, at der 

skal være let adgang til kopi- og printfaciliteter, toiletforhold 

og køkken.

AKT-personalet (vejledere der arbejder med elevernes ad-

færd, kontakt og trivsel), tale-høre-pædagoger og fysio-/er-

goterapeuter deler samme lokale. Lokalet skal have mulig-

heder for fleksibel indretning, så AKT-vejlederne kan arbejde 

med flere elever på samme tid afskærmet. Desuden skal 

rummet kunne anvendes til tale-hørepædagogens undersø-

gelser af børn, samt fysio-/ergoterapeutens arbejde med 

elevernes motorik. Rummet skal kunne rumme et stort mø-

debord, muligheder for fleksibel afskærmning, indretning af 

et område med fx sofa eller store gulvpuder. Desuden skal 

der være plads til, at man kan rulle en madras ud på gulvet. 

Specialfunktion – STUF 

(Særligt Tilrettelagt UndervisningsForløb) 

STUF er et specialtilbud med fokus på indlærings- og ad-

færdsvanskeligheder. Den fysiske placering af STUF på sko-

len er ikke afgørende. Det er imidlertid vigtigt, at STUF place-

res sådan, at eleverne ikke afledes af andre elevers færdsel 

og støj, ligesom transparente vægge ikke vil fungere for den-

ne elevgruppe. 

STUF skal i sit område kunne rumme 3 mindre hold af 4-8 

elever. Den typiske organisering på de 3 mindre hold i STUF 

er, at der etableres et fællesbord centralt i lokalet og et antal 

individuelle afskærmede arbejdspladser. Det er vigtigt, at der 

er et selvstændigt lokale til hvert af de 3 hold.

For STUF skal direkte udgang til udefaciliteter og udendørs 

læringsrum have høj prioritet. Eleverne har behov for, at un-

dervisningen kan tilrettelægges meget afvekslende. Det er 

læringsmæssigt udviklende for en elevgruppe at have noget 

at ”passe” fx en have, grøntsager eller dyr.

Specialfunktion – Stjernen 

Stjernen er et tilbud med fokus på faglig specialundervisning 

og tosproglig undervisning for skiftende elevgrupper. Stjer-

nen skal i sit område kunne rumme arbejde i mindre grupper 

i størrelsen 2-8 elever. Den typiske organisering i lokalet er 

et halvmåneformet bord, som alle elever samles omkring. 

Endvidere skal der være plads til borde med bærbare com-

putere til eleverne. I området skal der være muligheder for at 

arbejde i lydtætte ”båse” til indtaling af tekst, anvendelse af 

”Tale til Tekst” og andre digitale højtlæsningsmuligheder. 3 

mindre rum kan løse opgaverne under Stjernen. 

Skolens specialfunktioner bør lokaliseres 
i forbindelse og tæt sammenhæng med 
Pædagogisk Læringscenter.

”
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Ledelse og administration

Ledelse, administration, teknisk service og det øvrige perso-

nale deles om diverse personalefaciliteter: toilet, garderobe, 

mødelokaler, personalekøkken. Ved ankomsten til admini-

strationen skal man som det første møde skolens sekretæ-

rer. Informationstavler skal være synlige, og der skal være let 

og naturlig adgang til skranken.

Sekretærarbejdspladser

Der skal være 2 kontorpladser til skolens sekretærer. Der 

skal være en skranke og god balance mellem transparens og 

afskærmning. I tilknytning til sekretærarbejdspladserne 

skal der være depotfaciliteter, som gerne må indeholde et 

separat rum til arkiv- og personalemapper, pengeskab samt 

kontorartikler. Kopimaskinen kan med fordel placeres i de-

potrummet. 

Venteplads 

For forældre, gæster og elever skal der være ventemulighe-

der. Der skal gerne være frit udsyn fra sekretærarbejdsplad-

serne til ventepladserne, så det er muligt at se, hvem der 
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sidder og venter. Ventepladsen skal gerne være i nærheden 

af toiletfaciliteter. 

Mulighed for afskærmede telefonsamtaler

I forbindelse med administrationen, eller i forbindelse med 

personalefaciliteterne, skal der skabes muligheder for, at 

personalet kan føre fortrolige telefonsamtaler med fx foræl-

dre, PPR og andre. Området må også gerne kunne anvendes 

til personalets arbejde med elevmapper.

Kontor til ledere

Der skal i administrationen indrettes kontor til skoleleder, 

viceskoleleder og to afdelingsledere. Kontorerne skal place-

res tæt på sekretærområdet. Placeringen af skolens ledelse 

skal medvirke til at understrege en synlig ledelse, som er let 

tilgængelig. Der ønskes en god balance mellem transparens 

og afskærmning. Hvert kontor indrettes med kontorarbejds-

plads, arkivskab og mødebord. Skolelederkontoret skal kun-

ne rumme mødebord med plads til 8 personer. De øvrige 

kontorer skal kunne rumme mødebord til 5 personer.
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KONTAKT 
PERSONALE

KONTAKT CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE
ADMINISTRATION / LEDELSE

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT UDEOMRÅDE

VENTEOMRÅDE

SEKRETÆROMRÅDESKOLELEDER-
KONTOR

VICESKOLE-
LEDERKONTOR

AFDELINGS-
LEDERKONTOR

DEPOT
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Garderobe og toiletter

Garderobe og toiletter skal i det daglige kunne rumme ca. 85 

ansatte både i og uden for spidsbelastningsperioderne mor-

gen og eftermiddag og i begyndelsen og slutningen af hvert 

frikvarter. Et af toiletterne skal rumme muligheder for at 

tage bad. Desuden skal garderoberne placeres, så der ikke 

er adgang for elever.

Personalerum

Personalerummet skal kunne rumme de ca. 85 ansatte på 

skolen samt tilbyde mulighed for at afholde møder, både for-

melle og uformelle. Der skal i rummet indtænkes plads til 

både afslapning og fx læsning. Der må meget gerne være mu-

lighed for at kunne gå direkte fra personalerummet til et over-

dækket område, så man også kan afholde møder udendørs.

Køkkenfaciliteter

Køkkenet placeres med direkte adgang til personalerummet 

og med let adgang til skolens centrale samlingsrum, så køk-

kenet også kan anvendes ved arrangementer på skolen. Køk-

kenet skal kunne aflåses. Der skal ikke være et industrikøk-

ken, men gerne et lidt mere udbygget køkken end et 

traditionelt personalekøkken.

Køkkenet skal kunne rumme:

•	 Stor kaffebrygger på 20 liter

•	 Anretning og udlevering af kage/sandwich og anden for-

plejning i forbindelse med møder

•	 Kølefaciliteter til medarbejdernes madpakker

•	 Opvarmning af mad i mikroovne

•	 Opvaskemuligheder + afsætningsmuligheder. En indu-

strimaskine og en almindelig opvaskemaskine dækker i 

dag personalets behov

•	 Ovne og kogeplader, gerne 2 ovne med i alt 9 kogeplader

•	 Lagerplads til ekstra service og duge. Derudover gerne fx 

10 højskabe eller depotrum i tilknytning

•	 Plads til mindst 3 rullevogne

•	 Afskyllervask med spulefunktion

Mødefaciliteter

Skolen har behov for 1 mødelokale med faciliteter til 20 per-

soner, 1 lokale med faciliteter til 14 personer og 2 mødeloka-

ler med faciliteter til 8 personer. Mødedeltagere skal kunne 

sidde og vente i forbindelse med administrationens vente-

plads.

Pædagogisk værksted

Det pædagogiske værksted skal indeholde kopi- og printmu-

ligheder, lamineringsmuligheder og god bordplads til klippe/

klistre-arbejde. Der skal være tilknyttet depotfaciliteter til 

fælles undervisningsmateriale, papir m.m. Lokalet skal ser-

vicere hele det pædagogiske personale og ligge i tilknytning 

til personalets forberedelsesfaciliteter.

Forberedelsesfaciliteter til pædagogisk personale

Det pædagogiske personale skal have mulighed for at trække 

sig tilbage og forberede sig i rolige omgivelser. Personale-

rum og forberedelsesfaciliteter skal være i umiddelbar nær-

hed af hinanden. Placering af forberedelsesområder i rolige 

områder såvel inde som ude har høj prioritet. I forbindelse 
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PERSONALE

73 pædagogisk personale

4 pædagogiske ledere

3 teknisk-service medarbejdere

2 sekretærer

3 fleksjobbere

I alt 85 ansatte

PPR, Sundhedsplejen, UU, Ungdomsskolen og 

rengøringspersonalet indgår ikke i det faste personale.
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med forberedelsesområderne skal der være aflåselige opbe-

varingsskabe til hver enkelt lærer. Der ønskes etableret 60 

individuelle forberedelsespladser til det pædagogiske perso-

nale. Forberedelsespladserne etableres med skriveborde på 

max 160x80 cm og placeres i mindre rum med plads til 6-8 

arbejdspladser i hvert rum. I tilknytning til forberedelses-

pladserne skal der være muligheder for at printe.
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Placering af forberedelsesområder i rolige 
områder såvel ude som inde har høj prioritet.

”

KONTAKT 
ADMINISTRATION

PERSONALEOMRÅDE

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT UDEOMRÅDE

KØKKEN

PERSONALERUM

MØDELOKALE

MØDELOKALE

MØDELOKALE

FORBEREDELSES
RUM

FORBEREDELSES
RUM FORBEREDELSES

RUM

FORBEREDELSES
RUM

FORBEREDELSES
RUM

FORBEREDELSES
RUM

FORBEREDELSES
RUM

FORBEREDELSES
RUM

PÆDAGOGISK 
VÆRKSTED

DEPOT

KONTAKT CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE
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Teknisk service
Teknisk service-personalet står for skolens vedligehold, va-

remodtage m.m. og er derudover også en del af skolens ad-

ministration.  

Servicekontor

Der skal etableres et kontorområde til servicelederen, hvor 

administration og mindre møder kan afvikles. Kontoret skal 

have let adgang til udeområderne og placeringen af øvrige 

værkstedsfaciliteter med mere. Varme, ventilation, dørsty-

ring m.m. skal kunne styres fra servicekontoret og skal kun-

ne styres af alle servicefolk. 

IT–område til reparation og service af maskiner

Der er behov for et område til at opbevare computerreserve-

dele og til at arbejde med computere m.m. Området ønskes 

placeret tæt på teknisk service-området. 

Værksted

Værkstedet er et centralt rum for teknisk service-funktionen. 

Værkstedet skal placeres ud mod et yderområde og gerne 

tæt på eller i sammenhæng med det kolde lagerrum, det var-

me lagerrum, udendørs vaskestation og affaldsstationer. 

Værkstedet skal være stort nok til fx at servicere havetrakto-

rer og save større træplader op. Værkstedet skal indeholde 

muligheder for at anvende svejseapparat, rundsav og høvl, 

hvilket kræver udsugning. Der skal være udslagsvask, hånd-

vask og kraftudtag. Adgang til værkstedet skal ske via hejse-

port og en ekstra dør ved siden af porten. 

Lager
Koldt lagerrum

Det kolde lagerrum placeres ud mod et yderområde. Adgang 

til lagerrummet skal ske via hejseport. Der skal være adgang 

til lagerrummet fra værkstedet og fra resten af skolen. Rum-

met skal kunne rumme alle haveredskaber, små maskiner 

såsom havetraktor, fræser, fejemaskine, stamper, saltspre-

der, salt og kunstgødning samt to trailere. 

Lagerrummet skal også indeholde genbrugsstation til pap, 

papir, folie, makulering samt plads til storskrald, fx kassere-

de møbler (ikke dagrenovation).  

Varmt lagerrum og vareindlevering

Det opvarmede lagerrum placeres også op mod et yderom-

råde, så lastbiler ubesværet kan komme til uden at udsætte 

andre trafikanter for fare. Adgang udefra skal ske gennem en 

hejseport og en dør ved siden af porten. 

Der skal være adgang fra værkstedet og fra resten af skolen. 

Rummet skal indeholde plads til opmagasinering af skolens 

inventar, lager for værksted, rengøringsartikler, midlertidig 

plads til varer fra vareindlevering, køleskab for skolemælk og 

hjemkundskab. Porten og døren udefra til vareindlevering 

skal kunne åbnes med kode og brik, så leverandører selv kan 

åbne om natten. 

Udendørs vaskeområde

Det udendørs vaskeområde skal kunne rumme plads til af-

vaskning af motoriserede havemaskiner såsom havetraktor, 

haveredskaber, saltspreder. I nærheden af vaskepladsen 

skal der være trykluftudtag og kraftudtag. Vaskepladsen skal 

udføres efter gældende regler.

Affaldsstationer

Dagrenovation afhentes i nærheden af området for vareind-

levering for at undgå tung trafik andre steder på skolen. Dag-

renovation skal ud over almindeligt husaffald også kunne 

rumme haveaffald. Affaldscontainere skal være nedsænkede.

DISPONERING/KRAV

TEKNISK SERVICE / LAGER / RENGØRING

Værkstedet er et centralt rum for 
teknisk service-funktionen.

”
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Rengøring
Rengøringsrum

Der skal være store rengøringsrum fordelt ud over skolen, 

placeret på strategiske områder. Bygges skolen i flere eta-

ger, skal der være 1 rengøringsrum centralt placeret på hver 

etage. Placeringen af rengøringsrummene skal tage højde 

for, at rengøringspersonalet ikke skal transportere sig me-

get langt for at komme til deres rengøringsområder. 

Alle rengøringsrum skal have plads til maskiner og rengø-

ringsvogne samt have adgang til vand med gode skylle- og 

afløbsforhold. Alle rengøringsrum skal have store gulvriste 

på ca. 80x100 cm. Der skal være plads til hylder til rengø-

ringsredskaber og rengøringsartikler. I et af rengøringsrum-

mene skal der være plads til vaskemaskiner/tørretumbler. 

Maskinerne skal være hævet over gulvet af hensyn til såvel 

rengøring af rummet som personalets arbejdshøjde. Der 

skal ligeledes være plads til rent og snavset tøj for at undgå 

kontaminering. Der skal være muligheder for, at rengørings-

personalet kan klæde om og have aflåselige skabe til per-

sonlige ejendele.

RENGØRINGSPERSONALE

6 rengøringsassistenter

TEKNISK SERVICE

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

VARMT
LAGERRUM

KOLDT
LAGERRUM

VÆRKSTEDSOMRÅDE
IT-OMRÅDE

SERVICEKONTOR ADGANG UDEOMRÅDE

ADGANG UDEOMRÅDE
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DISPONERING/KRAV

UDEOMRÅDER

Overordnet disponering

Udeområder skal være lege-, lærings-, aktivitets- og afslap-

ningsområder. Der skal skabes muligheder for varierede ak-

tiviteter, der udfordrer elevernes forskellige aldre, udvik-

lingstrin og motoriske muligheder og inviterer til bevægelse 

og samvær. Et grundprincip i indretningen er, at der skal 

kunne være mange børn i gang med forskellige aktiviteter på 

samme tid. Der foretrækkes mange mindre, involverende ak-

tivitetsområder frem for store multibaner. Udeområderne 

skal vægtes højt. Udeområderne skal være afskærmede, så 

det også er muligt at udnytte dem, når det blæser. Der skal 

være god kontakt mellem inde- og udeområderne. Udeom-

råderne skal opleves som en integreret del af skolens byg-

ninger og indgå som naturlige læringsrum på lige fod med de 

indvendige læringsrum. 

Udeområderne placeres, indrettes og organiseres i forhold 

til hjemområdernes behov, så der tages udgangspunkt i den 

konkrete aldersgruppes behov. Udeområderne placeres 

umiddelbart i forbindelse med hjemområderne. Alle udeom-

råderne skal rumme overdækkede terrasser med mulighed 

for at skærme mod vind, regn og sol. De enkelte hjemområ-

der får dermed også egne udeområder. De enkelte udeområ-

der skal ikke være lukkede og behøver ikke at være afskær-

mede fra hinanden.

I forbindelse med hjemområderne for indskolingen, mellem-

trinnet, overbygningen og Cassiopeia etableres et mindre 

område med overdækket, flisebelagt udeområde. Den reste-

rende del af udeområdet skal være ”i fri luft”. I forbindelse 

med personalefaciliteterne etableres et mindre overdækket, 

flisebelagt udeområde. I forbindelse med udeområderne 

skal der placeres opbevaringsfaciliteter til fx cykler og moon-

cars. Der skal være let adgang fra indskolingen og SFO’en til 

opbevaringsfaciliteterne.

Idræt

Skolens idrætsundervisning skal foregå i Skærbæks Fritids-

centers faciliteter. Der skal derfor ikke etableres deciderede 

idrætsfaciliteter på skolens udeområde – hverken inde eller 

ude, men der skal fortsat være muligheder for, at eleverne 

kan spille bold i pauserne og på anden måde være fysisk ak-

tive på skolens udeområder.

Indskolingen og SFO’en

Indskolingen og SFO’en har det samme udeområde. Områ-

det skal tilgodese mange forskelligartede legemuligheder og 

samtidig udfordre eleverne i forskellige former for motoriske 

og fysiske bevægelser såvel på jorden som i højden. Der skal 

være en kuperet legeplads med luft, plads og forskellige ty-

per underlag. Underlaget skal muliggøre fx boldspil, rulle-

skøjtekørsel, kørsel i mooncars og balancelege. Udeområdet 

skal have en overdækket terrasse med plads til borde/bæn-

ke, faglige aktiviteter som en del af værkstedsområdet, om-

råder med muligheder for at trække sig tilbage i mindre 

grupper og gerne mulighed for bålplads. Udeområdet skal 

have et skur eller lignende til fx mooncars og cykler. 

Mellemtrinnet

Udeområderne til mellemtrinnet skal indrettes med fokus på 

aldersgruppens behov for både at kunne lege og være fysisk 

aktive på mange forskellige måder og kunne trække sig til-

bage i mindre grupper og gerne som et kuperet område. 

Udearealerne skal inspirere til lege og aktivitet. Underlaget 

skal variere, så der er muligheder for mangeartede aktivite-

ter: forskellige typer boldspil, skateboards, rulleskøjter, par-

kour-bane, klatring, forhindringsbaner m.m. Udeområdet 

skal fortsat støtte og udfordre elevernes fysiske udvikling og 

styrke deres motorik og kropslige styrke. 

Udskolingen

Udeområdet for udskolingen skal udfordre og lægge op til, at 

de ældste elever også er fysisk aktive i pauserne. Udeområ-

derne skal desuden indeholde mange opholdssteder med 

muligheder for fx at snakke, hygge, sidde i læ for sol og vind, 

spille bold, klatre og lege på parkour-bane. Der skal skabes 

en sammenhæng mellem aktivitetsområderne og ”hygge-

områderne”, så det er muligt at følge med i aktiviteterne, når 
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KONTAKT 
FAGMILJØER

KONTAKT HJEMOMRÅDER

UDEOMRÅDERNE 
SKAL INDEHOLDE BÅDE:

HVERT HJEMOMRÅDE 
SKAL HAVE EGET AFGRÆNSET

UDEOMRÅDE

UDEOMRÅDER

Diagrammet illustrerer principielle 

kontaktflader mellem funktionerne 

– IKKE konkrete placeringer.

KONTAKT 
PERSONALEOMRÅDE

OVERDÆKKET
FLISEBELAGT

OMRÅDE
IKKE-OVERDÆKKET
AKTIVITETSOMRÅDE

man opholder sig i et hyggeområde. Udeområdet for udsko-

lingen skal ligesom indeområdet etableres som ungemiljø 

og samtidige give plads for og lægge op til det legende i de 

unge mennesker.

Fargområde Science

I forbindelse med science-området etableres et mindre, fli-

sebelagt, overdækket udeområde, der skal fungere som 

udelæringsrum. Området skal blandt andet indeholde plads 

til stålborde.

Fagområde Krea

I forbindelse med dette fagområde etableres et overdækket, 

flisebelagt udeområde med plads til at arbejde med større 

konstruktioner samt opbevaringsplads til diverse redskaber 

og materialer.

Et grundprincip i indretningen af udeområderne 
er, at der skal kunne være mange børn i gang 
med forskellige aktiviteter på samme tid. 

”
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INSPIRATION  I  TRADITIONEL OG NY ARKITEKTUR   |  VED VADEHAVET     

Frisisk gård  |  Sylt

Tilbygning Tønder Rådhus
Sleth architecture and planning
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Når konkurrenceresultatet foreligger, skal der i samarbejde 

med vinderen udarbejdes et endeligt byggeprogram. 

Rum

På de følgende sider ses en skematisk oversigt over de vig-

tigste rum, antallet af disse og antallet af personer, der skal 

kunne arbejde i de enkelte rum. I oversigten indgår ikke gan-

garealer. Desuden er antallet af depoter i de enkelte områder 

ikke præciseret. Det centrale er, at der etableres den nød-

vendige depotkapacitet i de nævnte områder. Antallet af toi-

letter er heller ikke præciseret.  

Arealer

Rumprogrammet indeholder ikke specifikke arealer på de 

enkelte rum, idet udskriver ønsker deltagernes fortolkning 

af programmets intentioner om flydende overgange, fleksibi-

litet og dobbeltudnyttelse af rum.

Det er således op til konkurrencedeltagerne at fordele area-

lerne til de enkelte funktioner og rum indenfor det samlede 

bygningsareal på 5.800 – 6.200 m2. 

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET RUMPROGRAM

DISPONERING/KRAV

OVERORDNET RUMPROGRAM
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CENTRALT SAMLINGSOMRÅDE*	 Antal rum	 Antal personer 

Auditoriemulighed	 1 område 

Sceneområde	 1 område	

Spisefaciliteter	 1 område

Pædagogisk Læringscenter	 1 område	

*samlingsområdet skal kunne rumme alle skolens elever

INDSKOLING OG SFO	 Antal rum	 Antal personer                         	

Store basislokaler	 8  	 28 elever

Værkstedsrum	 1 område (+ 1 depot)	 28 elever

Fællesrum	 1	

Holddelingsrum	 3	 14 elever

SFO  	 2 (+ 1 depot)	 12-15 elever

SFO-personalerum	 1	 4-6 voksne

Depoter  	  	

Musik - bevægelse	 1 (+ 1 depot)	 30 elever

Garderobe + toiletfaciliteter	 1	 188 elever

MELLEMTRIN	 Antal rum	 Antal personer

Undervisningslokaler	 10	 28 elever

Fællesrum	 1	

Holddelingsrum	 3	 14 elever

Depoter		

Garderobe + toiletfaciliteter	 1	 221 elever

UDSKOLING	 Antal rum	 Antal personer

Undervisningslokaler	 6	 28 elever

Holddelingsrum	 3	 14 elever

Depoter		

UU-kontor	 1	 2 voksne + mødefaciliteter for 7 personer

Ungdomsskolens kontor	 1	 2 voksne + mødefaciliteter for 7 personer

Garderobe + toiletfaciliteter	 1	 135 elever

CASSIOPEIA	 Antal rum	 Antal personer

Undervisningslokaler	 4	 8 elever

Mindre lokaler i tilknytning til undervisningslokaler	 4	 1-2 elever

Depot		

Toiletfaciliteter	 4	 1 person

Fællesrum	 1	

Forberedelsesrum	 2	 6 voksne

Garderobe  	 1	 25 elever

Mindre pauserum	 1	 4-6 voksne

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET RUMPROGRAM
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FAGMILJØ KREA	 Antal rum	 Antal personer

Billedkunst - undervisningslokale	 1	 28 elever

Rum til keramisk ovn	 1	

Depot til billedkunst	 1	

Opbevaring af elevarbejder - Billedkunst	 1	

Håndværk og Design - undervisningslokale	 1 - håndarbejde	 28 elever

Depot til materialer + elevopbevaring – Håndarbejde.	 1	

Håndværk og Design - undervisningslokale	 1 - sløjd	 28 elever

Maskinrum ved sløjd – inklusive lagerplads til træ	 1

Depot + opbevaring af elevarbejder - sløjd	 1	

Fagtorv – Billedkunst/Håndværk og Design	 1 

FAGMILJØ SCIENCE	 Antal rum	 Antal personer

Science-område – oplæg/udstilling	 1	 28 elever

Science-område -  vådrum	 1	 28 elever

Science-område - laboratorieforsøg	 1	 28 elever

Science-område – Natur/Teknologi	 1	 28 elever

Depot til science-området	 1 

FAGMILJØ MUSIK	 Antal rum	 Antal personer

Musik - sammenspil	 1 lokale  	 28 elever

Mindre øvelokaler/depot	 2 lokaler	 8 elever

FAGMILJØ MAD	 Antal rum	 Antal personer

Madkundskab - undervisningslokale	 1	 28 elever

Depot/viktualierum - madkundskab	 1

SPECIALFUNKTIONER

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	 1 kontor	 1 voksen + mødefaciliteter for 6 voksne

Sundhedsplejen	 1 kontor	 1 voksen + mødefaciliteter for 3 voksne

AKT, fysio- og ergoterapeut og tale-høre-pædagoger 	 1 kontor	 1 voksen + mødefaciliteter for 6 voksne

STUF	 3	 8 elever

Stjernen	 3	 8 elever

ADMINISTRATION, LEDELSE	 Antal rum	 Antal personer

Venterum	 1 lokale	 4 voksne

Sekretærkontor	 1 lokale	 2 voksne

Skolelederkontor	 1	 1 voksen

Viceskolelederkontor	 1	 1 voksen

Afdelingslederkontor med 2 arbejdspladser	 1	 2 voksne

Depot i forbindelse med administration	 1

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET RUMPROGRAM
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PERSONALEOMRÅDE	 Antal rum	 Antal personer 

Personalerum inklusive garderobe og toiletter	 1	 85 voksne

Forberedelsesrum	 8	 8 voksne

Pædagogisk værksted	 1	

Depot i forbindelse med personale	 1	

Mødelokale 1	 1	 20 voksne

Mødelokale 2	 1	 14 voksne 

Mødelokale 3	 1	 8 voksne

Mødelokale 4	 1	 8 voksne

Køkken	 1

TEKNISK SERVICE	 Antal rum	 Antal personer

Servicekontor	 1	 2 voksne

Værksted	 1	

Koldt lagerrum	 1	

Varmt lagerrum	 1	

It-værkstedområde	 1

RENGØRING	

Rengøringsrummene skal være centralt placeret 

på hele skolen. 

Ved étplansbyggeri skal der være flere rengøringsrum

Ved flere etager, mindst 1 rum pr. etage.  

UDEOMRÅDER	

Overdækket, flisebelagt udeområde 

ved alle hjemområder + pauseområder 	 4

Vådområde ved indskolingen	 1

Opbevaring af udendørs legeredskaber 

– cykler, mooncars m.m.	 1

Udeområde ved fagområder: 

Science + Krea	 2

Observatorieområde  	 1

	

DISPONERING/KRAV  |  OVERORDNET RUMPROGRAM

1395



69

økonomi 
og tid

5

1396



70

Økonomi 

Økonomisk ramme

Kommunalbestyrelsen har godkendt en samlet økonomisk 

ramme for projektet, som vedrører alle udgifter vedr. bygge-

riet, grunden, udearealer, parkeringspladser og infrastruk-

tur på skolens areal. Udgifter til de nævnte ting skal holdes 

inden for anlægsrammen på 87 mio. kr. 

Der er politisk lagt stor vægt på, at rammen ikke overskrides, 

og det er derfor vigtigt, at forslagene giver et realistisk bille-

de af, hvad der kan etableres inden for anlægsrammen. 

Den præcise beskrivelse af, hvad der skal indeholdes i den 

økonomiske ramme kan læses i bilag 10. Økonomioversigt.

Den samlede arealramme for nybyggeriet er 5.800 – 6.200 m2.  

Redegørelse for konkurrenceforslagets 

økonomiske realiserbarhed

Der skal sammen med konkurrenceforslaget leveres en øko-

nomisk skriftlig redegørelse for forslaget. Redegørelsen skal 

indeholde oplysninger om:

-	 Kvadratmeterpris for bygningsmassen

-	 Prisindeks

-	 Byggepladsudgifter, udtørring og vinterforanstaltninger 

angivet som et beløb og som procentvis andel af bygge-

prisen

-	 Uforudsete udgifter angivet som et beløb og som pro-

centvis andel af byggeprisen

ØKONOMI / TID

OPGAVEN

ØKONOMI / TID

Tid

Følgende tidsplan er gældende: 

Konkurrenceperiode:  29. august 2017 - 22. november 2017

Bedømmelse:  22. november 2017 - primo februar 2018

Forventet offentliggørelse:  27. februar 2018

Udarbejdelse og vedtagelse af plangrundlag:  1. marts 2018 

– medio november 2018.   

Projektering:  1. marts 2018 - 22. oktober 2018

Udbud:  22. oktober 2018 - 15. januar 2019

Byggeperiode:  15. januar 2019 - 4. maj 2020
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Konkurrenceudskriver og -form

Konkurrencen er udskrevet af Tønder Kommune som en ind-

budt projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i 

henhold til EU’s udbudsdirektiv 2014/24/EU. Konkurrencen 

er bekendtgjort iht. Direktivets regler den 4. maj 2017. 

Konkurrencens sprog

Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og 

arbejdssproget ved gennemførelsen af den udbudte opgave 

vil være dansk.

Deltagere

Team 1

Arkitema Architects

COWI A/S 

Team 2

Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S

Ingeniørgruppen Varde A/S

Thing Brandt Landskab ApS

Team 3

Friis & Moltke A/S

Møller & Grønborg A/S

FM Bygningsdrift ApS 

Rummets Sprog 

Tækker A/S

Team 4

Rubow Arkitekter A/S

Regnbuen Kontur arkitekter

Moe A/S

Ebbe Kromann-Andersen, Professionshøjskolen Metropol 

Alle teams er udvalgt efter en prækvalifikationsfase i hen-

hold til ovennævnte direktiv.

I forbindelse med valget af medarbejdere og evt. underrådgi-

vere til konkurrenceforslagenes udarbejdelse skal de med-

KONKURRENCE

BETINGELSER

KONKURRENCE  |  BETINGELSER
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virkende på det enkelte konkurrenceteam være opmærk-

somme på, hvilke firmaer og personer der i henhold til 

Arkitektforeningens konkurrenceregler er udelukket fra at 

deltage: 

•	 Alle personer eller virksomheder, som har været med til 

at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige 

bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. 

•	 Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller an-

satte hos denne. 

•	 Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgivere for no-

get medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. 

•	 Personer, der er i nær familie med eller har et nært fami-

lielignende forhold til noget medlem af dommerkomi-

teen eller dennes rådgivere. 

•	 Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, 

der er i nær familie med eller har et nært familielignende 

forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller den-

nes rådgivere. 

Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for at kunne 

deltage, bør man straks kontakte konkurrencens sekretær.

Konkurrencens sekretær

Arkitekt MAA Dorte Sibast

Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Åbenrå 34, 1124 København K

Telefon: +45 3085 9003 

E-mail: ds@arkitektforeningen.dk

Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af dette program med neden-

stående bilag, eventuelle forespørgsler og svar (jf. afsnittet 

Spørgsmål), eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser 

til de konkurrerende.

1.	 Landinspektørplan med koter, DWG-format

2.	 Skærbæk by med konkurrenceområde, AI-format

3.	 Ortofoto 1:5000, Pdf-format

4.	 Digitalt kort 1:5000, Pdf-format

5.	 Skråfoto af konkurrencerådet

6.	 BIM - tekniske krav til digital bygningsmodel

7.	 Skærbæk Kunststrategi 

8.	 Geoteknisk undersøgelse

9.	 Tønder Strategiplan

10.	Økonomioversigt

11.	Rumdisponeringsskema

12.	 Involvering af borgere

13.	 Involvering af personale 

14. 	Beslutningsgrundlag for ny skole i Skærbæk 

Bilagene uploades til en Dropbox, som de konkurrerende 

teams får adgang til. 

Spørgsmål 

Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles 

skriftligt til konkurrencens sekretær. Spørgsmålene, der 

skal være forfattet på dansk, forelægges i anonym udgave for 

konkurrenceudskriveren. De indkomne spørgsmål vil så vidt 

muligt blive besvaret løbende. Sidste frist for at stille spørgs-

mål er den 9. oktober 2017.

Besigtigelse af konkurrenceområdet

Deltagerne inviteres til en besigtigelsestur i Skærbæk den 

31. august 2017. Mødested: Skærbæk Fritidscenter, Storega-

de 46-48, 6780 Skærbæk, kl. 13.00. Tilmelding med antal 

deltagere skal ske senest den 25. august til konkurrencens 

sekretær. 

Konkurrenceopgaven

Konkurrenceopgaven består af programmets krav og ønsker. 

Konkurrenceforslagets omfang

Plancher

Der skal afleveres max 5 stk. A0-plancher i højformat. Illu-

strationerne udføres i en teknik, der muliggør en klar opfat-

telse af forslaget. Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, 

skal være forfattet på dansk. 

KONKURRENCE  |  BETINGELSER
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a.	 En tekst der beskriver projektet og dets arkitektoniske 

hovedgreb, herunder hvordan forslaget forholder sig til de 

fire kerneområder i skolens idégrundlag: 1) Beliggenhed 

i og brug af naturen, 2) Synligt fokus på faglig udvikling, 3) 

Bevægelse inde og ude og 4) Målrettet og bevidst brug af 

varierende arbejdsformer. Derudover afleveres en beskri-

velse af energi, indeklima, økonomi, funktionalitet, fleksi-

bilitet og andre relevante oplysninger i forhold til opgaven. 

b.	 Alle planchernes illustrationer

c.	 Økonomisk redegørelse

d.	 Situationsplantegning i A3-hæftet skal angives i måle-

stoksforhold

Illustrationerne skal have en grafisk kvalitet, der egner sig til 

gengivelse i dommerkomitéens betænkning og er egnet til 

reproduktion. A3-hæftet indleveres i 15 eksemplarer. 

Digital bygningsmodel (BIM) 

Der skal afleveres en digital bygningsmodel af rum og area-

ler. Se bilag 6 BIM – tekniske krav til digital bygningsmodel. 

Ved bedømmelsen anvendes arealerne til at sammenligne 

forslagenes disponering og arealer. 

Bilag 11 ’Rumdisponeringsskema’ skal udfyldes med areal-

angivelser. Skemaet skal afleveres som et bilag til A3-hæftet. 

Det udfyldte skema tælles ikke med i de 20 ark. 

USB-stik indeholdende 

•	 Pdf-fil af A3-hæftet samt udfyldt Rumdisponeringsske-

ma, jf. bilag 11. 

•	 Samtlige væsentlige illustrationer fra forslaget med hen-

blik på gengivelse i dommerkomitéens betænkning.

	 Illustrationerne bedes afleveret som enkeltfileri højtop-

løseligt pdf-, eps-, tif- eller jpg-filformat.

•	 Pdf af forslagshæftet i to opløsninger: én udgave i en lav 

skærmopløsning til web (max 20 MB) og én udgave i høj 

opløsning til print.

•	 Digital bygningsmodel i IFC 2x3 format samt originalt 

format.

KONKURRENCE  |  BETINGELSER

KONKURRENCE

BETINGELSER

1.	 Oversigtstegning eller foto-illustration af den nye skole i 

Skærbæk i mål 1:5000

      Oversigten skal vise skolens sammenhæng med det om-

givende landskab og Skærbæk by.

2.	 Situationsplan, mål 1:500

 	 Situationsplanen skal illustrere hele skolen, med place-

ring af skole, adgangsforhold, veje, stier, udearealer, be-

plantning, parkering, m.m.

3.	 Plantegninger, udvalgte snit og facader i mål 1:200 

	 Plan-, snit- og facadetegninger, som på en overskuelig 

måde redegør for projektets arkitektoniske udformning 

og de funktionelle sammenhænge.

	 Nettoarealer opgives for hver enkelt rum på plantegnin-

gerne.

	 Udvalgte snit i karakteristiske bygningsafsnit.

	 Udvalgte opstalter der belyser bygningens arkitektoniske 

udtryk, sammenhæng med omgivelserne og andre væ-

sentlige områder.

4.	 Perspektiver, vignetter, diagrammer og andre rumlige 

illustrationer, der skildrer  forslagets hovedidé og bebyg-

gelsens rumlige karakter. Herunder belysning af  særlige 

fokuspunkter i konkurrenceprogrammet samt kontakten 

til naturen og Skærbæk by. Derudover skildres flow og 

sammenhænge i bebyggelsen samt andet relevant, jf. 

konkurrenceprogrammet.

5.	 Rum og arealopgørelse, bilag 11 ’Rumdisponeringsske-

ma’, skal udfyldes med arealer, der viser arealfordelin-

gen af de oplistede rum i afsnit 10. Rumdisponering.  Op-

gørelsen skal harmonere med den digitale bygningsmodel 

af rum og arealer.

6.	 Til supplement af tegningsmaterialet skal afleveres en 

kortfattet tekst, der bl.a. beskriver skolens idégrundlag 

og arkitektonisk hovedgreb. Beskrivelsen ønskes uddy-

bet i A3-hæftet. Se nedenfor.

Forslagshæfter

1-6 gengives i et A3-hæfte, der maksimalt må bestå af 20 ark 

ekskl. omslag, med tryk på begge sider af arket. A3-hæftet 

skal indeholde: 
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•	 USB-stikket mærkes Ny skole i Skærbæk samt det fem-

cifrede kendingstal.

Navnekuvert

En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navnesed-

del i A4-format med forslagsstillerens navn, adresse og tele-

fonnummer samt forslagets kendingstal. Desuden skal total-

rådgiverteamets sammensætning oplyses, og det skal 

anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der 

eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller 

rådgiver uden andel i ophavsretten. Kuverten forsynes med 

teksten ”Navneseddel” og det valgte kendingstal. Det under-

streges, at tegninger og andet forslagsmateriale ud over 

ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse. Modeller 

modtages ikke. Der må kun indleveres ét forslag fra hver af 

de indbudte deltagerteams.

Forslagets udførelse

Forslaget skal være anonymt, og samtlige dele af forslaget 

skal tydeligt mærkes med et femcifret, tilfældigt valgt ken-

dingstal.

Tegninger, øvrige illustrationer og beskrivelsestekst afleve-

res i form af plancher, der er opklæbet på pap, karton eller 

skumpap og er forsynet med en ophængningsplan. 

Indlevering

Forslagene skal adresseres til:

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

DK-6270 Tønder

Att.: Palle Kudsk 

Emballagen skal tydeligt være mærket:

Projektkonkurrence – Ny skole i Skærbæk.

Forslag skal senest den 22. november 2017, kl. 15.00 være 

indleveret til Tønder Kommune. 

Forslag kan indleveres i receptionen på ovennævnte adresse 

fra kl. 8.00-15.00 på alle hverdage. Ved personlig aflevering i 

receptionen vil der blive udstedt en indleveringskvittering.

Dommerkomité

Henrik Frandsen, borgmester, formand for 

dommerkomiteen

Henrik Mehlsen, Børn- og Skoleudvalgsformand 

Bo Jessen, Teknik- og Miljøudvalgsformand 

Yderligere 1 medlem af Kommunalbestyrelsen

Yderligere 1 medlem af Kommunalbestyrelsen

Berit Gad, bestyrelsesformand for Skærbæk Distriktsskole 

Bo Lautrup, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitekt-

foreningen

Suna Lian Cenholt, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Ar-

kitektforeningen

Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef for Ejendomme, Plan og Drift, 

ingeniør-fagdommer

(Efter kommunalvalget i november kan der forekomme ud-

skiftning af dommerkomitéens medlemmer i Kommunalbe-

styrelsen).

Rådgivere for dommerkomitéen

Kommunaldirektør Klaus Liestmann

Direktør Henrik Schou

Skolechef Per Hansen

Skoleleder Klaus Fogh

Stedfortræder for skolechef Lisbeth Hoff

En repræsentant for Team Ejendomme (byggefaglige kompe-

tencer).

Dommerkomitéens sekretær

Arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitektforeningens Konkurren-

ceafdeling.

Dommerkomitéen har ret til yderligere at indkalde særligt 

sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommerkomitéen 

er enighed herom.

KONKURRENCE  |  BETINGELSER
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kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af 

rådgiverhonoraret.

Forsikring

Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at 

forslagsstillerne opbevarer originaler af det indleverede ma-

teriale.

Programmets godkendelse

Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommer-

komiteen, og konkurrencen gennemføres i henhold til Arki-

tektforeningens konkurrenceregler af 1. juni 2007.

KONKURRENCE

BETINGELSER

KONKURRENCE  |  BETINGELSER

Bedømmelseskriterier

Forslagene vil blive bedømt på deres evne til at imødekomme 

Tønder Kommunes forventninger og ambitioner om en skole, 

der styrker elevernes trivsel og faglige kvalifikationer. Den 

nye skole i Skærbæk skal indgå som et naturligt omdrej-

ningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kul-

tur- og fritidslivet. 

Vederlag

Alle konkurrencedeltagere, som afleverer et gennemarbej-

det forslag, modtager et vederlag på DKK 200.000 eks. 

moms. Beløbet kommer til udbetaling umiddelbart efter of-

fentliggørelsen af konkurrencens resultatat. 

Offentliggørelse af resultatet

Bedømmelsen forventes afsluttet ultimo januar 2018, og of-

fentliggørelsen er planlagt til at finde sted hos Tønder Kom-

mune ultimo februar 2018. De konkurrerende vil skriftligt 

modtage nærmere meddelelse herom.

Rettigheder

Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører konkurren-

ceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbli-

ver dog altid hos forslagsstilleren. 

Tønder Kommune, Arkitektforeningen samt tredjepart har 

ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elek-

troniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes nav-

ne blive oplyst. 

Tønder kommune tildeler vinderen af konkurrencen totalråd-

givningsopgaven på skolebyggeriet i forlængelse af konkur-

rencen. 

Hvis der ikke indgås kontrakt med den endelige vinder inden 

for to år, regnet fra datoen for offentliggørelsen af resultatet 

af forhandlingsfasen, tilkommer der den endelige vinder en 

kompensation på DKK 200.000 ekskl. moms. Såfremt opga-

ven senere overdrages den endelige vinder, er det udbetalte 
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KOLOFON

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af TØNDER KOMMUNE 

i samarbejde med ARKITEKTFORENINGEN

Grafisk tilrettelæggelse

Jens V. Nielsen / Nina Christine Hansen 

Foto

Tønder Kommune og Jens V. Nielsen

Print

Production Facilities

Udgivelsesdato

29. AUGUST 2017
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Tønder Kommune

Wegners Plads 2 

6270 Tønder 

www.toender.dk
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Fra: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 31-08-2017 15:32
Modtaget Dato: 31-08-2017 15:32
Vedrørende: Fwd: Ny skole Skærbæk
Vedhæftninger: image001_687.png

image002_3601.jpg
image003_71.gif
image004_199.png
image005_116.png

Vil du svare her

Fagkoordinator
Palle Kudsk
Tønder Kommune
Pku@toender.dk

Start på videresendt besked:

Fra: Nanna Müller Schneider <nms@adept.dk>
Dato: 31. august 2017 kl. 13.55.40 CEST
Til: "pku@toender.dk" <pku@toender.dk>
Cc: Eva Hviid-Nielsen <ehn@adept.dk>
Emne: Ny skole Skærbæk

Kære Palle,
 
Jeg har forsøgt at fange dig på telefonen, men uden held. Jeg ringer fordi jeg godt kunne tænke mig at følge op på vores anmodning til
projektkonkurrencen på Skærbæk skole. Vi plejer efterfølgende at evaluere lidt på hvorfor vi ikke gik videre, og hvad vi kan gøre bedre
næste gang, og vi håber derfor det er muligt for dig at komme med en uddybning af hvorfor netop vores team ikke gik videre.
 
Teamet var: Link arkitektur, ADEPT og Orbicon. Giv mig gerne et kald hvis det er nemmere at uddybe over telefonen.
 
 
MED VENLIG HILSEN / KIND REGARDS
 
Nanna Müller Schneider | Communication
CAND. POLYT. DESIGN
 

 
STRUENSEEGADE 15A, 4.TV
DK - 2200 KBH N
 
D: +45 51331101
T: +45 50597069
E:  nms@adept.dk
W: www.adept.dk
 
 
Cubic Houses, Copenhagen DK
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TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: toender@toender.dk· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13

Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13

LINK ARKITEKTUR A/S
Europaplads 16
8000 Aarhus C 
 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøgninger til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” 
lagt vægt på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet,
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Link Arkitektur
God beskrivelse af ansøgerne, men en kort beskrivelse af visioner og ønsker for skolen, samt 
hvordan man vil gribe sagen an.

Ok referencer hos nogle af ansøgere, men også nogle med meget få skole referencer.

Flere gode referencebyggerier, men og nogle som ikke har helt så meget relevans.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929286
Mail: sb32@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

01-09-2017
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'nms@adept.dk' [nms@adept.dk]
Sendt dato: 01-09-2017 09:18
Modtaget Dato: 01-09-2017 09:18
Vedrørende: SV: Ny skole Skærbæk
Vedhæftninger: Vægtning af ansøger.pdf

image001_8641.jpg
image002_3616.jpg

Hej Nanna
 
Her er svar på din anmodning.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Palle Kudsk 
Sendt: 31. august 2017 15:33
Til: Sune Bundesen
Emne: Fwd: Ny skole Skærbæk
 
Vil du svare her

Fagkoordinator
Palle Kudsk
Tønder Kommune
Pku@toender.dk

Start på videresendt besked:

Fra: Nanna Müller Schneider <nms@adept.dk>
Dato: 31. august 2017 kl. 13.55.40 CEST
Til: "pku@toender.dk" <pku@toender.dk>
Cc: Eva Hviid-Nielsen <ehn@adept.dk>
Emne: Ny skole Skærbæk

Kære Palle,
 
Jeg har forsøgt at fange dig på telefonen, men uden held. Jeg ringer fordi jeg godt kunne tænke mig at følge op på vores anmodning til
projektkonkurrencen på Skærbæk skole. Vi plejer efterfølgende at evaluere lidt på hvorfor vi ikke gik videre, og hvad vi kan gøre bedre
næste gang, og vi håber derfor det er muligt for dig at komme med en uddybning af hvorfor netop vores team ikke gik videre.
 
Teamet var: Link arkitektur, ADEPT og Orbicon. Giv mig gerne et kald hvis det er nemmere at uddybe over telefonen.
 
 
MED VENLIG HILSEN / KIND REGARDS
 
Nanna Müller Schneider | Communication
CAND. POLYT. DESIGN
 

 
STRUENSEEGADE 15A, 4.TV
DK - 2200 KBH N
 
D: +45 51331101
T: +45 50597069
E:  nms@adept.dk
W: www.adept.dk
 
 
Cubic Houses, Copenhagen DK1414
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TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: toender@toender.dk· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13

Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13

LINK ARKITEKTUR A/S
Europaplads 16
8000 Aarhus C 
 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøgninger til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” 
lagt vægt på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet,
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Link Arkitektur
God beskrivelse af ansøgerne, men en kort beskrivelse af visioner og ønsker for skolen, samt 
hvordan man vil gribe sagen an.

Ok referencer hos nogle af ansøgere, men også nogle med meget få skole referencer.

Flere gode referencebyggerier, men og nogle som ikke har helt så meget relevans.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929286
Mail: sb32@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

01-09-2017
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk]
Cc: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Sendt dato: 07-09-2017 09:10
Modtaget Dato: 07-09-2017 09:10
Vedrørende: SV: VS: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
Vedhæftninger: image001_9421.jpg

image002_4232.jpg

Hej Birgitte
 
De 87 mio. er hele det beløb rådgiverne har. Det der er markeret med rødt skal ikke betales af de 87 mio. men af de resterende 3 mio.
 
Udgifter til klargøring af grunden – 10.000 m²
Tilslutningsbidrag

-          Varme

-          Vand

-          EL

-          Kloak

-          Fiber

 

Entrepriseudgifter

-          Byggeudgifter inkl. Fast inventar

-          Hårde belægninger

-          Legepladser og ophold mv.

-          Udendørs værksteder i forbindelse med faglokaler

-          Øvrige anlægsarbejder

-          Udvendige terrænarbejder

-          Byggepladsudgifter

 

Projektudgifter

-          Totalrådgivningshonorar

-          Kommunalt administrationsgebyr

-          Bygherrerådgivning og konkurrence

-          Forsikringer

-          Udlæg

-          Geotekniske undersøgelser

-          Landinspektørudgifter

-          Byggetilladelse

 

Diverse

-          El, vand og varme i byggeperioden

-          Vinterforanstaltninger

-          Uforudsete udgifter

 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________1419
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Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 7. september 2017 08:17
Til: Sune Bundesen; Rune Christiansen
Cc: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Sv: VS: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
 
Hej Sune

Alletiders. Det sendes ud sammen med notatet.
Jeg mangler stadig en bekræftigelde af at det er beløbet på de kr 87 mil. Der er den gældende byggesum, før jeg kan sende ud, vil du vende tilbage på
det ASAP :-)

Bedste hilsner
Dorte

Sendt ved hjælp af OWA til iPhone

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 7. september 2017 07:48:26
Til: Rune Christiansen; Dorte Sibast
Cc: Birgitte Elkjær Anker
Emne: SV: VS: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
 
Hej Dorte
 
Det var det spørgsmål som jeg sendte til dig og billedet som du har vedhæftet i notatet som svarer på det spørgsmål.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Rune Christiansen 
Sendt: 7. september 2017 07:22
Til: ds@arkitektforeningen.dk
Cc: Sune Bundesen; Birgitte Elkjær Anker
Emne: Re: VS: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
 
Hej Dorte. Det er nord for Kagebøl. 
 
Vh Rune

Den 6. sep. 2017 kl. 10.31 skrev Birgitte Elkjær Anker <bea@toender.dk>:

Hej
Det må være til en af jer.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 1420



Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

<image001.jpg>  <image002.jpg>

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 6. september 2017 10:27
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: SV: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
 
Kære Birgitte
 
Her kommer første spørgsmål.
 
Spørgsmål ang. placering af område til boligformål vest for skolen:
I konkurrenceprogrammet står der på side 22:
”Mellem konkurrenceområdet og Hjemsted Oldtidspark og langs Kagebøl udlægges området til boligformål, enten i form af parcelhuse
eller rækkehuse.” Mener der en placering nord eller syd for Kagebøl?
 
 
Bedste hilsner
Dorte
 
Fra: Birgitte Elkjær Anker [mailto:bea@toender.dk] 
Sendt: 5. september 2017 16:36
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: Re: Spørgsmål til konkurrenceprogrammet
 
Kære Dorte
Du må gerne sende til mig, og så videresender jeg. Så har jeg også lidt føling med processen.
Vh Birgitte

Sendt fra min iPad

Den 5. sep. 2017 kl. 16.19 skrev Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>:

Kære Birgitte
 
Fra nu og så frem til d 9 oktober er det muligt for de deltagende teams at stille afklarende spørgsmål til
konkurrenceprogrammet.
 
Er det dig jeg sender dem til og så sender du rundt til relevante, eller sender jeg blot til hele gruppen der har arbejdet med
programmet?
 
Bedste hilsner
Dorte

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003
<mime-attachment.jpg>

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk]
Cc: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Sendt dato: 07-09-2017 09:34
Modtaget Dato: 07-09-2017 09:34
Vedrørende: SV: Notat besigtigelsesmødet 31 august
Vedhæftninger: image001_9419.jpg

image002_4230.jpg
image003_1853.jpg

Hej Dorte
 
Det er Tønder Kommune der udarbejder den nye lokalplan. Rådgiver skal levere situationsplan, og evt. nogle opstalter. Rådgiver vil også få
udkast til lokalplan fremsendt, for at sikre at skolebyggeriet kan opføres indenfor lokalplanen. Derudover skal rådgiver ikke sætte timer
eller mandskab af til udarbejdelse af lokalplan.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Lisbeth Hoff 
Sendt: 4. september 2017 14:26
Til: 'Dorte Sibast'; Klaus Fog; Sune Bundesen
Cc: Birgitte Elkjær Anker
Emne: SV: Notat besigtigelsesmødet 31 august
 
Hej – og selv tak for sidst.
 
Ift spørgsmålet om lokalplan, så kan svaret pt læses som, at arkitektfirmaet skal indgå udarbejdelse af lokalplanen sammen med Tønder
Kommune.
Så vidt jeg husker Sunes svar, så er det Tønder Kommune, der udarbejder lokalplanen.
 
Ellers ingen bemærkninger.
 
Venlig hilsen 

Lisbeth Hoff
Stedfortræder Skole- og Dagtilbudschef 
Skoler
Børn og Skole
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 31 - Mobil +45 40 38 81 78 - E-mail: lishof@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 1. september 2017 14:19
Til: Lisbeth Hoff; Klaus Fog; Sune Bundesen
Cc: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Notat besigtigelsesmødet 31 august
 
Kære alle
 
Tak for et fint besigtigelsesmøde i går.
Hermed udkast til notat – lad mig høre hvad I har af tilføjelser og kommentarer. Jeg medsender her som word-dokument.
 
Bedste hilsner1424
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Dorte

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: JensV iMac [mail@jensv.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-09-2017 14:45
Modtaget Dato: 07-09-2017 14:45
Vedrørende: Re: Faktura Skærbæk skole
Vedhæftninger: Faktura_jensv_1169.pdf

Hej Sune

Fakturakopi vedhæftet.

Hilsen Jens

Tegnestuen Jens V. Nielsen

Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K

Sjølundsparken 17
3150 Hellebæk

Telefon 2165 6790

Den 7. sep. 2017 kl. 14.15 skrev Sune Bundesen <sb32@toender.dk>:

Hej Jens
 
Vi har modtaget en faktura fra dig på konkurrenceprogrammet til Ny skole i Skærbæk.
Vil du ikke fremsende fakturaen pr. mail til mig, da det er mig som skal betale den.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

<image001.jpg>  <image002.jpg>
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J E N S   V
R Å D G I V N I N G

F O T O
F O R M I D L I N G

Tønder Kommune
Wegners Plads 2

6270 Tønder	

Birgitte Elkjær Anker

EAN: 5798 0050 31734

Reference:  Birgitte Elkjær Anker

25.08.2017

JVN / 655

J E N S   V

FAKTURA
Nr.  1169

57.000 kr

15.000 kr

72.000 kr

3.600 kr

75.600 kr

18.900 kr

94.500 kr

Konkurrenceprogram:  NY SKOLE I SKÆRBÆK

Udgifter iht aftalt budget af 10.05.2017:

Grafisk tilrettelæggelse publikation, forventet 36 sider + omslag 	

Produktion 100 publikationer

Pdf til internet

I alt

Fotooptagelser Skærbæk / Sønderjylland 

I alt

Aftalt tillæg print 76 sider i stedet for 36 sider 

I alt

Moms

Betaling, inklusiv moms

Betaling senest 8. september 2017

Betalingsbetingelser:  8 dage netto

Betaling:  venligst ved check eller overførsel til Nordea - 2255 0270 607675 SE   18 03 34 45

Tegnestuen Jens V. Nielsen, Sjølundsparken 17, 3150 Hellebæk   
Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K, Telefon 21 65 67 90,  mail@jensv.dk  

elektronisk faktura 
sendt gennem virk.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];'Dorte Sibast (ds@arkitektforeningen.dk)' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 21-09-2017 09:23
Modtaget Dato: 21-09-2017 09:23
Vedrørende: VS: SV: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, Spørgsmål
Vedhæftninger: image001_11162.jpg

image002_5714.jpg
image001_11163.jpg
image002_5715.jpg
image001_11164.jpg
image002_5716.jpg
image003_2398.jpg
image001_11165.jpg
image002_5717.jpg

Hej
 
Her er svar på det første spørgsmål.
Det er skrevet ind med blåt.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 19. september 2017 10:39
Til: Sune Bundesen; Lisbeth Hoff; Klaus Fog
Emne: VS: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, Spørgsmål
 
Hej
Her er et par spørgsmål. Mon Sune kan svare på det første og Lisbeth/Klaus på det andet?
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 19. september 2017 10:26
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, Spørgsmål
 
Kære Birgitte
 
Håber alt er godt hos jer.
 
Jeg har modtaget et par spørgsmål til konkurrencen, dem sender jeg her.
 
 1431
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Spørgsmål ang. byggepladsvejen:
Hvis den kommende byggepladsvej bliver placeret således, at den efterfølgende vil være lig med den permanente indkørsel til skolen:

Vil kommunen så selv etablere og drifte den?
Ja, Kommunen vil etablere og drifte den ifald den er lig med kommende adgangsvej, da den så vil blive udlagt i
SG indtil skolen er færdig inden endelig belægning færdiggøres.

Vil kommunen afholde omkostningerne til etableringen, således at udgiften ikke belaster det angivne budget til skolen?
Ja, ifald det er lig med kommende adgangsvej til skolen, så vil Kommunen betale omkostningerne frem til skel
(byggepladsafgrænsningen). Selve byggepladsen og veje med mere derpå, afholdes af byggeriets budget.

 
Spørgsmål ang. Specialfunktion – STUF (Særligt Tilrettelagt UndervisningsForløb) s. 55:
Kan I uddybe nærmere, hvordan børnene i STUF indgår i skolen.

Er de koblet på en almindelig klasse eller har de deres daglige gang i STUF afdelingen?
Ankommer de direkte til STUF om morgenen via en selvstændig STUF-garderobe, eller møder de ind via de øvrige indgange?

 
 
Lad mig høre hvad vi skal sende ud af svar.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Birgitte Cornett [bico@stofa.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 21-09-2017 09:41
Modtaget Dato: 21-09-2017 09:41
Vedrørende: SV: Fiber ny skole
Vedhæftninger: image003_508.png

image004_1215.jpg
image005_649.jpg
image006_384.jpg

Hej Sune
 
Har fået overslagspris på kr. 10.000
 
Håber det kan bruges J
 
Med venlig hilsen

Birgitte Cornett
Key Account Manager
bico@stofa.dk

Stofa Erhverv A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N.
Danmark

Telefon: +45 8830 3080
Mobil: +45 5163 1773
Web: stofaerhverv.dk

 

 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 20. september 2017 14:09
Til: Birgitte Cornett <bico@stofa.dk>
Emne: Fiber ny skole
 
Hej Birgitte
 
Som vi talt om i telefonen vil jeg gerne have et overslag på hvad det vil koste at få etableret fiber- og telefoni forbindelse til en ny skole i
Skærbæk 6780.
Skolen forventes at blive på ca. 6.000m²
Byggeriet går i gang starten af 2019 og der er ibrugtagning august 2018.
 
Jeg har vedhæftet et oversigtskort så du kan se i hvilket område skolen skal placeres.
 
På forhånd tak.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Stofa kæmper hver dag for endnu bedre 
digitale oplevelser til gavn for mennesker 
og virksomheder i Danmark.
Stofa er en del af SE koncernen.
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Fra: Jan Gregersen - Skærbæk Fjernvarme [info@skaerbaekfjernvarme.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Otto Elkjær Larsen [oel@skaerbaekfjernvarme.dk]
Sendt dato: 04-10-2017 10:53
Modtaget Dato: 04-10-2017 10:53
Vedrørende: SV: Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_12771.jpg

image002_7107.jpg

Hej Sune
 
Tilslutningspris for en ny skole i Skærbæk vil være kostprisen for etablering af ledning for vand og fjernvarme.
 
Idet vi ikke kender jeres krav til effekt m.v., har vi vurderet et vand og varmebehov for skolen, ligesom vi har anslået en længde på
ledningsanlægget.
 
Ud fra dette har vi vurderet, at tilslutningsprisen for vand og varme vil udgøre ca. 350.000 kr. ekskl. moms, idet vi forudsætter at vand og fjernvarme
kan nedgraves samtidigt i samme trace´. Fjernvarme afsluttes inden for mur med et sæt afspærringsventiler.
 
Bemærk! Varmeanlægget skal dimensioneres for tf/tr 60 grd.C / 30 grd.C ved en udetemperatur på – 12 grd.C og varmt brugsvand tf/tr 60 grd.C / 20
grd.C.
 
Håber det er, hvad du har brug for, ellers vender du bare tilbage.
 
Med venlig hilsen
Jan Gregersen
Skærbæk Fjernvarme
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 29. september 2017 12:25
Til: Jan Gregersen - Skærbæk Fjernvarme <info@skaerbaekfjernvarme.dk>
Emne: Skærbæk skole
 
Hej Jan
 
Jeg vil lige høre hvor langt du er med at regne et overslag på tilslutningsafgift til varme og vand til den nye skole i Skærbæk?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 04-10-2017 10:58
Modtaget Dato: 04-10-2017 10:58
Vedrørende: SV: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, Spørgsmål
Vedhæftninger: image001_12756.jpg

image002_7096.jpg
image003_2861.jpg

Kære Dorte
 
Her er svar på spørgsmålene.
Jeg har skrevet svarene med blåt under spørgsmålene.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 29. september 2017 09:00
Til: Sune Bundesen
Emne: VS: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, Spørgsmål
 
Kære Sune
 
Jeg vil lige høre, hvor langt du er i forhold til at finde svar på de to tilsendte spørgsmål.
 

1. Vil Tønder Kommune oplyse forventet tilslutningsbidrag ifm klargøring af grunden, så de konkurrerende ikke hver især skal rette
henvendelse til Kommunen vedr. Varme, Vand, EL, Kloak og Fiber.

Spildevand:                  29.844 pr. påbegyndt 800 m² af grunden – 10.000 m² grund = 387.982,-
Vand og varme:           Skærbæk Fjernvarme har vurderet vand og varmebehov for skolen, samt anslået en længde på ledningsanlægget.
                                          350.000,-
                                          Varmeanlægget skal dimensioneres for tf/tr 60 grd.C / 30 grd.C ved en udetemperatur på – 12 grd.C og varmt
brugsvand tf/tr 60 grd.C / 20 grd.C.
EL:                                   25 ampere 13.550,- derudover 1.010,- pr ekstra ampere.     
Fiber                                Ca. 10.000,-
Alle priser er ekskl. moms

 

2. Skal Totalrådgiverne levere en ydelsesbeskrivelse som viser hvad der er indeholdt i totalrådgiverhonorar, så kommunen kan sammenligne
de tilbudte ydelser hos de fire teams ift pris? Eller vil eftersende en ydelsesbeskrivelse?
Der skal ikke leveres ydelsesbeskrivelse, og kommunen eftersender ikke en ydelsesbeskrivelse. Det er et ønske fra kommunens
side, at det ikke skal være en priskonkurrence. Derfor skal der kun leveres en økonomisk oversigt, som viser at projektet er
realiserbart inden for det afsatte budget. Der ønskes ikke en opdeling af byggeudgifter så kommunen kan se hvad
rådgiverhonoraret beløber sig til.

 
 
Bedste hilsner
Dorte
 

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

1450
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Palle Kudsk
[PKU@toender.dk]

Sendt dato: 05-10-2017 10:14
Modtaget Dato: 05-10-2017 10:14
Vedrørende: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image001_12961.jpg

image002_7259.jpg
image003_2918.jpg

Tak for hurtigt svar. Jeg videregiver Sunes svar.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 5. oktober 2017 10:02
Til: Birgitte Elkjær Anker; Lisbeth Hoff; Klaus Fog; Palle Kudsk
Emne: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Hej
 
Jeg mener ikke at de skal være ukonditionsmæssige hvis de laver et forslag som overskrider de 6.200 m², så længe de ikke overskrider den
økonomiske ramme.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 5. oktober 2017 09:50
Til: Sune Bundesen; Lisbeth Hoff; Klaus Fog; Palle Kudsk
Emne: VS: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Hej
Vi har jo kredset lidt om dette tidligere. Skulle vi holde fast i rammen eller er det tilstrækkeligt, hvis arkitekten kan påvise, at det holder
sig inden for den økonomiske ramme?
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 4. oktober 2017 09:08
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Kære Birgitte
 
Her endnu et spørgsmål.
De vil meget gerne have en hurtig tilbagemelding på dette.
 
Spørgsmål ang. arealrammen:
I konkurrenceprogrammet s. 70 står der: ”Den samlede arealramme for nybyggeriet er 5800-6200 m2”. Dette antager vi er det samlede bruttoareal.
Men skal det ses som en fast ramme, hvor vi er ukonditionsmæssige, hvis vi overskrider de 6200 m2 brutto?
 
 
Bedste hilsner
Dote

  

Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 06-10-2017 10:49
Modtaget Dato: 06-10-2017 10:49
Vedrørende: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk, spørgsmål
Vedhæftninger: image001_13115.jpg

image002_7399.jpg
image003_2988.jpg

Hej Birgitte
 
Svarene er skrevet under spørgsmålene.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker 
Sendt: 6. oktober 2017 09:46
Til: Sune Bundesen
Emne: VS: Konkurrence Ny skole i Skærbæk, spørgsmål
 
Hej Sune
Det er vist et par spørgsmål til dig.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 6. oktober 2017 09:44
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Konkurrence Ny skole i Skærbæk, spørgsmål
 
Kære Birgitte
 
Hermed endnu et par spørgsmål til konkurrencen.
 

1. Byggefeltet er begrænset ti l  10.000 m². Forventes  det at a l le bygninger, a l le befæstede arealer, legepladser, parkering, stier mm holdes  indenfor de 10.000 m²?
Byggefeltet er kun til selve bygningen/bygninger. Legpladser, parkering, mm. Skal ikke være indenfor de 10.000 m².
Størrelsen på byggefeltet vil blive tilrettet det vindende projekt, så det passer til bygningen/bygningerne.

 
2. Bygherres  ønskede rumprogram sammenholdt med de erfaringer vi  har for nettoarealer på nutidige folkeskoler korresponderer ikke umiddelbart med

det ans låede bruttoareal  på 5.800-6.200. Priori terer bygherren opfyldelse af rumprogrammet incl  lovkrav i ft personbelastning el ler overholdelse af
bruttoarealrammen på 5.800-6.200m²?
Så længe den økonomiske ramme overholdes, må bruttoarealrammen gerne overskrides.

 
Bedste hilsner
Dorte

  1460

4525124#0 - 01 Svar på spørgsmål ang. byggefelt og arealramme



Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA

+45 3085 9003

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-10-2017 14:04
Modtaget Dato: 06-10-2017 14:04
Vedrørende: SV: BIM Bilag
Vedhæftninger: image001_13176.jpg

image002_7454.jpg
Bilag 06 BIM - tekniske krav til digital bygningsmodel.pdf

Kære Sune
 
Jeg sender det gerne igen.
Lad mig høre om du her har modtaget det.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 6. oktober 2017 09:15
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: BIM Bilag
 
Kære Dorte
 
Jeg tror ikke at jeg har modtaget det endelige BIM bilag til konkurrencen. Har du mulighed for at sende den til mig?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Bilag 6  

 

Ny skole i Skærbæk 
BIM - tekniske krav til den digitale bygningsmodel. 

 
Formål 

Som en del af konkurrenceforslaget skal der afleveres en digital bygningsmodel af rum og arealer. Dette er en 

udmøntning af IKT-bekendtgørelse 118 og dens krav om brug af digitale objektbaserede bygningsmodeller i 

projektkonkurrencer. 

 

I konkurrencen om Ny skole i Skærbæk vil de digitale bygningsmodeller af forslagenes rum og arealer blive 

brugt til at sammenligne alle forslagenes arealer og disponering. Desuden vil arealerne blive brugt i 

kombination med A3-mapperne til at kontrollere, at forslaget overholder den økonomiske ramme. 

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan en model af rum og arealer kan se ud.  

 

 
Model af rum og arealer på en af etagerne i den nye arkitektskole i Aarhus af Vargo Nielsen Palle,  

ADEPT, Rolvung og Brøndsted. 

 

Opmåling og opgørelse af arealer 

Rum og arealer skal modelleres i henhold til Dansk Standard 13000:2007, Opmåling af bygninger, areal- og 

volumenbegreber. Det gælder både netto- og bruttoarealer. Der skal modelleres nettoarealer for alle rum og 

bruttoarealer for alle etager. De modellerede rum og arealer skal danne grundlag for arealskemaer og arealer 

angivet på plantegninger. 

 

Rumklassifikation og -navngivning 

Rum og arealer og skal klassificeres og navngives i henhold til nedenstående tabel. Rumklassifikationskoden 

skal ved eksport til IFC mappes til Ifc Property Set "Classification" i feltet "Reference". Navn på rum og 

arealer skal ved eksport til IFC mappes til feltet IfcSpace.LongName. Numre på rum og arealer skal ved 

eksport til IFC mappes til feltet IfcSpace.Name. 

Formater 
Den digitale bygningsmodel skal afleveres i IFC 2x3 format samt originalt format. 
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NAVN PÅ RUM OG 
AREALER I HENHOLD 
TIL KONKURRENCE-
PROGRAM 

NUMMER PÅ 
RUM OG 
AREALER, 
TIL BRUG 
FOR 
GRUPPERING 
AF RUM 

ANTAL RUM I HENHOLD 
TIL 
KONKURRENCEPROGRAM 

KODE FOR RUM OG 
AREALER I HENHOLD 
TIL CCS-
RUMKLASSIFIKATION, 
MED ENKELTE 
TILRETNINGER 

CENTRALT 
SAMLINGSOMRÅDE* 

   

Auditoriemulighed 01 1 område AHB 
Sceneområde 01 1 område AGD 
Spisefaciliteter 01 1 område AHA 
Pædagogisk Læringscenter   01   1 område ADF 
*samlingsområdet skal 
kunne rumme alle skolens 
elever 

   

    
INDSKOLING OG SFO                                                        
Store basislokaler   02   8  ADE 
Værkstedsrum 02 1 område (+ 1 depot) AEC 
Fællesrum 02 1 ADE 
Holddelingsrum 02 3 ADE 
SFO 02 2 (+ 1 depot) ADE 
SFO-personalerum 02 1 AAB 
Depoter 02  CAD 
Musik - bevægelse 02 1 (+ 1 depot) ADE 
Garderobe + 
toiletfaciliteter 

02 1 ABB 

    
MELLEMTRIN                                                
Undervisningslokaler   03   10 ADE 
Fællesrum 03 1 ADE 
Holddelingsrum 03 3 ADE 
Depoter 03  CAD 
Garderobe + 
toiletfaciliteter 

03 1 ABB 

    
UDSKOLING     
Undervisningslokaler   04   6 ADE 
Holddelingsrum 04 3 ADE 
Depoter 04  CAD 
UU-kontor 04 1  
Ungdomsskolens kontor 04 1  
Garderobe og 
toiletfaciliteter  

04    1 ABB 

    
CASSIOPEIA     
Undervisningslokaler   05   4 ADE 
Mindre lokaler i 
tilknytning til 
undervisningslokaler 

05   4 ADE 

Depot 05  CAD 
Toiletfaciliteter  05 4 ABB 
Fællesrum 05 1 ADE 
Forberedelsesrum 05 2 ADF 
Garderobe   05 1 CAK 
Mindre pauserum 05 1 AAB 
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FAGMILJØ KREA 

Billedkunst - 
undervisningslokale 

   06   1 ADE 

Rum til keramisk ovn  06   1 AEC 
Depot til billedkunst  06   1 CAD 
Opbevaring af elevarbejder 
- Billedkunst 

 06   1 CAD 

Håndværk og Design - 
undervisningslokale 

 06 1 – håndarbejde ADE 

Depot til materialer + 
elevopbevaring - 
Håndarbejde 

 06 1 CAD 

Håndværk og design - 
undervisningslokale 

 06 1 – sløjd  ADE 

Maskinrum ved sløjd – 
inklusive lagerplads til træ  

 06 1 AEC 

Depot + opbevaring af 
elevarbejder – sløjd  

 06 1 CAD 

Fagtorv – 
Billedkunst/Håndværk og 
Design 

 06 1 ADE 

    
FAGMILJØ SCIENCE    
Scienceområde – 
oplæg/udstilling 

 07 1 AFB 

Scienceområde - vådrum  07 1 AFA 
Scienceområde - 
laboratorieforsøg 

 07 1 AFB 

Scienceområde – 
Natur/Teknologi 

 07 1 AFB 

Depot til scienceområdet  07 1 CAD 
    
FAGMILJØ MUSIK    
Musik - sammenspil 08 1 lokale   AGC 
Mindre øvelokaler/depot 08 2 lokaler CAD 
    

FAGMILJØ MAD    

Madkundskab - 
undervisningslokale 

 09 1 ADE 

Depot/viktualierum - 
madkundskab 

 09 1 CAG 

    

SPECIALFUNKTIONER    

Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning  

10 1 kontor ADA 

Sundhedsplejen 10 1 kontor ADA 
AKT-fysio- og 
ergoterapeuter og tale-
høre-pædagoger 

10 1 kontor ADA 

STUF 10 3 ADE 
Stjernen 10 3 ADE 
    
ADMINISTRATION, 
LEDELSE 

   

Venterum   11   1 lokale AAC 
Sekretærkontor 11 1 lokale ADA 

Skolelederkontor 11 1 ADA 
Viceskolelederkontor 11 1 ADA 
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Afdelingslederkontor med 
2 arbejdspladser 

11 1 ADA 

Depot i forbindelse med 
administration  

11 1 CAD 

    
PERSONALEOMRÅDE    
Personalerum inklusive 
garderobe og toiletter 

12 1 AAB 

Forberedelsesrum 12 8 ADF 
Pædagogisk værksted 12 1 AEC 
Depot i forbindelse med 
personale  

12 1  

Mødelokale 1  12 1 ADB 
Mødelokale 2 12 1 ADB 
Mødelokale 3 12 1 ADB 
Mødelokale 4 12 1 ADB 
Køkken 12 1 AEA 
    
TEKNISK SERVICE    
Servicekontor 13  1 ADA 
Værksted 13 1 AEC 
Koldt lagerrum 13 1 CAD 
Varmt lagerrum 13 1 CAD 
It-værkstedområde   13    1 AEC 
    
RENGØRING    
Rengøringsrum  14 Rengøringsrummene skal være 

centralt placeret på hele skolen. 
Ved étplansbyggeri skal der være 
flere rengøringsrum pr. etage.  

CBE 

    

UDEOMRÅDER    
Overdækket, flisebelagt 
udeområde v. alle 
hjemområder + 
pauseområder 

  15   4 AAD 

Vådområde ved 
indskolingen 

15 1 AAD 

Opbevaring af udendørs 
legeredskaber – cykler, 
mooncars m.m.  

15 1 CBD 

Udeområde ved 
fagområder: Science + 
Krea 

15 2 AAD 

Observatorieområde 15 1 AAF 
 
Bruttoareal for etager kodes med BBR-betegnelserne for etager i henhold til nedenstående tabel: 
 

ETAGE I HENHOLD 
TIL BBR 

NAVN PÅ BRUTTOAREAL KODE FOR 
BRUTTOAREAL 

Kælderetage Kælderetage KLD 
Stueetage Stueetage STUE 
1. sal 1. sal 1SAL 
2. sal 2. sal 2SAL 
3. sal 3. sal 3SAL 
Tagetage Tagetage TAG 
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Fra: Dorthe Albertsen [dal@contea.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 12-10-2017 14:27
Modtaget Dato: 12-10-2017 14:27
Vedrørende: VS: VS: Skærbæk Skole - præmieindikation
Vedhæftninger: image001_46.png

Hej Sune,
 
Jeg har talt med Gjensidige og de er enige i at prisen er sat lidt højt for projektansvarsforsikringen.
 
Men det skyldes, at de kan se at i ikke blot vil opfører en helt almindelig folkeskole. Det er et lidt anderledes projekt i har lagt op til, hvorfor de har
svært ved at se sværhedsgraden/risikoen i det materiale der er tilgængeligt lige nu.
 
Så snart i har noget mere materiale vil de gerne se på det igen.
 
Håber, at I alligevel kan bruge prisindikationen, så I kan komme videre.
 
 
 
Med venlig hilsen/ Best regards 

 
  
Dorthe Albertsen 
Forsikringsmægler
 
Dokken 10, DK-6700 Esbjerg
Direkte: +45 7511 9972 / Mobilnr. +45 3110 6267
Videokonference IP-adresse: 4557855@lifesizecloud.com
dal@contea.dk – www.contea.dk
Vi  gør opmærks om på , a t de nne  e -ma i l  ka n i nde hol de  fortrol i g i nforma ti on. Hvi s  du ve d e n fe jl ta ge l s e  modta ge r e -ma i l e n, be de r vi  di g ve nl i gs t i nforme re  a fs e nde r om
fe jl e n ve d a t bruge  s va r-funkti one n. Sa mti di g be de r vi  di g s l e tte  e -ma i l e n i  di t s ys te m ude n a t vi de re s e nde  e l l e r kopi e re  de n. Se l v om e -ma i l e n og e thve rt ve dhæfte t
bi l a g e fte r vore s  ove rbe vi s ni ng e r fri  for vi rus  og a ndre  fe jl , s om ka n på vi rke  compute re n e l l e r i t-s ys te me t, hvori  de n modta ge s  og l æs e s , å bne s  de n på  modta ge re ns
e ge t a ns va r.
Pl e a s e  note  tha t thi s  me s s a ge  ma y conta i n confi de nti a l  i nforma ti on. I f you ha ve  re ce i ve d thi s  me s s a ge  by mi s ta ke , pl e a s e  i nform the  s e nde r of the  mi s ta ke  by s e ndi ng
a  re pl y, the n de l e te  the  me s s a ge  from your s ys te m wi thout ma ki ng, di s tri buti ng or re ta i ni ng a ny copi e s  of i t. Al though we  be l i e ve  tha t the  me s s a ge  a nd a ny
a tta chme nts  a re  fre e  from vi rus e s  a nd othe r e rrors  tha t mi ght a ffe ct the  compute r or IT s ys te m whe re  i t i s  re ce i ve d a nd re a d, the  re ci pi e nt ope ns  the  me s s a ge  a t hi s  or
he r own ri s k.
 
Fra: Dorthe Albertsen [mailto:dal@contea.dk] 
Sendt: 10. oktober 2017 09:52
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: VS: Skærbæk Skole - præmieindikation
 
Hej Sune,
 
Jeg har lige spurgt Gjensidige til raten for projektansvar, jo mere jeg tænker over det, så synes jeg den er for høj.
 
Jeg vender tilbage, når jeg har hørt fra dem igen.
 
 
 
Med venlig hilsen/ Best regards 

  
  
Dorthe Albertsen 
Forsikringsmægler
 
Dokken 10, DK-6700 Esbjerg
Direkte: +45 7511 9972 / Mobilnr. +45 3110 6267
Videokonference IP-adresse: 4557855@lifesizecloud.com
dal@contea.dk – www.contea.dk
Vi  gør opmærks om på , a t de nne  e -ma i l  ka n i nde hol de  fortrol i g i nforma ti on. Hvi s  du ve d e n fe jl ta ge l s e  modta ge r e -ma i l e n, be de r vi  di g ve nl i gs t i nforme re  a fs e nde r om
fe jl e n ve d a t bruge  s va r-funkti one n. Sa mti di g be de r vi  di g s l e tte  e -ma i l e n i  di t s ys te m ude n a t vi de re s e nde  e l l e r kopi e re  de n. Se l v om e -ma i l e n og e thve rt ve dhæfte t
bi l a g e fte r vore s  ove rbe vi s ni ng e r fri  for vi rus  og a ndre  fe jl , s om ka n på vi rke  compute re n e l l e r i t-s ys te me t, hvori  de n modta ge s  og l æs e s , å bne s  de n på  modta ge re ns
e ge t a ns va r.
Pl e a s e  note  tha t thi s  me s s a ge  ma y conta i n confi de nti a l  i nforma ti on. I f you ha ve  re ce i ve d thi s  me s s a ge  by mi s ta ke , pl e a s e  i nform the  s e nde r of the  mi s ta ke  by s e ndi ng
a  re pl y, the n de l e te  the  me s s a ge  from your s ys te m wi thout ma ki ng, di s tri buti ng or re ta i ni ng a ny copi e s  of i t. Al though we  be l i e ve  tha t the  me s s a ge  a nd a ny
a tta chme nts  a re  fre e  from vi rus e s  a nd othe r e rrors  tha t mi ght a ffe ct the  compute r or IT s ys te m whe re  i t i s  re ce i ve d a nd re a d, the  re ci pi e nt ope ns  the  me s s a ge  a t hi s  or
he r own ri s k.
 
Fra: Dorthe Albertsen [mailto:dal@contea.dk]
Sendt: 10. oktober 2017 09:46
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: Skærbæk Skole - præmieindikation1472

4536432#0 - 01 præmieindikation for All risk og projektansvars



 
Hej Sune,
 
Jeg har fået følgende indikationer fra Gjensidige:
 
Projektansvarsforsikring:
På baggrund af den information du har fremsendt vil vi kunne tilbyde en dækning for projektansvar med 25.000.000 kr. i sum med en
selvrisiko 100.000 kr. Vi har ikke appetit på selvrisiko 25.000 som du lægger op til.
 
En indikation på præmie ud fra det oplyste vil være en rate på 4,9% af rådgivningshonoraret svarende til en præmie på 343.000 kr.
 
Ovenstående indikation er ikke bindende, for at kunne give et endeligt tilbud skal vi bede om projektmateriale, rådgivningskontrakter mm.
 
 
Entrepriseforsikring
Vedrørende all risks forsikringen kan vi give en præmieidé på ca. kr. 100-125.000 med forbehold for farlige arbejder, dækningsudvidelser
(udover All risks og kr. 10 mio. bygherreansvar). Endelig præmie beregnes når vi modtager projektmateriale, entreprisekontrakter osv.
 
 
Kontakt mig blot, hvis du har brug for yderligere, eller hvis du har spørgsmål.
 
 
 
Med venlig hilsen/ Best regards 

  
  
Dorthe Albertsen 
Forsikringsmægler
 
Dokken 10, DK-6700 Esbjerg
Direkte: +45 7511 9972 / Mobilnr. +45 3110 6267
Videokonference IP-adresse: 4557855@lifesizecloud.com
dal@contea.dk – www.contea.dk
Vi  gør opmærks om på , a t de nne  e -ma i l  ka n i nde hol de  fortrol i g i nforma ti on. Hvi s  du ve d e n fe jl ta ge l s e  modta ge r e -ma i l e n, be de r vi  di g ve nl i gs t i nforme re  a fs e nde r om
fe jl e n ve d a t bruge  s va r-funkti one n. Sa mti di g be de r vi  di g s l e tte  e -ma i l e n i  di t s ys te m ude n a t vi de re s e nde  e l l e r kopi e re  de n. Se l v om e -ma i l e n og e thve rt ve dhæfte t
bi l a g e fte r vore s  ove rbe vi s ni ng e r fri  for vi rus  og a ndre  fe jl , s om ka n på vi rke  compute re n e l l e r i t-s ys te me t, hvori  de n modta ge s  og l æs e s , å bne s  de n på  modta ge re ns
e ge t a ns va r.
Pl e a s e  note  tha t thi s  me s s a ge  ma y conta i n confi de nti a l  i nforma ti on. I f you ha ve  re ce i ve d thi s  me s s a ge  by mi s ta ke , pl e a s e  i nform the  s e nde r of the  mi s ta ke  by s e ndi ng
a  re pl y, the n de l e te  the  me s s a ge  from your s ys te m wi thout ma ki ng, di s tri buti ng or re ta i ni ng a ny copi e s  of i t. Al though we  be l i e ve  tha t the  me s s a ge  a nd a ny
a tta chme nts  a re  fre e  from vi rus e s  a nd othe r e rrors  tha t mi ght a ffe ct the  compute r or IT s ys te m whe re  i t i s  re ce i ve d a nd re a d, the  re ci pi e nt ope ns  the  me s s a ge  a t hi s  or
he r own ri s k.
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 17-10-2017 10:07
Modtaget Dato: 17-10-2017 10:07
Vedrørende: SV: Spørgsmål til konkurrencen
Vedhæftninger: image001_549.jpg

image002_520.jpg
Spørgsmål 7-8 med tilhørende svar.pdf
Spørgsmål 5-6 med tilhørende svar.pdf
Spørgsmål 3-4 med tilhørende svar.pdf
Spørgsmål 1-2 med tilhørende svar.pdf

Kære Sune
 
Naturligvis.
Jeg sender dig her PDF af alle de udsendte spørgsmål/svar.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 17. oktober 2017 10:03
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: Spørgsmål til konkurrencen
 
Kære Dorte
 
Vil du ikke sende mig en oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med konkurrencen. Jeg skal have lagt det i vores journalsystem,
hvor al dokumentation skal placeres omkring sagen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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4537183#0 - 01 Spørgsmål og svar udsendt i forbindelse med ark



 

Konkurrenceafdelingen 
10. oktober 2017 
 
 
 
NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence 
 
SPØRGSMÅL 7-8 MED TILHØRENDE SVAR 
 
 
 
Spørgsmål 7: 
I konkurrenceprogrammet s. 70 står der: ”Den samlede arealramme for 
nybyggeriet er 5800-6200 m2”. Dette antager vi er det samlede bruttoareal. Men 
skal det ses som en fast ramme, hvor vi er ukonditionsmæssige, hvis vi overskrider 
de 6200 m2 brutto? 
 
Svar: Rammen på 5.800 – 6.200 m² er ikke en låst ramme og skal ses som 
vejledende. Bygherre kan godt acceptere et byggeri der går ud over de 6.200 m². 
For at være sikker på at den økonomiske ramme også kan overholdes, kan der 
accepteres en overskridelse af bruttoarealrammen på 500 m². 
 
 
Spørgsmål 8:  
Bygherres ønskede rumprogram sammenholdt med de erfaringer vi har for 
nettoarealer på nutidige folkeskoler korresponderer ikke umiddelbart med 
det anslåede bruttoareal på 5.800-6.200. Prioriterer bygherren opfyldelse af 
rumprogrammet incl lovkrav ift personbelastning eller overholdelse af 
bruttoarealrammen på 5.800-6.200m²? 

 
 

Svar:  
Rammen på 5.800 – 6.200 m² er ikke en låst ramme og skal ses som vejledende. 
Bygherre kan godt acceptere et byggeri der går ud over de 6.200 m². For at være 
sikker på at den økonomiske ramme også kan overholdes, kan der accepteres en 
overskridelse af bruttoarealrammen på 500 m². 

 
 
________________ 
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Konkurrenceafdelingen 
09. oktober 2017 
 
 
 
NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence 
 
SPØRGSMÅL 5-6 MED TILHØRENDE SVAR 
 
 
 
Spørgsmål 5  
Byggefeltet er begrænset til 10.000 m². Forventes det at alle bygninger, alle befæstede 
arealer, legepladser, parkering, stier mm holdes indenfor de 10.000 m²? 
 
Svar:  
Byggefeltet er kun til selve bygningen/bygninger. Legpladser, parkering, mm. skal 
ikke være indenfor de 10.000 m². 
Udformningen på byggefeltet vil blive tilrettet det vindende projekt, så det passer 
til bygningen/bygningerne. 
 
 
Spørgsmål 6 
I konkurrenceprogrammet s. 76 står der: ”Alle konkurrencedeltagere, som afleverer 
et gennemarbejdet forslag modtager et vederlag på DKK 200.000 eks. moms.”  
Vil I uddybe nærmere, hvad ”gennemarbejdet” betyder ud over de angivne 
betingelser på side 74? 
 
Svar: 
At forslaget har svaret på de spørgsmål der er stillet i konkurrenceprogrammet, så 
det dermed er konditionsmæssigt. 
 
 
________________ 

1477



 

Konkurrenceafdelingen 
04. oktober 2017 
 
 
 
NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence 
 
SPØRGSMÅL 3-4 MED TILHØRENDE SVAR 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 3: 
Vil Tønder Kommune oplyse forventet tilslutningsbidrag ifm klargøring af grunden, 
så de konkurrerende ikke hver især skal rette henvendelse til Kommunen vedr. 
Varme, Vand, EL, Kloak og Fiber. 
 
 
 
Svar:  
Spildevand:                  29.844 pr. påbegyndt 800 m² af grunden – 10.000 m² grund 
= 387.982,-  

Vand og varme:           Skærbæk Fjernvarme har vurderet vand og varmebehov for 
skolen, samt anslået en længde på ledningsanlægget. 

                                          350.000,- 

Varmeanlægget skal dimensioneres for tf/tr 60 grd.C / 30 grd.C ved en 
udetemperatur på – 12 grd.C og varmt brugsvand tf/tr 60 grd.C / 20 grd.C. 

EL:                                   25 ampere 13.550,- derudover 1.010,- pr ekstra ampere.       

Fiber                                Ca. 10.000,- 

Alle priser er ekskl. moms 
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2/2 

Spørgsmål 4:  
Skal Totalrådgiverne levere en ydelsesbeskrivelse som viser hvad der er indeholdt i 
totalrådgiverhonorar, så kommunen kan sammenligne de tilbudte ydelser hos de 
fire teams ift pris? Eller vil eftersende en ydelsesbeskrivelse? 
 
 
Svar:  
Der skal ikke leveres ydelsesbeskrivelse, og kommunen eftersender ikke en 
ydelsesbeskrivelse. Det er et ønske fra kommunens side, at det ikke skal være en 
priskonkurrence. Derfor skal der kun leveres en økonomisk oversigt, som viser at 
projektet er realiserbart inden for det afsatte budget. Der ønskes ikke en opdeling 
af byggeudgifter så kommunen kan se hvad rådgiverhonoraret beløber sig til. 
 

 

 
________________ 
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Konkurrenceafdelingen 
25. september 2017 
 
 
 
NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence 
 
SPØRGSMÅL 1-4 MED TILHØRENDE SVAR 
 
 
Spørgsmål 1: 
Hvis den kommende byggepladsvej bliver placeret således, at den efterfølgende vil 
være lig med den permanente indkørsel til skolen: 

- Vil kommunen så selv etablere og drifte den?  
- Vil kommunen afholde omkostningerne til etableringen, således at udgiften 

ikke belaster det angivne budget til skolen? 
 
Svar:  

- Ja, Kommunen vil etablere og drifte den ifald den er lig med kommende 
adgangsvej, da den så vil blive udlagt i SG indtil skolen er færdig inden 
endelig belægning færdiggøres. 

- Ja, ifald det er lig med kommende adgangsvej til skolen, så vil Kommunen 
betale omkostningerne frem til skel (byggepladsafgrænsningen). Selve 
byggepladsen og veje med mere derpå, afholdes af byggeriets budget. 

 
 
Spørgsmål 2: 
Kan I uddybe nærmere, hvordan børnene i STUF indgår i skolen. 

- Er de koblet på en almindelig klasse eller har de deres daglige gang i STUF 
afdelingen? 

- Ankommer de direkte til STUF om morgenen via en selvstændig STUF-
garderobe, eller møder de ind via de øvrige indgange? 

 
Svar: 

- Nogle elever går fuld tid i STUF og møder ind i STUF om morgenen. 
Nogle elever er nogle timer i STUF om ugen, fx i et enkelt fag eller to, og 
resten af tiden er de i deres almindelige klasse.  

- Ca. halvdelen af eleverne ankommer om morgenen i STUF og skal gerne 
have et sted til deres udetøj. Men STUF behøves ikke have en separat 
indgang. 

 
 
 
 
 
 
 
________________ 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Anita Færk' [anf@arkitektforeningen.dk]
Cc: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];'Dorte Sibast (ds@arkitektforeningen.dk)' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 13-11-2017 13:24
Modtaget Dato: 13-11-2017 13:24
Vedrørende: SV: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
Vedhæftninger: image001_4228.jpg

image002_4030.jpg
image003_1250.jpg

Hej Anita
 
Jeg tager hånd om udpakningen og registrering af forslagene, samt upload til dropbox.
Jeg har forklaret borgerservice, hvor forslagene bliver leveret hvis de kommer med kurer, hvordan proceduren er, samt talt med
postfordelingen.
Hvis der er yderligere kan du bare kontakte mig.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Anita Færk [mailto:anf@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 10. november 2017 11:57
Til: Birgitte Elkjær Anker
Cc: Dorte Sibast
Emne: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
 
Kære Birgitte
 
Jeg sender jer i dag et udpakningskit indeholdende alt det, I skal bruge til at registrere de indkomne forslag i Skærbæk-konkurrencen. Der ligger en
manual med i sættet, selv om det nok giver sig selv, hvordan I skal gøre det.
 
Når forslagene begynder et tikke ind, vil vi anbefale, at emballagen fjernes af en uvildig person, fx en kontorbetjent eller lignende, da det sommetider
er svært for deltagere at skjule deres identitet på indpakningen. Posten kræver nogle gange, at der står afsender på pakkerne. Selve registreringen
(påføring af numre og anonymitetstjek kan sagtens foretages af en af jer fra styregruppen).
 
BIM-model til Dropbox hurtigst muligt
Når I har modtaget forslagene, må I gerne hurtigst muligt (og meget gerne samme dag) overføre BIM-modellerne til en Dropbox, så vi kan få dem
tjekket hos vores konsulent inden fagdommerformødet d. 30. november. Nedenfor har I et Dropbox-link, som I bare kan putte filerne ind i, og så skal
vi nok sørge for at formidle dem videre til vores BIM-konsulent.
 
I må også gerne overføre den digitale version af forslagshæftet til Dropbox-mappen, så både vi og fagdommere kan orientere os i forslagene inden
fagdommerformødet.  
 
Dropbox-link: https://www.dropbox.com/sh/fc1ko2y1i546b63/AADJk7 W2-mkBKgt6sjyJrTNla?dl=0
 
Rigtig god fornøjelse.
 
Mvh Anita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anita Færk
Projektleder / Project Manager

+45 2230 03821486

4567984#0 - 01 Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
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Tønder Kommune 
Att.: Sune Bundesen 
Teknik og Miljø 
Wegners Plads 2 
6270 Tønder 
 
 
14. november 2017      HAM 5961 

       (tidl. HAM 10/3003-8.1.2) 
 
Resultat af forundersøgelse ved Hjemsted, Skærbæk (Tønder Kommune)   
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har nu forundersøgt arealet på godt 4,5 ha, og har 
kunnet konstatere, at der indenfor arealet findes et mindre område med væsentlige jordfaste for-
tidsminder, som er beskyttet af museumslovens § 27. Det betyder, at dette område skal udgraves i 
det omfang, jordlag under normal pløjedybde berøres af anlægsaktivitet. Udgifterne hertil skal jf. 
museumslovens § 26.4 afholdes af den, som ønsker fortidsminderne fjernet. De påviste fortids-
minder består fortrinsvis af stolpehuller og gruber, som repræsenterer huse samt aktivitetsområ-
der fra førromersk jernalder (3.-1. årh. f.Kr.) og middelalderen (10.-13. årh. e.Kr.). 
 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev udarbejder gerne budget og tidsplan for udgravnin-
gen af området. 
 

 
Fig. 1: Søgegrøfterne er markeret med stiplede røde linjer,  
mens det arkæologiske område er markeret med lyseblåt 

1491

4569495#0 - 01 Resultataf arkæologisk forundersøgelse.pdf



Det arkæologiske område er på 4537 m2 (se fig. 1) og er afgrænset af koordinaterne (UTM 32 Eu-
ref 89): 
 

Punkt x-koordinat y-koordinat 
A 484.190 6.111.954 
B 484.227 6.111.062 
C 484.255 6.222.062 
D 484.250 6.111.973 
E 484.229 6.111.973 
F 484.216 6.111.937 

 
 
Indenfor området er der fundet stolpespor efter et øst/vest-orienteret tre-skibet hus fra yngre før-
romersk jernalder (fig. 2, grønne stolper) samt stolpespor efter to huse fra højmiddelalderen. Det 
sydligste af disse er repræsenteret af den vestlige gavl og to fag af vægforløbet (fig. 2, blå stolper); 
huset er tilnærmelsesvis øst/vest-otienteret. Det nordlige hus er tilnærmelsesvis nord/syd-
orienteret (fig. 2, røde stolper). Det er repræsenteret af en del af den vestlige væg, og tolkes som 
en økonomibygning til gårdsanlægget.  
 

 
Fig. 2: Udsnit af det arkæologiske område: De udskilte hustomter er markeret med farvede stolper 

og pile, og beskrevet i teksten.  

1492



Umiddelbart syd for det udskilte arkæologiske område (syd for Kagebølvej) er der ved tidligere 
undersøgelser registreret et stort antal lertagningsgruber. Lertagningsgruberne er blevet opfyldt 
med keramik og andet affald. Keramikken viser, at gruberne kan dateres til hhv. førromersk jern-
alder og højmiddelalderen, og det er yderst interessant, at vi ved den netop afsluttede forunder-
søgelse af matr. 922, 2526 og en del af 2581 har fundet bopladsspor fra netop disse perioder.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Museumsinspektør 
Pernille Kruse 
Museum Sønderjylland 
Arkæologi - Haderslev 
Dalgade 7 
6100 Haderslev 
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Fra: Pernille Kruse [pekr@museum-sonderjylland.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 14-11-2017 14:47
Modtaget Dato: 14-11-2017 14:47
Vedrørende: Overslag udgravning Skærbæk, HAM 5961
Vedhæftninger: image001.png

image003_0.jpg

Kære Sune.
Jeg lovede dig et uforpligtende overslag over omkostningerne ved en evt. udgravning af det arkæologiske område, der blev udskilt på baggrund af
forundersøgelsen. En udgravning ville tage 5-6 uger og koste ca. 850.000,- inkl. moms og evt. vinterforanstaltninger.
 
Som sagt er dette kun et overslag. Hvis området skal udgraves, skal et budget forbi Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse, før vi kan gå i gang.
 
Med venlig hilsen,
Pernille
 
Museumsinspektør
Pernille Kruse
 

 

 
 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
 
Tlf: 74527566 - direkte: 73523471 - mobil: 51358567
pekr@museum-sonderjylland.dk 
www.museum-sonderjylland.dk
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Anita Færk' [anf@arkitektforeningen.dk]
Cc: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk]
Sendt dato: 15-11-2017 14:44
Modtaget Dato: 15-11-2017 14:44
Vedrørende: SV: Upload til Dropbox senest 23. november
Vedhæftninger: image001_253.jpg

image002_249.jpg
image003_86.jpg

Hej Anita
 
Jeg uploader materialet senest d. 22. Hvis forslagene kommer ind før, bliver det lagt på Dropbox med det samme.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Anita Færk [mailto:anf@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 15. november 2017 14:40
Til: Sune Bundesen
Cc: Birgitte Elkjær Anker; Dorte Sibast
Emne: Upload til Dropbox senest 23. november
 
Hej Sune og Birgitte
 
Det lyder rigtigt fint med jeres udpakningsplan.
 
Hvis I har mulighed for at smide nedenstående konkurrencemateriale i Dropboxen inden d. 23. november, så kan vores BIM-konsulent nå at tjekke
modellerne igennem inden fagdommerformødet d. 30. november.
 
BIM-konsulenten udarbejder herefter et kort notat med en vurdering af de fire forslag samt eventuelle afvigelser mellem de opgivne arealer og de
arealer, deltagerne har lagt ind i modellerne.
 
Vi skal bruge fra hvert team:
 

BIM-Model
Udfyldt BILAG 11 – Rumdisponeringsskema
Pfd af A3-forslagsmappe

 
God fornøjelse.
 
Mvh Anita
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 14. november 2017 08:06
Til: Anita Færk <anf@arkitektforeningen.dk>
Cc: Birgitte Elkjær Anker <bea@toender.dk>; Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: SV: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
 
Hej Anita
 
Ok. Jeg får en af mine kollegaer til at åbne og registrere forslagene.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom1497

4571462#0 - 01 Svar til Arkitektforeningen ang Upload til Drop



  

 
Fra: Anita Færk [mailto:anf@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 13. november 2017 15:05
Til: Sune Bundesen
Cc: Birgitte Elkjær Anker; Dorte Sibast
Emne: SV: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
 
Hej Sune
 
Det lyder fint, du vil hjælpe. Vi synes dog, det vil være en rigtig god ide, hvis I finder en person, som har et lidt mere perifert forhold til
konkurrencen. På den måde er der ingen, der efterfølgende kan sætte spørgsmålstegn ved processen, hvis det skulle vise sig, at en af deltagerne er
kommet til at bryde anonymiteten.  
 
Mvh Anita
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 13. november 2017 13:24
Til: Anita Færk <anf@arkitektforeningen.dk>
Cc: Birgitte Elkjær Anker <bea@toender.dk>; Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: SV: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
 
Hej Anita
 
Jeg tager hånd om udpakningen og registrering af forslagene, samt upload til dropbox.
Jeg har forklaret borgerservice, hvor forslagene bliver leveret hvis de kommer med kurer, hvordan proceduren er, samt talt med
postfordelingen.
Hvis der er yderligere kan du bare kontakte mig.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 
Fra: Anita Færk [mailto:anf@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 10. november 2017 11:57
Til: Birgitte Elkjær Anker
Cc: Dorte Sibast
Emne: Udpakning og registrering af konkurrenceforslag
 
Kære Birgitte
 
Jeg sender jer i dag et udpakningskit indeholdende alt det, I skal bruge til at registrere de indkomne forslag i Skærbæk-konkurrencen. Der ligger en
manual med i sættet, selv om det nok giver sig selv, hvordan I skal gøre det.
 
Når forslagene begynder et tikke ind, vil vi anbefale, at emballagen fjernes af en uvildig person, fx en kontorbetjent eller lignende, da det sommetider
er svært for deltagere at skjule deres identitet på indpakningen. Posten kræver nogle gange, at der står afsender på pakkerne. Selve registreringen
(påføring af numre og anonymitetstjek kan sagtens foretages af en af jer fra styregruppen).
 
BIM-model til Dropbox hurtigst muligt
Når I har modtaget forslagene, må I gerne hurtigst muligt (og meget gerne samme dag) overføre BIM-modellerne til en Dropbox, så vi kan få dem
tjekket hos vores konsulent inden fagdommerformødet d. 30. november. Nedenfor har I et Dropbox-link, som I bare kan putte filerne ind i, og så skal
vi nok sørge for at formidle dem videre til vores BIM-konsulent.
 
I må også gerne overføre den digitale version af forslagshæftet til Dropbox-mappen, så både vi og fagdommere kan orientere os i forslagene inden
fagdommerformødet.  
 
Dropbox-link: https://www.dropbox.com/sh/fc1ko2y1i546b63/AADJk7 W2-mkBKgt6sjyJrTNla?dl=0
 
Rigtig god fornøjelse.
 
Mvh Anita
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Anita Færk
Projektleder / Project Manager

+45 2230 0382

Akademisk Arkitektforening
Danish Association of Architects
Åbenrå 34
DK-1124 København K

www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]

Til:
Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];bl@cubo.dk [bl@cubo.dk];sc@pluskontoret.dk
[sc@pluskontoret.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk]

Sendt dato: 23-11-2017 13:57
Modtaget Dato: 23-11-2017 13:57
Vedrørende: Konkurrencen Ny skole i Skærbæk, dagsorden til formøde 30. november
Vedhæftninger: Formøde 30 november.pdf

Kære alle
 
Hermed dagsorden til formødet til konkurrencen, Ny skole i Skærbæk.
 
A3 mapper af de indleverede forslag sendes som PDF-filer til de 3 fagdommere for gennemsyn, inden formødet.
På formødet får de 3 fagdommere desuden A3 mapper udleveret i print, til forberedelse for 1. bedømmelsesmøde.
Resten af dommerkomiteen, samt rådgivere får først de printede A3-mapper på 1. bedømmelsesmøde.
 
 
Bedste hilsner
Dorte
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Konkurrenceafdelingen 
23. november 2017 
 
  
NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence. 
 
 
DAGSORDEN FORMØDE 
Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-16.00, Lokale 108, Direktionen, Tønder 
Rådhus. 
 

 

1) Velkomst ved Arkitektforningens konkurrencerådgiver Dorte Sibast, samt 
gennemgang af bedømmelsesprocessen. 

Kort opsummering af konkurrenceprogrammet samt afleveringskrav ved 
repræsentanter for Tønder Kommune 

De afleverede projekter gennemgås, og der aftales omkring præsentationen 
fagdommerne imellem. 

2) Evt. anden forberedelse til 1. bedømmelsesmøde og 
bedømmelsesprocessen generelt. 

 
 
 
 
Dorte Sibast 
Konkurrencens sekretær 
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]

Til:
Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];bl@cubo.dk [bl@cubo.dk];sc@pluskontoret.dk
[sc@pluskontoret.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk]

Sendt dato: 01-12-2017 11:05
Modtaget Dato: 01-12-2017 11:05
Vedrørende: Notat Formøde, Konkurrencen Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: Notat Formøde.pdf

Kære alle
 
Tak for et godt formøde i går.
 
Hermed kort notat fra mødet.
 
Vi ses til 1 bedømmelsesmøde onsdag næste uge.
 
Bedste hilsner
Dorte

1508

4590850#0 - 01 Notat Formøde, bedømmelsesmøder



Konkurrenceafdelingen 
1. december 2017

NY SKOLE I SKÆRBÆK 
Indbudt projektkonkurrence. 

NOTAT FORMØDE 
Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-16.00, afholdes formøde med 
fagdommere, Bo Lautrup, Suna Cenholt og Lars-Erik Skydsbjerg og rådgivere for 
dommerkomiteen, Lisbeth Hoff, Sune Bundesen, Palle Kudsk og Klaus Fog. 

De 4 indleverede konkurrencebesvarelser er konditionsmæssige, og tages alle op til 
bedømmelse. 

Efter en kort introduktion af mødedeltagerne, fremlagde rådgivere for 
dommerkomiteen hovedpointer og særlige fokuspunkter fra 
konkurrenceprogrammet. Fagdommeren fik mulighed for afklarende og uddybende 
spørgsmål.  

Herefter gennemgik fagdommerne og konkurrencesekretæren de indleverede 
forslag som forberedelse til 1 bedømmelsesmøde. 

Det blev aftalt at Lars-Erik Skydsbjerg kommenterer alle 4 forslag mht. økonomi og 
ellers supplerer de to andre fagdommere, fra et ingeniørfagligt perspektiv. 

Suna Cenholt fremlægger forslag; 1 og 3 

Bo Lautrup fremlægger forslag; 2 og 4 

Fremlæggelsen på 1. bedømmelsesmøde holdes på et fagligt og objektivt niveau, så 
alle projekter bliver præsenteret med lige vægt for den samlede dommerkomite. 

Dorte Sibast 
Konkurrencens sekretær 
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]
Til: 'Dorte Sibast' [ds@arkitektforeningen.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 08-12-2017 13:42
Modtaget Dato: 08-12-2017 13:42
Vedrørende: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image002_9.jpg

image003_3.jpg

Kære Dorte
Jeg beder Lars aflevere mapperne og evt. konkurrenceprogrammet til Kim. Hele KB har tidligere fået konkurrenceprogrammet, men om Kim
har fået lagt det langt væk, når han ikke skulle være i komitéen, er jo en risiko.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 8. december 2017 13:40
Til: Birgitte Elkjær Anker
Cc: Sune Bundesen
Emne: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Kære Birgitte
 
Jeg sender en særskilt mail til Kim omkring bedømmelsen.
Derudover skal jeg høre, om du har mulighed for at arrangere, at Kim får de 4 konkurrencemapper som Lars har modtaget på 1 bedømmelsesmøde?
Det er fortroligt maleriale og bør kun være i hænderne på medlemmer af dommerkomiteen.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 
 

 
Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA
 
(+45) 3085 9003
ds@arkitektforeningen.dk

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
DK-1124 København K

(+45) 3085 9000
mail@arkitektforeningen.dk
www.arkitektforeningen.dk

 
Fra: Birgitte Elkjær Anker [mailto:bea@toender.dk] 
Sendt: 8. december 2017 12:50
Til: Dorte Sibast <ds@arkitektforeningen.dk>
Emne: SV: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Kære Dorte1510
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Kim Printz Ringbæk indtræder i dommerkomitéen fra den 12. december i stedet for Lars Rytter. Kim er fra januar formand for Børn- og
Skoleudvalget.
 
Vi forventer Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at den  nuværende dommerkomité får forlænget funktionsperioden, og at der således
ikke sker yderligere udskiftninger.
 
God weekendJ
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Dorte Sibast [mailto:ds@arkitektforeningen.dk] 
Sendt: 8. december 2017 10:00
Til: Birgitte Elkjær Anker
Emne: Konkurrence Ny skole i Skærbæk
 
Kære Birgitte
 
Som aftalt her vores regler vedrørende beslutningsdygtighed i dommerkomiteen.
 
3.5 Beslutningsdygtighed: Dommerkomiteen er kun beslutningsdygtig, når den er fuldtalligt til stede. Fratræder en dommer på grund af sygdom eller af
anden årsag, kan dommerkomiteen først træffe en afgørelse, når der er udpeget en anden dommer, eller når der foreligger skriftlig fuldmagt til et
andet medlem af dommerkomiteen. Sidstnævnte er dog kun en mulighed, når bedømmelsen er så fremskreden, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at
udpege et nyt medlem af dommerkomiteen.
 
Det betyder i dette tilfælde, at det godt kan nås at finde en anden til dommerkomiteen på nuværende tidspunkt, hvis vedkommende så deltager fra
næste bedømmelsesmøde d 12 december.
 
 
Lad mig høre hvad I finder ud af.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 

 
Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA
 
(+45) 3085 9003
ds@arkitektforeningen.dk

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
DK-1124 København K

(+45) 3085 9000
mail@arkitektforeningen.dk
www.arkitektforeningen.dk
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Fra: Dorte Sibast [ds@arkitektforeningen.dk]
Til: 'sc@pluskontoret.dk' [sc@pluskontoret.dk];'bl@cubo.dk' [bl@cubo.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk]

Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk];Anita Færk
[anf@arkitektforeningen.dk]

Sendt dato: 13-12-2017 11:49
Modtaget Dato: 13-12-2017 11:49
Vedrørende: Konkurrence - Ny skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image001_21.jpg

Tidsplan_dommerbetænkning_12122017.pdf
dommerbetaenkning-ny-trelleborg_web.pdf

Kære fagdommere
 
Tak for et fint 2.bedømmelsesmøde.
 
På mødet i går udleverede jeg en tids- og aktivitetsplan for dommerbetænkningen. Den vedhæfter jeg også her.
Jeg medsender desuden PDF af en typisk dommerbetænkning, som inspiration til disponeringen af dommerbetænkningen for Ny skole i Skærbæk.
 
I skal bidrage med de generelle bemærkninger og tekst om de enkelte forslag. Vedhæftede eksempel har andre overskrifter, end hvad der giver
mening i forhold til skolen, så I aftaler blot hvilke inddelinger af teksten, der giver mening for jeres fortælling.
 
Arkitektforeningen skriver afsnittet om konkurrencefakta og andre fakta om deltagerne og læser korrektur, løber teksten igennem gramattisk og
sprogligt, så der er sammenhæng i formuleringerne.
Tønder kommune skriver forordet og bedømmelseskriterierne.
 
Lad os skrive sammen over mail og tale om det i forbindelse med 3. bedømmelsesmøde.
 
Bedste hilsner
Dorte
 
 
 
 

 
Dorte Sibast
Projektleder, arkitekt MAA / Project manager, Architect MAA
 
(+45) 3085 9003
ds@arkitektforeningen.dk

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
DK-1124 København K

(+45) 3085 9000
mail@arkitektforeningen.dk
www.arkitektforeningen.dk
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Tids-og aktivitetsplan for dommerbetænkning 
12.12.2017

Ny skole i Skærbæk

Fagdommerne skriver dommebetænkning

Betænkningsmøde 30 januar
Dommerbetænkning underskrives vinder afsløres

Gra�sk arbejde med dommerbetænkning 

Den øvrige dommerkomite kommenterer 
dommerbetænkningen

Produktion af dommerbetænkning

O�entlig-
gørelse
27 februar  
2018

Sidste bedøm-
melsesmøde 19 
december 2017

AA (Arkitektforningen) korrekturlæser og 
samler

Betænknings-
møde
30 januar 2018 

Øvrige 
dommerkomite
modtager til 
kommentering
12 januar 2018

O�entliggørelse og udstilling

Sidste bedømmelsesmøde
19 (21) december 

Færdig udkast 
sendes til AA 
10 januar 
2018

Færdig
kommentering 
sendes til AA 
18 januar 2018

Endeligt udkast  
sendes til den 
samlede 
dommerkomite
26 januar 2018

AA (Arkitektforningen) samler
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Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projekt- 
konkurrence udskrevet i august 2015 om det nye oplevel-
ses- og videncenter ved vikingeborgen Trelleborg.

Konkurrencens resultat har været ventet med spænding. 
Kunne deltagerne indfri udskrivernes forventninger om 
nytænkende forslag, der er tro mod fortiden og som rækker 
langt ind i fremtiden? 

Kravene til nybygningens udformning og dens placering 
og indpasning i landskabet og kravene til udstillingens 
udformning i huset og deres udbytterigdom har været 
meget ambitiøse. Alle krav og ønsker er nøje beskrevet i 
konkurrenceprogrammet, der har dannet udgangspunkt 
for deltagernes løsning af opgaven. 

Trelleborg er et af Nordens vigtigste monumenter fra 
vikingetiden, og Trelleborg forventes optaget på UNESCOs 
verdensarvliste over umistelige kulturmonumenter.
En forventning hvis indfrielse skal understøttes af dét 
projekt, der nu er valgt til at blive realiseret.

Fem højtkvalificerede hold har udarbejdet og indsendt 
hver sit interessante og spændende forslag, og dommer-
komitéen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fem 
forslagsstillere for indsatsen. Dommerkomitéen har haft 
stort udbytte af at gennemgå og drøfte de fem forslag. 

Og svaret er ja. Forventningerne er blevet indfriet. 
Dommerkomitéen har i enighed og med begejstring valgt 
ét forslag som efter visse justeringer skønnes at kunne 
indfri forventningerne og dermed kunne byde gæster fra 
nær og fjern velkommen til en enestående oplevelse på 
Trelleborg. 

I det følgende gennemgås de fem projekter nærmere i 
tekst og billeder.

Stén Knuth
Borgmester Slagelse Kommune
Formand for dommerkomitéen

FORORD
/ 

3FORORD

INDHOLD 
/ 

PLH ARKITEKTER
/ 
FORSLAG 3 

SØREN ANDERSEN  
ARKITEKTER 
/ 
FORSLAG 1  

ERIK MØLLER 
ARKITEKTER
/ 
FORSLAG 2  

3XN
/ 
FORSLAG 4  

HENNING LARSEN 
ARCHITECTS
/
FORSLAG 5  

16

26

34  

42

50

VIN
DER 

Per Kristian Madsen 
Museumsdirektør
Nationalmuseet  
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KONKURRENCEUDSKRIVER OG -FORM
Konkurrencen blev udskrevet af Slagelse Kommune som 
en indbudt projektkonkurrence med et begrænset antal 
deltagere i henhold til EUs udbudsdirektiv 2004/18/EF.

KONKURRENCEPROGRAMMET 
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Slagelse 
Kommune og Nationalmuseet i samarbejde med Arkitekt-
foreningen.

KONKURRENCEPERIODE
10. august - 30. oktober 2015.

INDBUDTE DELTAGERE
• Erik Møller Arkitekter 
 i samarbejde med Terroir Arkitekter, Henrik Jørgensen  
 Landskab, Redia + OddFischlein, Aksel V. Jensen,   
 Andres Dobat

• Henning Larsen Architects 
 i samarbejde med Kvorning design & kommunikation,   
 Rambøll, SLA Landscape

• 3XN 
 i samarbejde med Atelier Brückner, Karres + Brands,  
 Yoke, Orbicon

• PLH Arkitekter 
 All Atelier Lorentzen Langkilde, GHB Landskabs- 
 arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører, GODdesign   
 Gert Olsen, Rumle Hammerich, Søren Buus

• Søren Andersen Arkitekter 
 i samarbejde med ICONO, Drias Rådgivende Ingeniører

DOMMERKOMITÉ
For Slagelse Kommune/Nationalmuseet
• Borgmester Stén Knuth, Slagelse Kommune,  

formand for dommerkomitéen
• Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 

Troels Christensen, Slagelse Kommune 
• Bestyrelsesmedlem Lis Tribler,  

Ejendomsfonden Museet ved Trelleborg 
• Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt,  

Slagelse Kommune, projektejer 
• Direktør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet 
• Vicedirektør Camilla Mordhorst, Nationalmuseet 

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen
• Arkitekt MAA Erik Brandt Dam
• Arkitekt MAA Mads Bjørn Hansen

Fagdommer med speciale i udstillinger
• Afdelingsleder Pauline Asingh, Publikum og  

udstillinger, Moesgaard Museum

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITÉEN
Slagelse Kommune
• Afdelingsleder for Bygherrerådgivning  

Henrik Sørensen, Center for Kommunale Ejendomme 
• Bygherrerådgiver Anja Kiersgaard, Center for  

Kommunale Ejendomme
• Partner Henning Jensen, HS-rådgivning 
• Partner Peter Frimann, HS-rådgivning 
• Projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Ny Trelleborg 

Kulturstyrelsen
• Arkitekt MAA Bolette Lehn Petersen

Nationalmuseet
• Bygningschef Ulrik Abild 
• Udstillingsansvarlig Maruiska Solow 
• Overinspektør på Trelleborg Anne-Christine Larsen 
• Seniorrådgiver i indeklima og klimatisering  

Poul Klentz Larsen 
• Projektleder Marianne Blank

Dommerkomitéens sekretær
• Arkitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen

KONKURRENCE
FAKTA
/ 

4 5KONKURRENCE FAKTA
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BEDØMMELSESKRITERIER
Forslagene blev vurderet på deres kreativitet og sammen-
hæng i løsningen af samspillet mellem udstilling og 
byggeri. Det vil sige, hvordan forslaget fortolker krav og 
ønsker, som de er formuleret i konkurrenceprogrammets 
beskrivelse af det funktionelle, planmæssige, æstetiske 
og tekniske indhold. 

I forbindelse med udstillingen blev forslagene bedømt 
på deres evne til at formidle komplekse fortællinger på 
lettilgængelige måder i overraskende og æstetisk smukke 
formidlingsformer, der henvender sig til alle aldre jf.  
konkurrenceprogrammets afsnit Krav til udstilling.

I forbindelse med byggeriet blev forslagene vurderet 
på arkitekturens samspil med og hensyntagen til det 
omkringliggende landskab. Forslagene blev desuden 
vurderet på bygningens funktionalitet, udnyttelse af 
kvadratmeter og planmæssige løsninger.

Det blev vægtet højt, at forslagene er økonomisk realisti-
ske og overholder de anviste budgetter. Dette gælder både 
bygning og udstillingskoncept.

Der er budgetteret med kr. 60,15 mio. til bygning og  
kr. 17,5 mio. til udstilling. Beløbene er ekskl. moms.

BEDØMMELSESPERIODE
Dommerkomitéen afholdt i alt fire bedømmelsesmøder  
i perioden 9. november 2015 til 11. januar 2016.

VEDERLAG
Hvert hold modtager kr. 175.000 ekskl. moms i honorar.

KONKURRENCERESULTATET
Forslag 3/11212 er enstemmigt udpeget som vinder af 
projektkonkurrencen på møde 3.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET
29. januar 2016.

KONKURRENCEOPGAVEN  
I HOVEDTRÆK
/ 

At fremkomme med forslag til udformningen af en 
nybygning inden for konkurrenceområdet på ca. 2.005 
m2 brutto indeholdende et udstillingsområde på ca. 650 
m2 plus 50 m2 til særudstilling, en velkomstzone med 
foyer, garderobe, toiletter, information samt café og 
multifunktionelt foredragsområde på i alt ca. 585 m2 og 
et bag kulissen-område med kontorer, møderum, værk-
stedsfaciliteter m.m. på i alt ca. 440 m2. Alle sidstnævnte 
arealer er nettoarealer.

Derudover at fremkomme med forslag til en udformning 
af udearealerne til aktivitetsområde, stiforløb samt 
parkeringspladser til 200 + ekstra 100 biler. Desuden at 
bevare den rekonstruerede landsby Slagløse med tilhø-
rende festivalplads. Overordnet har det været vigtigt at 
fastholde Trelleborg-monumentet som det væsentligste 
og altdominerende landskabstræk.

At fremkomme med forslag til en udstilling med fem 
temaer med vikingekrigeren som omdrejningspunkt:  

• Militær
• Kultplads og offerritualer
• Politik og kommunikation 
• Arkitektur 
• Arkæologi 

Og med fem mål for gæsternes oplevelse: 
 
• Fortælle unikke historier om en unik borg  
• Skabe identifikation, genkendelse og aktualitet  
• Give tankevækkende oplevelser 
• Aktivere sanserne og interagere 
• Overraske og give lyst til mere

6 7KONKURRENCEOPGAVEN I HOVEDTRÆK
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KONKURRENCE
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1 / SØREN ANDERSEN ARKITEKTER

2 / ERIK MØLLER ARKITEKTER

3 / PLH ARKITEKTER  

4 / 3XN

5 / HENNING LARSEN ARCHITECTS  

DE FEM  
FORSLAG
/ VIN

DER 

11XXX XXXX XXXXXXXX XXXX10 11DE FEM FORSLAG
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DOMMERKOMITÉENS 
GENERELLE 
BEMÆRKNINGER 
/ 

21 3

To forslag (1 og 4) placerer bygningen i den sydlige del af 
konkurrenceområdet som det første man møder. Place-
ringen eksponerer oplevelses- og videncenteret og nedto-
ner parkeringspladsen ved at anlægge denne nord for 
bygningen langs det østlige skel. Konsekvensen heraf er 
et unødigt fokus på bygningen samt en række funktionelt 
uhensigtsmæssige og oplevelsesfattige løsninger, hvor 
fx ankommende biler og gående fra parkeringspladsen til 
bygningen skal krydse hinanden. I begge forslag overser 
man parkeringspladsens formidlingsmæssige potentiale, 
dens betydning som ramme om ankomsten og de hermed 
forbundne logistiske udfordringer. Disponeringen bidra-
ger ikke til at opbygge publikums forventninger til mødet 
med Trelleborg.

De fem forslags analyser af Trelleborg og overordnede 
disponering af konkurrenceområdet overbeviser 
dommerkomitéen om, at oplevelses- og videncenteret er 
bedst placeret på bakkekammen mod nord samt at parke-
ringspladsen besidder et formidlingsmæssigt potentiale. 

De fem forslag til oplevelses- og videncenterets 
udformning bygger på referencer fra og abstraktioner 
over vikingetidens arkitektur, genstande og fundamentale 
begreber, som der skabes associationer til gennem den 
arkitektoniske bearbejdning.

Forslag 1 refererer til langhuset med de skråtstillede 
søjler og ringborgens radius, mens forslag 2 trækker en 
række cirkeludsnit ud af den forsvundne vold og palisade 
samt svungne former ud af langhusets tag og sætter disse 
geometrier sammen til en ny ekspressiv arkitektur.

Tre af forslagene er runde bygninger. Forslag 3, et 
samlende tag, refererer til det tabte skjolds form og 
struktur. Forslag 4, en gennemskåret bakke, beskrives 
som en lillebror til ringborgen, mens forslag 5, der er 
en cirkulær betonstruktur, refererer mere abstrakt til 
elementerne jord, ild, vand og luft.

I forslag 1 og 2, hvor referencerne til vikingetidens 
arkitektur er dominerende, bliver referencerne enten så 
konkret tilstedeværende, at arkitekturen opleves som 
reduceret til et tavst søjlemotiv fra langhuset (1). Eller 
referencerne bliver så abstrakte, at henvisningerne ikke 
er umiddelbart forståelige, og arkitekturen derfor henvi-
ses til at tale for sig selv, hvad den ikke helt formår (2). 
I begge forslag låser de valgte geometrier i nogen grad 
fleksibiliteten i planløsningerne og dermed mulighederne 
for at udvikle de funktionelle og oplevelsesmæssige 
sammenhænge, der opleves tvungne og vurderes vanske-
lige at bearbejde.

Forslag 3 refererer til det tabte skjold og sejl fra vikin- 
gernes skibe. Oversættelsen til arkitektur sker på en 
indirekte måde, hvor man ikke tænker over referencerne; 
de forbliver værktøjer for udviklingsprocessen. Det cirku-
lære skråtstillede tag kranset af roterede sejl indrammer 
et netværk af rumligheder og sammenhænge med stor 
fleksibilitet organiseret omkring to på hinanden vinkel- 
rette gallerier, der skaber overbevisende bevægelsesfor-
løb gennem bygning og udstilling. Arkitektonisk enkelt, 
funktionelt optimeret, oplevelsesmæssigt komplekst.

Trelleborg indtager en særlig plads blandt Danmarks 
monumenter fra vikingetiden. Det er et af de største 
militære anlæg, og det er den bedst bevarede af Harald 
Blåtands ringborge – et betydningsfuldt stykke dansk 
kulturarv.

Med projektet Ny Trelleborg er det ønsket at sætte fokus 
på, hvilket vigtigt fortidsminde Trelleborg er for Danmarks 
historie og formidle borgens historie på en tidssvarende 
måde. Visionen er, at oplevelses- og videncenteret skal 
skabe et sted, der formidler fortællingen om vikingekrige-
ren og historien om Trelleborgs betydning for samlingen 
af Danmark, og således bliver et kulturelt fyrtårn for 
Slagelse Kommune.

Viden og oplevelser skal gå hånd i hånd. Et besøg på 
Trelleborg skal ikke blot være en god museumsoplevelse, 
men en oplevelse for både sanser, følelser og læring. Ny 
Trelleborg skal med alt fra genstande over stemninger til 
materialevalg give gæsten en følelse af at komme tættere 
på vores fælles fortid.

Med disse ambitioner stilles der store krav til arkitektu-
ren, til landskabsbehandlingen som ramme om publikums 
første indtryk ved ankomst og parkering, til bygningen 
som nærværende og atmosfæremættet ramme om 
publikum, personale og frivillige og til udstillingen som 
omdrejningspunktet for den videns- og sansebårne 
formidling af vikingetidens store fortællinger.

Og der stilles store krav til forslagsstillernes overvejelser 
ved inddragelse af referencer og henvisninger som 
udgangspunkt for udvikling af arkitekturens konkrete og 
abstrakte dimensioner. Hvordan udvikler man en arkitek-
tur, der både er ydmyg over for den primære attraktion, 
Trelleborg, og samtidig så stærk, at bygningen bliver et 
besøg værd i sig selv? Hvad er respekt for historien, og 
hvordan fortolkes den i et nutidigt udtryk, når den skal 
transformeres til arkitektur? Disse ambitioner, komplek-
se spørgsmål og svar herpå er omdrejningspunkter til 
forståelse af de fem forslag til Ny Trelleborg Oplevelses- 
og Videncenter.

Bygningens placering inden for konkurrenceområdet er 
en nøgle til den første formidling af historien på Trelleborg 
og har desuden stor betydning for logistik i forbindelse 
med parkering, publikums forventningsopbygning ved 
mødet med terrænet og bevægelsen mod oplevelses- og 
videncenteret.

Tre forslag (2, 3 og 5) placerer bygningen i den nordlige 
del af konkurrenceområdet og opnår på denne måde en 
god logistisk løsning ved ankomst i bil, fordi man ankom-
mer til parkeringspladsen og herfra bevæger sig videre 
til fods mod oplevelses- og videncenteret. Løsningen 
bidrager til opbygning af publikums forventninger og 
indgår i de bedste forslag som en del af formidlingen, som 
fx skovparkeringen i forslag 3 og disponeringen med de 
nord-sydgående hasselhegn i forslag 2. I alle tre forslag 
nærmer man sig ringborgen i kuraterede bevægelsesfor-
løb, hvori landsbyen Slagløse inddrages naturligt.
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Ud fra en samlet vurdering af forslagene, omfattende 
såvel bygning og landskab som udstillingsdelen, er det en 
enig dommerkomité, der indstiller forslag 3 som vinder af 
konkurrencen om Ny Trelleborg Oplevelses-  
og Videncenter.

Forslaget er stærkt på sin landskabelige bearbejdning, 
i sit indlevede, respektfulde og afslappede forhold til 
monumentet og i sin fulde arkitektoniske fremtræden, 
der understøtter udstillingens formidlingsmæssige greb. 
Udstillingsdelen skal der dog arbejdes en del med, inden 
den er på plads. 

Forslaget udfolder et overbevisende forløb fra ankomsten 
i skoven, bevægelsen mod bygningen, gennem udstillin-
gen og ud i landskabet frem til mødet med monumentet. 
Og forslaget har et arkitektonisk overskud, der lover godt 
for den videre bearbejdning frem mod realisering.

Forslag 4 vover at gå i direkte dialog med ringborgen ved 
at fremstå som en gennemskåret kugleskal, en græs- 
dækket bakke. Som beskuer bliver man i tvivl om, hvad 
man står overfor; er bygningen en del af monumentet, er 
det en gravhøj, hvorfor er den skåret igennem og mere 
interessant end ringborgen? Disse spørgsmål stiller man 
sig intuitivt, og netop derfor virker forslaget ikke efter 
hensigten at understøtte oplevelsen af monumentet.  
At forslaget skærer bygningen over og dermed skaber 
en række funktionelt uhensigtsmæssige løsninger, ikke 
mindst for de ansattes hverdagsliv, styrker ikke forslagets 
kandidatur.

Forslag 5 refererer til grundbegreberne jord, ild, vand og 
luft gennem stemninger og sanseindtryk, der opbygges 
ved materialesammenstillinger, lys, lyd og lugt samt 
referencer til langhuset. Den abstrakt refererende, 
sansebårne arkitektur er overbevisende i anslaget, i de 
rumlige tableauer, i store træk funktionelt velfungerende 
i plan, men taber i det ydre arkitektoniske udtryk, hvor 
sanseligheden og den stemningsmættede atmosfære 
træder i baggrunden for et mere moderne udtryk, der ikke 
griber de besøgende på samme måde som interiøret.

Direkte import af arkitektoniske motiver som fx de 
skråtstillede søjler svækker bygningens arkitektoniske 
integritet, fordi helheden, de indgår i, ikke opleves over- 
bevisende (1). Det samme gælder referencer, henvisninger 
og abstraktioner, der kun vanskeligt lader sig samle til 
en forståelig arkitektur (2). Og bakkemotivet, der søger 
direkte dialog med monumentet, ender i praksis med at 
udpege bygningen selv som stedets hovedattraktion (4).

De sanselige og stemningsmættede dimensioner i 
elementerne jord, ild, vand og luft kan opfattes som 
applikationer i en cirkulær bygningsstruktur, der som en 
teaterscene ikke har et selvstændigt arkitektonisk udtryk 
som mål, men stiller sig til rådighed som ramme om 
rumlige tableauer, der kan forandres over tid (5).

Det funktionelle og rumlige netværk, der er udspændt 
under skjoldet og indrammet af sejlene, illustrerer, at 
ydmyghed og arkitektonisk integritet kan gå hånd i hånd. 
Referencerne er værktøj, der ikke strammer eller be- 
grænser, men både understøtter formidlingen og giver 
frihed til en arkitektonisk udfoldelse, der peger fremad (3).
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Velkomstzonen med information, billetsalg, garderobe 
og toiletter er rummelig, veldisponeret, overskuelig og 
skaber tillid til, at de mange besøgende vil opleve at blive 
inddraget i husets liv, stemning og særlige atmosfære ved 
ankomsten.

Særudstillingen er godt placeret over for en lysgård, 
der på en ligetil måde giver dette rum betydning som et 
særligt sted i centeret.

Mod øst placeres en overdækket gård og rum til frivillige 
sammen med et værksted, hvortil der er adgang i forlæn-
gelse af grusvejen ved skovparkeringen.

Udstillingen er disponeret som en rektangulær plan, der 
kan indrettes med rum og forløb, der understøtter formid-
lingen. Udstillingen afsluttes naturligt i butikken med 
udsigt over caféområdet og monumentet. Kasse, bar og 
køkken er disponeret i sammenhæng med information og 
billetsalg, hvilket gør det muligt at optimere bemandingen 
i lavsæsonen.

Administrationen er velindrettet og logistisk godt placeret 
nord for butikken som en selvstændig enhed med udsigt 
over ådalen til monumentet og i tæt kontakt med både 
udstilling og velkomstområde.

Café og multirum, der i højsæsonen kan inddrages som en 
udvidelse af serveringsarealet, samler de to gallerier og 
dermed publikums bevægelser i en terrasseret rum- 
lighed med en åben pejs, bygningens hjerte. Herfra er der 
adgang til overdækket terrasse og storslået udsigt over 
ådalen til monumentet.

Slagløse integreres naturligt i bevægelsesforløbet fra 
centeret til monumentet, og den særlige stemning i dette 
område understøttes af rumdannende skovplantning.

Materialeholdningen låner og formidler stemninger, der 
bidrager til at udvikle en historisk dybde i terrænet og i 
bygningen. Det gælder svellerne, de trådte stier og skov- 
plantningen i terrænet, og det gælder de roterede sejl 
i facaden, gulvene af moseeg, trælofterne og brugen af 
læder og bronzeret stål i apteringen.

Bygningens bærende konstruktioner består af skiver, 
søjler og dragere af beton, der giver stor fleksibilitet i 
forhold til at kunne optage fremtidige behov for ændringer 
i indretningen. Dette gælder i særdeleshed for udstillings-
området, hvis regulære geometri kan betragtes som en 
black-box. 

Tagdækket udføres af præfabrikerede betondæk og 
bæres af betondragere, hvorved der opnås tilstrækkelig 
indbygningshøjde til, at føringsveje og ventilationskanaler 
kan skjules over trælofterne.

Fremtidige udvidelsesmuligheder skitseres som en hule 
i skoven, en underjordisk udvidelse i forbindelse med 
foyeren eller som en pavillon i skoven, i forlængelse af 
vikingegalleriet.

BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Det er forslagets vision, at udformningen af oplevelses- 
og videncenteret skal slå bro mellem fortidens dramatik, 
konflikter, storhed og den harmoni og ro, der i dag præger 
monumentet i Tude Ådal.  

Ambitionen er, at forslagets arkitektoniske udformning 
fra helhedsgrebets idé til landskabets, bygningens og 
udstillingens detaljering skal bidrage til at forbinde 
nutiden med fortiden.

Det idémæssige udgangspunkt for centeret er det tabte 
skjolds cirkulære form og dets fragmenterede, men klare 
udtryk, der indskriver bygningen i et symbolsk slægtskab 
med monumentet. Det tabte skjold kommer til udtryk i 
en skråtstillet, svævende skive, der udformes som en 
inviterende overdækning, der giver frihed og fleksibilitet 
ved indretning af oplevelses- og videncenteret.

Bygningen er placeret på bakkekammen mod nord med 
udsyn over landskabet og monumentet, men samtidig i 
respektfuld afstand. Den svævende tagskive udgør en grøn 
udsigtsplatform, der kan blive en selvstændig attraktion.

Ankomsten til centeret gøres til en del af oplevelsen ved  
at lade Trelleborg Allé danne en grøn port og føre denne 
helt frem til grunden, hvor man lige aner monumentet og 
ved, man er ankommet. Parkeringspladserne udlægges 
som fortættet skovparkering og understøtter på denne 
måde oplevelsen af at være kommet til et særligt sted 
med en fortættet stemning. Adgangsvejen udføres af 
slotsgrus, knækker i sit forløb og danner tre lommer, hvor 
bilerne gemmes. Egesveller i terræn markerer p-båsene, 
der etableres på skærvearmeret græs. 

Fra parkeringslommerne går man ad trådte grusstier 
frem mod centeret, i hvis nærhed de primære gangzoner 
er belagt med bordursten og slotsgrus. Man møder cente-
ret, hvor den skrå tagflade er lavest, næsten i berøring 
med terrænet. Taget er beplantet med sedummosser, har 
gangflader af tjæret træ, indbyggede solceller og rejser 
sig fra ankomstsiden til samme højde som ringborgens 
palisade. 

Centerets facade er inspireret af vikingetidens teltkon-
struktioner og består af sejl, der roteres 90 grader og 
udspændes mellem bygningens terræn og tagskive. 
Sejlene foreslås udført af en fiberglas-membran med 
lang levetid og bidrager til, at bygningen får et abstrakt 
udtryk, der formidler forbindelser mellem fortid og nutid 
og dermed dialog med Vikingefestivalens mange telte.

Under tagskiven, tilbagetrukket fra tekstilfacaden, 
organiseres centerets funktioner omkring to gallerier 
vinkelret på hinanden. Organiseringen af bygningen under 
tagskiven skaber en kantzone, der danner en række 
beskyttede uderum for publikum, frivillige og ansatte.

Udsigtsgalleriet forbinder hovedindgangen med caféen 
og er orienteret efter udsigten til monumentet, mens det 
tværgående vikingegalleri leder den besøgende naturligt 
fra information og billetsalg mod indgangen til udstillin-
gen. Bygningen bliver med dette klare greb overskuelig og 
let at orientere sig i.
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Side 17

Kendingstal: 11212

 SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.  

Forslaget er fascinerende, enkelt og frodigt – og kom- 
plekst. Det væver sig ind i stedet, historien, de mange 
lag og introducerer stemninger, en brug af referencer og 
rum, der inddrager den besøgende som aktiv deltager 
fra ankomsten i skoven, på stien mod bygningen til 
mødet med den skråtstillede tagskive og den fortættede 
stemning i oplevelses- og videncenteret under den.

Landskabets bearbejdning og bygningens arkitektur 
lægger subtile spor ud og inviterer den besøgende til at gå 
på opdagelse, stille spørgsmål, undres og se nye sider af 
historien. 

Centerets arkitektoniske udformning, placering og ind- 
pasning i terrænet virker dobbelt. På den ene side under- 
lægger det sig monumentet, og på den anden side har 
det arkitektoniske udtryk en styrke, der giver centeret 
en selvstændig status i området. Det er meget indlevet, 
beskedent og markant på samme tid.

Den funktionelle disponering og tilbagetrækningen af 
klimaskærmen i forhold til tagskiven er særdeles vellyk-
ket. Den skaber gode rum, forløb og steder ikke blot for 
publikum, men også for ansatte og frivillige. Og det cirku-
lære, skråtstillede tag med de roterede sejl, der følger 
tagskivens kant, bidrager afgørende til, at bygningen 
opleves levende og flertydig som et sted i landskabet.

Forslaget er en overbevisende og gennemarbejdet besva-
relse af den stillede opgave, der efter dommerkomitéens 
opfattelse har et idémæssigt overskud og en robusthed 
i sin struktur, som således blot vil gøre det endnu bedre 
ved den kommende bearbejdning.

HVAD SKAL DER ARBEJDES VIDERE MED, 
ARKITEKTUR M.V?

Skovparkeringen er et stærkt greb, der stiller store krav 
til udlæg af parkeringsbåse. Forslaget viser divergens 
mellem diagrammernes klarhed og kompleksiteten i situ-
ationsplanen. Det er kompleksiteten i de tætte skovrum, 
der ønskes opretholdt. Samtidig må buffer-parkeringen 
bearbejdes, så denne ikke placeres, hvor publikum 
færdes på vej fra Slagløse til monumentet.

Der er i dommerkomitéen tvivl om egesvellernes holdbar-
hed og skridsikkerhed, når de udlægges i skovbunden.

De roterede sejl har givet anledning til diskussioner i 
dommerkomitéen, der anerkender idéen, men samtidig 
ikke er overbevist om gennemførligheden af den skitse-
rede løsning med fiberglas-lameller. Hvordan reagerer 
lamellerne på vind, sol og publikumskontakt?

Det åbne ildsted er et godt formidlingsgreb, men næppe 
af sikringsmæssige årsager realiserbart i en udstillings-
bygning. 

Logistik i forbindelse med publikumsbetjening, vareleve-
ring og affaldshåndtering skal bearbejdes.

UDSTILLING 

Konceptet er båret af en stram vekslen mellem oplevel-
sesbaserede fiktionsfilm og vidensbaserede interaktive 
udstillingsrum. Helt konkret opleves udstillingen som et 
flow gennem fire filmrum og fire tematiserede udstillings-
rum, skiftevis film, udstilling osv. Med afsæt i stemnings-

skabende film bæres scenografien herfra videre over 
i det efterfølgende udstillingsrum, ligesom elementer 
af lyduniverset ruller videre ind i udstillingsrummene. 
Genstandene får med deres optræden blandt filmenes 
vikinger tilført en historie, en identitet, som publikum nu 
kan erindre, spejle sig i og digte videre på. Filmene loves 
af kvalitet svarende til de bedste spillefilm. Det foreslåede 
udstillingsflow giver en monoton oplevelse, men imøde-
kommer ønsket om en beretning/lineær historie.

Publikum introduceres ved ankomsten til udstillingen 
til vikingekrigerfamilien, voksmodeller, der hver især 
skildres i særlige positurer i færd med gøremål. 

Introfilmen er herefter begyndelsen på den fælles rejse 
gennem udstillingen. Herefter går dørene op til første 
udstillingsrum under temaet hverdagen på Trelleborg, 

med en centralt placeret model af Trelleborg. Udstillede 
genstande og modeller får liv via animationer, Peppers 
Ghost, bevægeligt lys, lydspor fra filmene suppleret med 
lyd af hverdagens sysler m.v. Her kan publikum gå på 
opdagelse.  

Hvert udstillingsrum har et stort centralt objekt, hoved-
temaet, hvorom der er relaterede enheder, fund, skærme 
m.v. Enkelte særlige børneaktiviteter er tænkt ind. 
Oplevelsen i udstillingsrummene beskrives som værende 
fortryllende, men det fremgår ikke helt, hvad der menes 
med det, blot hvilke virkemidler der anvendes.

Epilogen Hvor ved vi det fra? er ikke velbeskrevet. Det 
nævnes, at den vil handle om udgravning og udgravnings-
teknik. Efterfølgende kan man med ravnen som guide 
anvende Trelleborg Appen i terrænet. 
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 SAMMENFATNING, UDSTILLING  

Udstillingen er opbygget som en lineær fortælling i en 
konsekvent vekslen mellem oplevelsesbaserede fiktions- 
film med afsæt i faktuel viden og videnbaserede udstil- 
lingsrum. Fire stemningsskabende film skaber liv og 
identitet til fire udstillingsrum med originale genstande 
og faktuelle oplysninger. Konceptet byder på en lovende 
kombination af filmmediet i højeste kvalitet og genstands-
udstilling med stort potentiale for indlevelse. Udstillingen 
lægger op til en delvist styret udstillingsoplevelse. 
Epilogen mangler konceptbeskrivelse.

HVAD SKAL DER ARBEJDES VIDERE MED, 
UDSTILLING?

Det er nødvendigt, at figurerne, om de ønskes realiseret, 
er veludførte og livagtige (kr. 500.000 pr. stk.) og skaber 
identifikation og indlevelse. Der er stor fare for uncanny 
valley konflikt mellem figurer og filmenes personer. 

Det klare fokus, som den narrative fortælling skal bygges 
op omkring, er krigeren, truslen sydfra og krig. Det frem-
går ikke tydeligt af forslaget. Ravnen som formidler bør 
ikke være nødvendig, hvis fortællingen er skarpt vinklet. 
Fortællingen skal udspringe af genstandene, der skal 
eksponeres maksimalt, da de er det originale, historiens 
grundpiller. De museale fagfolk skal inddrages maksimalt 
gennem arbejdet med det faglige indhold og det narrative 
i filmene.

Logistikken omkring biograf- og udstillingsrum skal der 
arbejdes med. Det nuværende forslag giver ventetid og 
flaskehalse, og der skal være uhindret adgang mellem 
udstillings- og filmrum, dog med undtagelse af introrum-
met. Anslagsrummet med modellerne (hvis de skal med) 
er for trangt. Hvis der er installeret timer til intro, vil der 

opstå pladsproblemer ved ankomst til udstillingerne. Det 
skønnes nødvendigt at redefinere ankomst og introbio. 
Sidstnævnte bør være større end foreslået.

Udstillingsrummene beskrives som interaktive, men 
umiddelbart kan man ikke læse det interaktive rum ud af 
forslaget. Dog er rummet forsynet med interaktive skær-
me. I filmrummene opleves filmen på én væg. Det fremgår 
ikke, hvorvidt de øvrige vægge er aktive i oplevelsen.

Ambitionen om at tilføre de originale fund liv gennem 
den historie, de har fået i filmrummene, skal kunne 
lykkes, hvis udstillingens fortællegreb skal fastholde 
publikums opmærksomhed gennem hele udstillingen. 
Scenografien i udstillingsrummene må have et stærkt 
designislæt fra filmenes scenografi, og må i det hele taget 
afstemmes nøje med filmene, hvis konceptet skal lykkes. 
De foreslåede grafiske vikingemotiver er wallpaper og 
må redefineres, så hvert rums scenografi individuelt 
stemmer med de enkelte fortællinger og genstandenes 
historier. Håndtering af sprogversionering i film- og 
udstillingsrum er ikke omtalt.

Det arkæologiske tema Hvor ved vi det fra? skal konkre- 
tiseres.

ØKONOMI 

Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den 
afsatte økonomiske ramme.

Udstilling
Udstillingskonceptet kan sandsynligvis realiseres inden 
for den afsatte økonomiske ramme efter en bearbejdning.
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BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Det er forslagets ambition ved udformning og placering af 
oplevelses- og videncenteret at etablere balance mellem 
nutid og fortid, både hvad angår bygningens form og den 
stemning, man sættes i ved mødet med Trelleborg. 
Forslaget beskrives som det formidlende led, der under-
ordner sig monumentet, skaber oplevelser, formidler 
viden og sætter historien i et nutidigt perspektiv.

Centeret er placeret i den sydlige del af byggefeltet med 
en stor, grusbelagt forplads mod Trelleborg Allé. Byg- 
ningen er en sammenstilling af elementer og låner sit 
hovedmotiv, de skråtstillede træsøjler, fra fx Fyrkat, mens 
de buede vægge af in-situ støbt beton, der danner ramme 
om udstillingen, følger et cirkelslag med samme radius 
som ringborgen. 

Hovedindgangen er placeret mod syd, hvor et fortov af træ 
tager imod de besøgende og leder ind i bygningens foyer 
langs den buede væg og rækken af skråtstillede træsøjler, 
der bærer det store tag. Et markant rumligt forløb, der 
optager terrænets stigning på ca. 1,5 m. Rektangulære 
bokse beklædt med egeplanker skyder sig ud under 
taget og danner en række køjer i foyeren, hvor et glittet 
betongulv binder rummene sammen. Køjerne rummer 
information, billetsalg, butik, café og undervisningsloka- 
ler og orienterer sig som kikkerter mod monumentet. 
Samme motiv gentages mod øst, hvor køjerne danner 
ramme om nicher i udstillingen og centerets administra- 
tion, der har egen indgang fra syd. Værkstedet har adgang 
til et overdækket gårdrum mod nordøst.

Ved landskabsbearbejdningen udlægges et stort åbent 
areal, der giver panoramisk udsigt til monumentet fra 
forpladsen og fra centerets velkomstarealer, mens 
læhegn danner rum om Slagløse samt nicher for aktivi- 
teter mod nord og skærmer parkeringspladsen, der 
anlægges som en lang lomme langs grundens nordøstlige 
grænse. Tilsvarende etableres læhegn mod syd langs 
Trelleborg Allé for at fremhæve ankomsten til centeret. 
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Bufferparkering er udlagt i lysninger programmeret til 
aktiviteter i skovområdet mod nordøst.

Centerets billetsalg og information er placeret i foyeren 
som det første, man møder. Herfra er der desuden adgang 
til garderobe og øvrige publikumsfaciliteter. Fra foyeren 
er der adgang til den buede udstillingssal, der følger 
terrænet og afsluttes i foyeren mod nord, hvorfra der er 
adgang ud til Slagløse og aktivitetsområder anlagt som 
lysninger i terrænet eller tilbage gennem foyeren til café 
og butik.

 SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.  

Centerets størrelse, placering og orientering mod en stor 
åben forplads i den sydlige del af byggefeltet virker efter 
dommerkomitéens vurdering modsat forslagsstillerens 
hensigt. Bygningen fremstår ikke som et formidlende 
led, der underlægger sig monumentet, men påkalder sig 
unødig stor opmærksomhed ved ankomst. Herved forsky-
des balancen og i stedet for at understøtte ankomsten til 
og oplevelsen af monumentet, peger centeret på sig selv. 

Det sammensatte arkitektoniske udtryk, der både låner 
motiver og geometri fra langhus, ringborg og nyere arki-
tektur, resulterer i et ekspressivt udtryk, der forekommer 
fremmed for stedet. Den funktionelle disponering med 
en langstrakt foyer og en række køjer er klar, men kan 
medføre, at aktiviteterne i køjerne isoleres fremfor at 
bidrage til at skabe liv og sprede energi i velkomst-
området. Dette viser sig allerede ved ankomsten, hvor 
information og billetsalg er svære at få øje på og skaber 
en barriere i forhold til at integrere butikken som en vigtig 
aktivitet i velkomstområdet. Samme problematik gælder 
for disponering af caféen.

Adgangen til særudstillingen er velbeliggende ved 
indgangen til udstillingssalen, hvori terrænspringet på 
ca. 1,5 m omvendt vil blive en stor binding både i forhold 
til tilgængelighed og til mulighederne for senere at kunne 
opbygge nye udstillinger.

Udstillingens bratte afslutning i en relativt smal gang mod 
nord leder ikke publikum naturligt videre, hvorved man let 
vil kunne tabe tråden. Hvad skal man nu, skal man gå ud 
ad døren eller ned ad de lange ramper tilbage i foyeren?
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Parkeringspladsen anlægges mellem læhegn mod 
nordøst, hvilket nedtoner bilernes tilstedeværelse, men 
resulterer i lange gangafstande og en række logistiske 
uhensigtsmæssigheder ved ankomst. 

Forslaget skal roses for mange fine intentioner, men 
det lykkes kun i begrænset omfang at omsætte disse til 
hensigtsmæssige løsninger. Det er dommerkomitéens 
vurdering, at den skitserede placering af centeret på 
grunden er hovedårsagen hertil.

UDSTILLING 

Publikum inviteres ved indgangen til at tage en nøgle til 
Trelleborg. Nøglen er en kopi af en ægte nøgle fundet 
ved borgen og er forsynet med RFID-chip. Den er 
nøglen til information og til indsamling af data gennem 
udstillingen. Det beskrives ikke nærmere, hvilken 
formidling nøglerne udløser.

Undervejs i udstillingen møder publikum fiktive vikinger 
fra borgen. De dukker op og forsvinder som projektioner 
på skærme og er ledsaget af tekst, ikke speak, for hermed 
at understrege, at de ikke tilhører vores tid med vores 
sprog. Vikingerne personliggøres ikke gennem fiktive 
fortællinger, narrativer, til direkte identifikation. Politiske 
og historiske begivenheder omtales sammen med anden 
fagarkæologisk viden. Langhuset er en designmæssig 
abstraktion over vikingetidens langhus, hvor familien, 
krigere, kvinder og børn, træder frem via projektioner 
af skuespillere i vikingekostume. Udstillede fund vises 
også frem af vikingerne. Genstandene tilføres ikke liv og 
identitet via fortælling.

Skjoldet ledsages af en narrativ fortælling, der markerer 
skiftet i udstillingen fra dagligdag til krig. Angrebet på 
borgen fremstilles som et animeret slag mellem to hære.

Indbygget suspence og chokeffekter loves, bl.a. klimaks 
med branden, men slaget mangler en mere detaljeret 

beskrivelse. Sidste rum omhandler arkæologien. Forske-
re optaget på green screen formidler og viser fund og 
fortæller om arkæologiske analysemetoder. Nøglerne kan 
give adgang til et dybere informationslag. En interaktiv 
installation med bueskydning omtales som et eksempel 
på et element i udstillingsrummene. 
 

 SAMMENFATNING, UDSTILLING  
 
Forslaget berører ikke de fem temaer indgående. Det 
forekommer ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet til, 
at man kan danne sig et klart indtryk af ambitionen 
med projektet. Med undtagelse af slaget er der kun få 
antydninger af indlevelse og anvendelse af narrative 
virkemidler. Den dramaturgiske fortælling mangler i store 
dele af forslaget, der i høj grad bygger på arkæologisk 
faktuel viden. Nøglerne, der må betragtes som et væsent-
ligt greb, mangler en klar funktionsbeskrivelse og rolle i 
formidlingen.

ØKONOMI 

Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den 
afsatte økonomiske ramme.

Udstilling 
Forslaget vurderes til efter en bearbejdning at kunne 
realiseres inden for den økonomiske ramme.
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BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Forslaget beskriver bygning, landskab og udstilling som 
den vigtige ramme om fortællinger, formidling af viden 
og stemninger, der befordrer besøgerens egen fantasi 
og lyst til at gå på opdagelse på Trelleborg. Visionen er at 
forstærke ringborgens landskabelige placering, styrke 
oplevelsen af det store cirkelslag og udpege ringborgen 
som hovedattraktion.

Centeret er placeret tilbagetrukket på bakkekammen 
mod nord, hvorfra der er storslået udsigt til monumentet, 
og med ambition om at indtage en sekundær rolle i 
terrænet og således heller ikke dominere udsigten fra 
borgvolden. Bygningen har et selvstændigt arkitektonisk 
udtryk, der er udledt af geometrier, der ikke længere 
kan opleves på stedet: de skulpturelle, kurvede flader i 
palisaden og langhusets svungne tag. Bygningen består 
af fire bygningsfløje, der samles til en helhed under 
en udspændt, organisk formet tagkonstruktion, der er 
beklædt med mørke, matte metalplader. Bygningens 
lukkede facader er beklædt med mørkt, brændt træ, 
indvendige vægge er af træ med forskellige teksturer, 
mens gulvet fremstår som en sammenhængende flade 
af glittet beton. Lofterne fremstår lyse og med akustisk 
regulering, hvis materialitet ikke er beskrevet.

De fire bygningsfløje danner klare rammer om foyer mod 
syd, administration mod øst og udstillingen, der dispo-
neres i to bygningsfløje mod nord og vest, hvorved der 
skabes et enkelt flow, der binder hverdag og oplevelser 
sammen. 

Fra ankomstpladsen ledes publikum naturligt ind i 
foyeren med god forbindelse til information, billetsalg, 
butik og garderobe, og hvor café og multifunktionsområde 
er orienteret mod udsigten til monumentet.

Personale, undervisning og værksted har afskærmet 
adgang fra skovområdet mod nordøst og gennem 
administrationsfløjen fra foyeren. Leverancer til køkken 
og udstilling sker via hovedindgangen og udstilling sker 
via hovedindgangen.
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Bygningen kan aflæses som en passage i landskabet og 
indrammer kig mod monumentet, Slagløse og det bagved-
liggende landskab, der således integreres i centerets 
oplevelses- og formidlingsunivers.

Udstillingen har ind- og udgang samme sted fra foyeren. 
Særudstillingsrummet ligger lidt gemt væk i et hjørne 
af udstillingen uden adgang fra foyer og kan derfor 
få vanskeligt ved at fungere efter hensigten, som et 
selvstændigt udstillingsrum.

Udstillingen inddrager udearealerne meget direkte 
gennem store, åbne glaspartier. Dette kan være en udfor-
dring i forhold til at få udstillingen til at fungere optimalt. 
De store glaspartier er en væsentlig del af husets udtryk, 
fordi de bidrager til, at det store organisk formede tag 
opleves som en svævende, udspændt flade over et sted i 
landskabet.

Landskabsbearbejdningen støtter med enkle og store 
træk oplevelsen af monumentets storhed. Trelleborg Allé 
foreslås omlagt, så den fører direkte til hovedindgangen 
og parkeringspladsen, der er udlagt let forsænket mellem 
et nyt stendige og det eksisterende levende hegn mod øst. 
Langs adgangsvejen mod vest etableres en eng med lunde 

af eg, skovæbler og græssende får. Engen afgrænses 
med lange hasselhegn, således at der ikke bliver udsyn 
til monumentet fra adgangsvejen. I engen udlægges 
buffer-parkering på skærvearmeret græs. 

Centerets disponering, placering mod nord og samspil 
med landskabet skaber en række fine forløb og rum, 
der støtter ankomst, ophold, aktiviteter i terrænet og 
sammenhængen med Slagløse, der integreres naturligt  
i bevægelsesforløbet fra centeret til monumentet.

 SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.  

Forslaget er ambitiøst i sin søgen efter et markant, 
selvstændigt arkitektonisk udtryk til oplevelses- og 
formidlingscenteret. Dommerkomitéen har haft stor 
sympati for den indlevede beskrivelse og forståelse for 
stedet og udfordringerne forbundet med at bygge netop 
her. Man kan mærke historien, nærheden til naturen 
og respekten for monumentet. Tilrettelæggelsen af 
publikums bevægelser og oplevelser i det samlede 
forløb fra den skærmede ankomst med det underspillede 
parkeringsareal, over forpladsen og gennem udstillingen 
til mødet med monumentet er overbevisende løst.
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Den arkitektoniske bearbejdning af centeret, med refe-
rence til geometrier udledt af stedet, har givet anledning 
til diskussion. På den ene side er dommerkomitéen 
enig i, at bygningen bør have et selvstændigt, moderne 
arkitektonisk udtryk, og at dette gerne må trække på 
referencer fra stedet og dets historie. På den anden side 
er det opfattelsen, at det arkitektoniske udtryk bør være 
så præcist formidlet, at det kan stå alene, forklare sig 
selv. Dette sidste har dommerkomitéen haft svært ved at 
finde forløst i forslaget. 

Den rumlige organisering skaber gode sammenhænge og 
giver mange fine oplevelser i samspil med omgivelserne. 
Hvor bygningens ydre materialekarakter understøtter 
stemningen, naturen og de mange lag i historien, er 
det dog som om de indre rumligheder peger i en anden 
retning ved at fremstå voluminøse, enkle og i en mate-
rialitet, der ikke rummer samme oplevelsesmæssige 
intensitet og stemningsgivende associationer.

UDSTILLING 

Med udstillingen ønskes besvaret nogle af de mange 
spørgsmål, mødet med de udstillede genstande og 
fortællingerne afføder hos publikum. Svarene formes 
gennem fortolkninger til et samlet billede af vikingetidens 
Trelleborg.

I anslaget, Portalen, præsenteres besøgende for seks 
vikinger, der projiceret på skærme råber gæsterne an, 
når de nærmer sig. Desuden en 3D digital visualisering 
af Trelleborg, hvor borgens arkitektur og opbygning 
endvidere formidles. Brugerne inddrages her også via en 
skærmvæg med testimonials.

Udstillingen er inddelt i stemningsrum: Ringborgen, 
Statsdannelse, Krigerliv, Efterspil. I Ringborgen er borgen 
central, dens opførelse, arkitektur og byggematerialer. En 
rumlig abstraktion over Trelleborgskoven med indbygget 
formidlingslag er fysisk i rummet. Handels- og krigsskibe 
formidles ud fra et dualitetsgreb, ligesom våben- og 

arbejdsøkse. I Statsdannelsen er Harald Blåtands 
mønt den centrale genstand, den ene genstand med 
den store betydning og symbolværdi. Mønten foreslås 
stærkt og stort iscenesat for at give den magt og fokus 
formidlingsmæssigt. Herunder tematisk formidling 
langs væggene. I Krigerliv har skjoldet en central rolle 
og er udstillet i gulvet under et skjold af kopiskjolde, der 
tilsammen danner et interessant stykke udstillingsdesign. 
Skjoldets liv og dets forskellige funktioner formidles, og 
ved en installation kan man bygge sin egen kriger. Der 
er ikke som sådan et slag i oplægget. I Efterspillet er 
grave og offerbrønde. Her er det et spændende greb at 
lade skelletterne leve og få identitet, og lade de levende 
vikinger bag skeletterne tone frem og fortælle deres egen 
historie.

 SAMMENFATNING, UDSTILLING  

Flere udstillingselementer er interaktive, og udstillingen 
fremstår samlet som en række formidlingselementer, 
hvoraf en del er digitale. Arkæologien er indbygget i 
temarummene, og har ikke et særskilt afsnit. Den fiktive 
dramatiserede fortælling er nedtonet.

Der savnes en sammenhængende narrativ fortælling med 
mulighed for identifikation og indlevelse i et vikingekri-
gerliv. Udstillingsrummenes stemninger og scenografi 
berøres kun sporadisk, ligesom formidlingsgrebet ved 
Harald Blåtands mønt ikke forekommer overbevisende 
som et stort og vigtigt greb om en lille, central genstand.

ØKONOMI 

Bygning
Bygningen kan sandsynligvis bygges efter nogen bear-
bejdning inden for den økonomiske ramme.

Udstilling 
Udstillingskonceptet vurderes til efter en bearbejdning at 
kunne realiseres inden for den økonomiske ramme.
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BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Forslaget beskriver en bygning, der lægger sig meget tæt 
op ad Trelleborgs klare geometri og grønne fremtoning. 
Med en afklaret og renset figur fremtræder det nye 
besøgscenter som en grøn bakke, der med sin konkave 
form kontrasterer Trelleborgs konvekse figur. Intentionen 
er en ikke-bygning, som et stykke land-art, der i sin 
fremtoning indskriver sig i stedets historie og som sådan 
opleves som en lillebror til Trelleborg.

Højen kan bestiges af publikum, der herfra har et flot 
kik til Trelleborg, samtidig med at det nye anlæg fra 
Trelleborg vil syne af meget lidt. En amfitrappe udformet 
i højen danner samlingssted, inden man bevæger sig ud i 
landskabet. To modstående hjørner i snittet rejser sig og 
markerer ankomsten i øst, og mod vest danner hjørnet en 
panoramafacade med kik fra caféen mod Trelleborg. 

Et symmetrisk snit ned gennem bygningen tegner en 
visuel forbindelse mod Trelleborg og markerer samtidig 
ankomstområdet til oplevelsescenteret. Fra dette 
mellemrum åbner højens nordlige del sig med en ren 
glasfacade, der tillader besøgende visuel kontakt til 
ankomst, café og udstillingsområdet. I kontrast hertil 
og med reference til vikingeborge og skibe tænkes den 
indre sydfacade beklædt med kraftige træsveller eller 
stubbe, der som en organisk matrix føjer sig og danner 
hulelignende uderum, der giver plads til uformelle møde-
steder. Smalle vinduer skal balancere mellem dagslys 
til personalets kontorpladser og samtidig fungere tilpas 
private over for nysgerrige besøgende.

Fra foyeren ledes den besøgende gennem en cirkulær 
bevægelse rundt i udstillingen, tilbage langs med 
glasfacaden for så at slutte i caféen. Herfra er der udgang 
til terræn og videre over til Trelleborg.

En evt. fremtidig udvidelse tænkes placeret i højen syd 
for administrationsområdet. En tilgang hertil vil ske i 
kælderniveau eller ved en lokal overdækning af snittet/
passagen. 
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Tre ruter er udlagt i terræn, hvor de favner hver sit områ-
de: fortællingen om borgen, området omkring Slagløse og 
ruten ved ankomsten til centeret. Forskelligt udformede 
nedslag på ruterne suppleret af pavilloner fortæller via 
link til udstillingen om historiske nøglepunkter i området. 

Centeret er placeret i den sydlige del af byggefeltet, 
ganske tæt ved indkørslen til området. Publikum svinger 
uden om den nye bygning, og videre op til det grusbelagte 
parkeringsareal. Et udvidet parkeringsareal er udlagt 
tæt ved den eksisterende højderyg, og beplantning og 
det samlede p-areal ligger derved godt skjult set fra 
Trelleborg.

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.

Bygningens udtryk har skabt vigtige diskussioner i 
dommerkomitéen. Hvor tæt på kan et nyt bygningsværk 
lade sig indskrive i stedets historie, som Trelleborgs lille-
bror som forslagsstillerne selv udtrykker det? Bygningen, 
der umiddelbart kan give misvisende associationer til 
en gravhøj, er samtidig placeret så tæt på Trelleborg 
som muligt. Det er en hårfin balance, forslagsstillerne 
forsøger at udøve, og dommerkomitéen har stor sympati 
for det konsekvente udgangspunkt. Dommerkomitéens 
medlemmer er dog enige om, at intentionen har svært ved 
at lande, og at det endelige udtryk virker mod hensigten.

På trods af, eller måske netop fordi bygningen står så 
klart i sit anslag, opstår der en række problemer. Eksem-
pelvis er bygningens 80 meter i diameter i et plan en 

udfordring at få løst omkring bygningens vestlige facade, 
hvor der vil opstå væsentlige terrænspring. En nærmere 
redegørelse mangler desværre i materialet.

Det dramatiske snit ned i bygningen slår en tone an, der 
går godt i spænd med de dramatiske fortællinger, stedet 
kan præstere. Den store glasfacade er en imponerende 
kontrast til det lukkede ydre. Glasfacaden byder flot 
velkommen til de besøgende. Den besøgende modtages 
af et centralt beliggende billetsalg kombineret med café. 
Den besøgende ledes herfra rundt i en cirkulær bevægel-
se, hvor man afslutningsvis kan vælge at gå i caféen eller 
ud i landskabet. 

I bakkens sydlige del gemmer de forskellige persona-
lefaciliteter sig. Den mere tillukkede nordvendte facade 
forringer dog lyskvaliteten i de nødvendige arbejdsplad-
ser, og personalets eneste udsigt vil være nysgerrige 
besøgende.

Selve bygningens placering syd på grunden giver gode 
muligheder for at gemme parkeringen af vejen mod nord. 
Den nordlige parkering sammen med centerets bredde 
gør dog, at gæster, der har parkeret, skal krydse de 
kørende besøgende. Den sydlige placering på grunden gør 
også, at Slagløse ender som et tilvalg for den besøgende 
og ikke som en naturlig del af oplevelsen. Centerets klare 
øst/vestlige orientering vender ryggen til Slagløse i nord.

Det er derfor dommerkomitéens indtryk, at forslagets 
klare hovedgreb, sammen med den sydlige placering, på 
flere måder begrænser funktionaliteten. Dette, sammen 
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med forslagets tætte indskriven sig i stedets historie, 
overbeviser ikke dommerkomitéen. Forslaget skal have 
stor ros for dets konsekvens og det i øvrigt meget flotte 
grafiske materiale. 

UDSTILLING

På baggrund af de arkæologiske fund og vores viden om 
begivenhederne ledes de besøgende ind i fortællingen om 
de mennesker, der levede på Trelleborg, for til sidst selv 
at blive en del af historien som krigere på slagmarken. 
Historien rekonstrueres og tager form, efterhånden som 
de besøgende bevæger sig gennem udstillingen og dybere 
ind i fortællingen. Der tages udgangspunkt i det faktuelle, 
det vi ved, og derefter tilføres det narrative, det fiktive lag, 
der fuldender historien. 

Udstillingen opbygges som en fortælling i seks kapitler: 
Udgravningen, Kortet, Hverdagsliv, Slaget – forberedel-
sen, Slaget – udførelsen og Udenfor. Alt i alt er de fem 
fortællinger imødekommet. I udgravningen er publikum 
under jorden med menneskenes materielle levn, der er 
udstillet i iscenesatte montrer med hhv. et arkæologisk 
og videnskabeligt og et narrativt lag. Historierne om 
genstandene vækkes til live, efterhånden som man 
bevæger sig gennem udstillingslandskabet. De valgte 
hovedpersoner – arkitekten, krigeren, kvinden og barnet, 
toner frem som slørede skikkelser af den arkæologiske 
information. 

Designinstallationer veksler med projektioner og fortæl-
ling i en samlet set rumlig og kropslig oplevelse. Designet 
er minimalistisk. Interaktive lag aktiverer gæsterne og 
er med til at give liv til fortællingen. I Slaget er skjoldet 
centralt for fortællingen, og krigerne gør sig klar til kamp. 
Der gribes til våben. Publikum står ved Slaget sammen 
med krigerne foran porten til borgen, der er fremstillet 
1:1 i modsætning til de øvrige abstrakte designelementer. 
Slaget brager for fuld udblæsning med skelnen mellem 

fakta og fiktion. Publikum interagerer ved at røre ved 
kopier af våben i udstillingen, og speeder derved hand-
lingen op, før den igen går tilbage i slowmotion. Dagen 
derpå er stemningen bestemt af slagmarkens døde og af 
oprydningen efter slaget.

Historien, herunder den dramatiserede fortælling, fort-
sætter ude i landskabet ved fysiske stationer og via Apps. 

SAMMENFATNING, UDSTILLING

Bortset fra Udgravningen og Slaget er udstillingsdesignet 
meget abstrakt. Det minimalistiske udtryk kræver 
viden og stor fortolkningsevne hos publikum. De 
spøgelsesagtige, slørede figurer, der, efterhånden som 
udstillingen skrider frem, udfolder sig til mere konkrete 
menneskeskikkelser, er diffuse, og der savnes en konkret 
krigerfortælling, mennesker af kød og blod. Den meget 
konkrete fortælling, der ønskes udfoldet, forløses ikke 
gennem det valgte designgreb.

ØKONOMI 

Bygning
Projektet forekommer komplekst, herunder bl.a. opbyg-
ningen af facader. Projektet vurderes til ikke at kunne 
realiseres inden for den økonomiske ramme.

Udstilling
Udstillingskonceptet kan sandsynligvis realiseres inden 
for den økonomiske ramme.
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BYGNING, LANDSKAB OG PARKERING

Forslaget tager udgangspunkt i Trelleborgs cirkulære 
geometri og i vikingernes verdensbillede, der forbinder 
vand, jord, luft og ild. Trelleborgs geometri, den 
cirkulære figur med åbninger til de fire verdenshjørner, 
parallelforskydes over i det nye center, der placeres oppe 
i det nordvestligste hjørne af grunden. Placeringen her 
på højdedraget giver en fabelagtig udsigt mod Trelleborg. 
Forslagsstilleren forestiller sig, at denne stoflighed og 
karakter slår tonen an i det nye center.

Godt beskyttet bag Slagløse og bakkelandskabet 
ankommer man fra Trelleborg Allé til et større parke-
ringsområde. Fra parkeringspladserne bevæger man sig 
mod centeret, hvor en stor rampe fortolker Trelleborgs 
indgangsporte og leder ned til indgangen. Bygningen er 
udført i beton støbt på stedet, og sammen med en kraftig 
port i egetræ arbejdes der allerede ved indgangen med 
den rå stemning. 

Bygningens funktioner er som ved Trelleborg indrettet 
efter et ortogonalt system. Det første, man møder som 
besøgende, er ankomst, aktivitetsområde og caféen, der 
befinder sig i det sydlige område i bygningen. I tilknytning 
hertil findes et mindre anretterkøkken og depotrum. En 
lysgård trækker dagslys ned i det dybe opholdsområde og 
fungerer som rumdeler mellem café, foredragsområde 
og foyer. Fra caféen er der panoramaudsigt over mod 
Trelleborg, og det er her, man naturligt ankommer fra 
spadsereturen i området.

Fra foyeren er der desuden indgang til udstillingen i byg- 
ningens nordøstlige hjørne. Forslagsstillerne beskriver 
detaljeret bevægelsen rundt i udstillingen, der ender i 
foyeren, hvor den startede.

I bygningens nordvestlige del finder vi tilbagetrukket 
placeret medarbejderfaciliteter, møderum og værksteder 
med egen skjult indgang mod nord. 

Fra både caféen og foyeren er der udgang til en udsigts- 
og aktivitetsplatform, der giver den besøgende et godt 
overblik over landskabet. En enkel rute er lagt ud fra 
besøgscentret gennem Slagløse og videre til Trelleborg. 
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På vejen brydes spadsereturen op i forskellige hot spots 
der via digital eller fysisk information fortæller om 
vikingernes verden. 

SAMMENFATNING, ARKITEKTUR M.V.

Dommerkomitéen fattede stor sympati for den djærve 
intention i projektet. At de fire elementer jord, luft, vand 
og ild ikke bare er luftige begreber, men at publikum 
skal gribes af den særlige stoflighed og tyngde, der 
kan katalysere en dyb udstillingsoplevelse. En mørk og 
stemningsfuld visualisering viser caféen med det store 
ildsted, dyreskin på det rå betongulv, plankeborde og 
trælofter. Det centrale ildsted må af sikringsmæssige 
grunde desværre anses som ikke-realistisk i en publi-
kumsbygning som denne. 

Forslagsstillerne har også lagt bygningen i det fjerne 
nordlige hjørne, så man fint afvikler parkeringen inden 

ankomsten til udstillingsbygningen. Med mulighed for 
også at komme op på det runde tag vil der desuden herfra 
være en fabelagtig udsigt til Trelleborg. Dog er er der 
udbredt betænkelighed ved den store rampe. Rampen er 
skitseret uden reposer, så den reelle størrelse må anses 
at være en del længere, og fylde en del mere i landskabet. 
Ligeledes vil en afvanding af den store flade være en 
udfordring ved kraftige regnskyl. Måske detaljer, men ikke 
desto mindre detaljer, der vil influere en del på designet.

Bygningens indre organisering virker rimeligt afklaret. 
Specielt er arbejdsforholdene for personalet, værkstedet 
og vareindleveringen vellykket. Dog virker ankomst- og 
caféområdet en smule uorganiseret og personale-
krævende. Billetsalg ligger langt fra anretterbordet i 
caféen, der i øvrigt virker minimal og uden bufferzone, og 
foredragsområdet ligger uhensigtsmæssigt placeret som 
en del af caféområdet. Fra udstillingen starter og lander 
man i foyeren, i bygningens ankomstzone, hvor man lidt 
uskønt krydser gæster ved garderobe og billetsalg.
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UDSTILLING 

Gæsten er viking i udstillingsoplevelsen, og billetten 
er et digitalt armbånd, der udløser en personlig guide/
vikingekarakter. Forslaget indeholder løsninger på 
formidlingen af de fem temaer, hvor gæsten som viking 
involveres i historiens dramatik. På Torvet, i Gaden, på 
Tingstedet, i Slaget og i Dødsriget sættes stemningen 
for vikingetidens Trelleborg. Med den overordnede 
dramatiserede fortælling, tilsat rigeligt med suspence, 
dramatik, aktivering af følelser og sanser, skabes rum 
for sansemættet indlevelse, oplevelse og interaktion. 
I Slaget imødekommes ønsket om at bruge våben, at 
kæmpe som viking. Den dramatiske storyline er meget 
klar og gennemarbejdet, ligesom beskrivelsen af 
publikums interaktion med udstillingens karakterer og 
øvrige elementer. Scenografien bæres af projektioner og 
designelementer med et vikingetidigt formsprog.

Forslaget gør omfattende brug af digitale virkemidler; 
digitalt armbånd, der udløser formidling på de ønskede 
sprog, animationer, film, Peppers Ghost, hologrammer, 
projectionmapping m.m.

Epilogens møde med arkæologerne i landskabet giver 
mulighed for en personlig formidling, hvor udgravning, 
anlæg og fund sættes ind i en arkæologisk helhed med 

referencer til den lokale og den overordnede historiske 
virkelighed. Forslaget rummer et digitalt formidlingslag 
til brug via mobiltelefon ude i landskabet. 

Med det konceptuelle valg fra ankomsten, at kommuni-
kere direkte til gæstens vikingeidentitet, forventes det, 
at alle gæster indlever sig som viking, og identificerer 
sig med en af de ti karakterer i udstillingen. Hvis man 
skal lade sig kommandere af og adlyde en projiceret 
viking, kræves det, at de narrative elementer – fortælling, 
scenografi, lydunivers og andre virkemidler for sanserne 
– spiller 100%. Der er fare for, at gæsten føler sig talt ned 
til. Det er et interessant udspil at lade personer træde 
frem for publikum som hologrammer, men det er vanske-
ligt med overbevisende resultat. Forslaget er meget 
teknologitungt og sårbart med hensyn til driftssikkerhed.

Konceptet, at lade alle informationer til publikum udløses 
via tracking af elektroniske chips, er en konsekvent løs- 
ning, og fordelagtig ved sprogversionering. Dog kan gæs- 
ternes individuelle informationer blande sig med hinanden 
i rummene i en sådan grad, at der opstår et lydinferno, 
hvor den enkelte gæst ikke kan høre sin egen information. 
Dette kan løses ved headsets, men dermed også med fare 
for, at udstillingen ikke lykkes som socialt mødested.

Den meget teknologitunge udstilling med mange individu-
elle formidlingsteknologier nødvendiggør et driftssikkert 
styresystem, hvorved al IT-formidling er samkørt. 

SAMMENFATNING, UDSTILLING

Udstillingen aktiverer og involverer den besøgende fra 
ankomsten, og via et digitalt armbånd vil gæsten indleve 
sig i en vikingeidentitet gennem personlige fortællinger 
og anråb. Konceptet skaber rum for indlevelse og identi-
fikation med vikingekrigeren og andre karakterer, og der 
er masser af suspence og IT-baseret levendegørelse af 
vikingetiden. I slaget udfordres publikum til kamp med 

våben. Udstillingerne er teknologitunge. Lyduniverset er 
centralt i formidlingen, og der savnes en overbevisende 
løsningsbeskrivelse.

ØKONOMI

Bygning
Det vurderes, at byggeriet kan realiseres inden for den 
økonomiske ramme.

Udstilling
Det vurderes, at forslaget ligger i den dyre ende, og 
at det har svært ved at kunne realiseres inden for den 
økonomiske ramme.
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Slagelse, den 11. januar 2016

Stén Knuth

Troels Christensen

Lis Tribler

Vini Lindhardt

Per Kristian Madsen

Camilla Mordhorst

Erik Brandt Dam

Mads Bjørn Hansen

Pauline Asingh

Bent Kolind

DOMMERBETÆNKNING
Dommerbetænkningen er udarbejdet  
af Slagelse Kommune og Nationalmuseet 
i samarbejde med Arkitektforeningen.

GRAFISK DESIGN
Trine Bjerre, Designvaerk 

TRYK
Dystan & Rosenberg

OPLAG
250 stk.
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Fra: Christian Matthes Nørgaard [CHMN@ramboll.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 18-12-2017 09:41
Modtaget Dato: 18-12-2017 09:41
Vedrørende: RE: Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_21.jpg

08-da Rambøll Danmarks standardpriser, 2017 - DKK.PDF

Hej Sune,
 
Mange tak for materialet. Jeg skal sørge for, at det ikke bliver delt med andre.
 
Jeg kigger materialet igennem og laver en kort PowerPoint om de forventede vindforhold i området. Det kommer til at tage det meste af dagen i
dag. Hele dagen i morgen kommer til at gå med mødet og transport. Derfor forventer jeg, at det samlede timeantal bliver 12-15 timer, som
afregnes efter Rambøll’s standardpriser (se vedhæftede). Min rate er DKK 975.
 
Mvh.
Christian
 
Christian Matthes Nørgaard
Senior CFD specialist, M.Sc.
Risk & Safety Department
M +45 5161 8343
chmn@ramboll.dk
________________________________________
Ramboll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Denmark
CVR number: 35128417
www.ramboll.com
 
 

From: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sent: 14. december 2017 16:16
To: Christian Matthes Nørgaard <CHMN@ramboll.dk>
Subject: Skærbæk skole
 
Hej Christian
 
Som aftalt vil jeg gerne have dig til at lave en vurdering af de 2 forslag til arkitektkonkurrencen for etablering af ny skole i Skærbæk.
Som aftalt betaler vi for de timer det er nødvendigt for dig, for at give os en vurdering af vindforholdene på det ene projekt, samt en kort
gennemgang af dine vurderinger samt besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Bedømmelsesmødet afholdes på tirsdag d. 19. december kl. 13.00 på Tønder rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.
Jeg vil se om jeg i morgen kan få fat i tegningsmaterialet digitalt så jeg kan sende det til dig.
Jeg skal lige gøre opmærksom på at projekterne er hemmelige og at du som rådgiver ved arkitektkonkurrencen har tavshedspligt indtil
offentliggørelsen af projekterne d. 27. februar 2018.
Faktura på timer fremsendes på EAN: 57980050 31734.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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ØVRIGE STANDARDBETINGELSER
• 10% standardtillæg på 
underrådgivere og eksterne 
leverandører
• Standard betalingsbetingelser er 
fakturadato + 14 dage
• Transportomkostninger og 
kørselsrefusion faktureres som 
udlæg. 

DKK	 1.700
DKK	 1.350
DKK	 1.200
DKK	 975
DKK	 875
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Christian Matthes Nørgaard' [CHMN@ramboll.dk]
Sendt dato: 18-12-2017 14:02
Modtaget Dato: 18-12-2017 14:02
Vedrørende: SV: Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_126.jpg

Hej Christian
 
Det er rigtig fint.
Vi ses i morgen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Christian Matthes Nørgaard [mailto:CHMN@ramboll.dk] 
Sendt: 18. december 2017 09:42
Til: Sune Bundesen
Emne: RE: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Mange tak for materialet. Jeg skal sørge for, at det ikke bliver delt med andre.
 
Jeg kigger materialet igennem og laver en kort PowerPoint om de forventede vindforhold i området. Det kommer til at tage det meste af dagen i
dag. Hele dagen i morgen kommer til at gå med mødet og transport. Derfor forventer jeg, at det samlede timeantal bliver 12-15 timer, som
afregnes efter Rambøll’s standardpriser (se vedhæftede). Min rate er DKK 975.
 
Mvh.
Christian
 
Christian Matthes Nørgaard
Senior CFD specialist, M.Sc.
Risk & Safety Department
M +45 5161 8343
chmn@ramboll.dk
________________________________________
Ramboll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Denmark
CVR number: 35128417
www.ramboll.com
 
 

From: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sent: 14. december 2017 16:16
To: Christian Matthes Nørgaard <CHMN@ramboll.dk>
Subject: Skærbæk skole
 
Hej Christian
 
Som aftalt vil jeg gerne have dig til at lave en vurdering af de 2 forslag til arkitektkonkurrencen for etablering af ny skole i Skærbæk.
Som aftalt betaler vi for de timer det er nødvendigt for dig, for at give os en vurdering af vindforholdene på det ene projekt, samt en kort
gennemgang af dine vurderinger samt besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Bedømmelsesmødet afholdes på tirsdag d. 19. december kl. 13.00 på Tønder rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.
Jeg vil se om jeg i morgen kan få fat i tegningsmaterialet digitalt så jeg kan sende det til dig.
Jeg skal lige gøre opmærksom på at projekterne er hemmelige og at du som rådgiver ved arkitektkonkurrencen har tavshedspligt indtil
offentliggørelsen af projekterne d. 27. februar 2018.
Faktura på timer fremsendes på EAN: 57980050 31734.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune1551
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Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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