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Specifikationer

• Skolen er bygget som et etapebyggeri.
• Indflytning 1. og 2. etape i 2002.
• Indflytning i etape 3, efterår 2003.
• Ibrugtagelse af etape 4 i 2005.
• Udvidelse fra 3 til 4 spor i 2015.
• Samlet elevtal er 837.
• Samlet antal lærere er 79.

Trekronerskolen har som mål at være en grøn skole
Skolen er en grøn skole, hvor børnene lærer at begå sig i respekt 
for naturen og dens ressourcer.
Dette betyder at:

• Skolen bruger friluftslivet aktivt i undervisningen og inddra
ger den omkringliggende natur.

• Skolen kildesorterer og genbruger.
• Skolen sparer på energien.
• Skolen arbejder frem mod at få det grønne flag.
• Skolen gør eleverne bevidste om miljøbevarende faktorer.
• Skolen gør eleverne bevidste om økologi og sund levevis.

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Roskilde Kommune 
Trekroner Allé 1, 4000 Roskilde, Lauge Brandt
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Grontmij/Dominia
Stig L. Andersson / Vilhelm Lauritzen Arkitekter
ca. 12.000
200 mio. DKK
19992005 Ny skole

2015  Udvidelse fra 3 til 4 spor
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Holmsgaard
12.5 mio. DKK

Bygherre
Bygherrekontakt
Arkitekter
Ingeniører
Landskabsarkitekter
M2
Kr.
År

År
Arkitekter
Ingeniører
Kr.

TREKRONER SKOLE
Fremtidens skole hvor årstidernes skift kan føles. 

VLA vandt konkurrencen om opførelsen af en ny folkeskole med 
tre spor fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, samt en areal
anvendelsesplan for skolen og dennes tilknyttede institutioner. 
 Skolen er beliggende i et nyt boligområde i Trekroner ved Roskilde.

Skolen udgjorde et af de tre vinderprojekter fra Undervisnings
ministeriets konkurrence om fremtidens skoler. Skolen inde
holder klasselokaler, specialundervisningslokaler, sfoområder, 
 gruppelokaler, værksteder, aula, kantine og køkken, sportshal 
samt administrationslokaler. SFOområder er placeret i den  store 
 skolehave  Kundskabens have  og fremstår som selvstændige 
markante bygninger.

Kundskabens Have
Skolens skolehave  Kundskabens have  indeholder både ba
sketballbane, amfiteater, græs og asfalt. Haven er et resultat af et 
 samarbejde mellem VLA, SLA landskab og en pædagogisk konsulent.
Kundskabens Have er tænkt som en del af indlæringen i fx naturfag. 

Også i hjemmekundskab er der læring at hente i haven. Der er 
lavet en urtehave, en køkkenhave, og der er frugttræer, så børnene 
kan lære årstidernes skiften og selv kan høste maden. 

Børnene kommer ud og mærker vejrliget samt sæsonens og natu
rens skift imellem hver undervisningsblok. Der findes nemlig ingen 

indre gange på skolen, og børnene skal derfor bevæge sig ud i gård
landskabet, hvor græs, bakker og sand giver forskelligt underlag og 
opfordrer til konstant bevægelse.
Små og større fordybninger opsamler regnvand, og det giver børn i 
alle aldre mulighed for at soppe, plaske og bade  midt i skolegård
en. Vandbassinerne, løbebanerne og et stort kuperet motorikbjerg 
 udfordrer på tværs af alder og køn. 
Klasseværelserne på skolen har højt til loftet og store vinduer på 
begge sider. Der er ovenlys og naturlig udluftning, fleksible vægge 
og et væld af projektrum.

Idéen omkring skolen er, at brugerne skal være med til at præge 
rummene. I nogle områder af gården er der lagt sten i stedet for 
asphalt. Disse kan med tiden flyttes, så skolen kan plante træer i fx. 
biologitimerne. Tanken er at det skal være en lille skole i den  store 
skole, hvor de yngre elever også skal føle sig hjemme. Terrænet  falder 
en hel etage, og for de store klasser er der så bygget i to  etager, for 
de kan godt administrere at gå på trapper. 
I 2015 er VLA arkitekter på en udvidelse af skolen fra 3 til 4 spor.
Udvidelsen blev udført som totalentreprise og indeholder nye 
klasselokaler, vindfang, café og garderober.
Skolen blev i 2005 præmieret med overretssagfører Jacob Jørgen 
Jacobsen og hustrus byggepræmielegat. 

927



S.  18 S.  19 

EUROPASKOLEN - CARLSBERG BYEN
International skole med læring og leg i fokus

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med NORD, BAM 
Danmark og EKJ vundet totalentreprisekonkurrencen om den 
nye Europaskole i Carlsberg Byen.

Centralt i Carlsberg Byen mellem gamle bevaringsværdige byg-
ninger af høj arkitektonisk kvalitet er Europaskolen på godt 
14.000 m2 kommet til at ligge, som et moderne svar på en skole, 
der arkitektonisk refererer til sine historiske omgivelser.

Europaskolen bliver en internationalt akkrediteret, offentlig skole 
i København bestående af skole, fritidstilbud, idrætshal og ude-
arealer. Skolen vil være en afdeling af det internationalt kendte 
Sankt Annæ Gymnasium. Hermed skabes en international skole 
med en stærk profil inden for både sprog, naturvidenskab og 
musik, og der kan skabes gode rammer for venskaber og
netværk på tværs af lokale og internationale familier.

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Carlsberg Byen 20 D P/S — Europaskolen København 
i Carlsberg Byen 
Olivia Hansens Gade 2, 1799 København
Att: Dorthe Søeberg Hovmand, M: dho@moe.dk
BAM
Vilhelm Lauritzen Arkitekter og NORD Arkitekter
EKJ
14 000 brutto m², samt en P-kælder (inkl. rampe og 
midlertidigt terrændæk over nabobyggefeltet 4.2) 
med plads til 270 biler
257 mio. DKK og for P-kælder på ca. kr. 46.8 mio. 
DKK 
2015 – pågår
Projektering til og med hovedprojekt, 
projektopfølgning og tilsyn

Bygherre

Kontakt
Entreprenør
Arkitekter + landskab
Ingeniører
M2

Anlægssum DKK

År
VLA ydelse

Skolen er designet med en stor rumlig variation, der foregår i et 
tæt samspil mellem ude og inde. Mod Franciska Clausens plads 
åbner bygningen sig mod byen i et legende læringslandskab i 
flere niveauer. Som en af flere bærende institutioner i bydelen, 
bidrager Europaskolen til at skabe synligt gadeliv, til leg, læring og 
fællesskab for børn, unge og deres forældre. Europaskolen bliver 
et sted hvor elever, lærere, forældre og naboer har lyst til at
tilbringe mange timer både i og udenfor normal undervisnings 
tid.
På Europaskolen er der plads til alle! Her er rum til mangfoldig-
hed og til at man kan finde et sted, hvor man føler sig hjemme. 
Her er plads til de vilde børn, til de stille børn, til dem der dyrker 
det kreative og til dem der fordyber sig i det boglige. 
Der er plads til dem, som laver musical i salen, til dem der på 
taget eksperimenterer med sol- og vindenergi, til dem der spiller 
street basket i buret, og til dem der kysser på bænken

Et fælles udeareal - to afdelinger
Skolens udeareal vil fremstå som ét samlet område - et lærings-
landskab i tre niveauer-, der kan benyttes til mange forskellige 
formål. Området består af forskellige ”felter” og har således en 
naturlig opdeling i mindre arealer, der kan benyttes til forskellige 
formål og fællesskaber. Udearealerne har en overordnet indde-
ling hvor PRIMARYs udearealer er løftet op på tagene til kanti-
nen og idrætshallen, mens SECONDARYs ligger i forlængelse af 
kantinen og byens gulv. Samtidig knytter den østlige indgang med 
udearealer sig til SECONDARY og fritidstilbud.  
PRIMARYs sammenhængende legeområde udfolder sig som et 
rumligt forløb i to niveauer, der mange steder har tæt kontakt 
med skolens indearealer. Løftet op fra gadeplan er udearealerne 
mere beskyttet og lærerne har nemt overblik. Belægninger, lege-
redskaber, værn, ramper og trapper er bl.a. med til at gøre det 
nemt for børnene at aflæse forskellige afgrænsninger. 
Området giver mulighed for både sol, skygge og læ samt for
aktiviteter for både de stille og de aktive børn. Ved fritidstilbud-
det i stueetagen markerer cirklen en naturlig afgrænsning af om-
rådet. 
SECONDARYs sammenhængende udeområde adskiller sig fra 
PRIMARYs ved at hovedsaglig være udeareal i byrummet. Dette 
giver de store elever mulighed for at udfolde sig både fysisk og 
fagligt i et urbant nærmiljø, der tilbyder en række forskellige 
funktioner, som udendørs lektielæsning, parkour og boldspil. Det 
store boldbur ligger ovenpå idrætshallens tag, hvor SECON-
DARY har et tilhørende område til ophold. En trappe i hjørnet af 
idrætshallen knytter området direkte til gadeplan.
PRIMARYs and SECONDARYs områder er placeret så de helt 
kan adskilles eller omvendt integreres med hinanden alt eller 
behov. I det hele taget skaber det samlede udeareal mange for-
skellige muligheder for opdelinger og domæner. Det giver
plads til at områderne, også i fremtiden, kan tilpasses nye måder 
at organisere sig på. 

PRIMARY:  1 - 5 klassetrin
SECONDARY: 6. klasse - 3.G

Leg og læring
På Europaskolen findes der mange muligheder for samspil mel-
lem leg og læring. Udearealernes flader er nemlig udviklet, 
så de er flerfunktionelle og kan bruges i forbindelse med un-
dervisning. De geometriske primærformer, indbyder til at gå på 
opdagelse i geometriens verden 
og kan bruges til øvelser, hvor eleverne eksempelvis tæller cirk-
ler og kvadrater, måler radius eller afprøver Pythagoras lov. Flere 
steder indbyder siddemøbler til fremlæggelser, rammesætninger 
m.m. og på den måde har underviserne let ved at samle eleverne 
i umiddelbar nærhed til den aktivitet, der foregår.

29

Diagram over udeområdets udformning og 
sammenhæng mellem taglandskab og byens gulv

(Illustra  on fra  lbudsprojekt, ikke bearbejdet)
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UCC I CARLSBERG BYEN – BYGGEAFSNIT 8
Kreative og robuste rum for flere fag

I forbindelse med Carlsberg Byen - Byggeafsnit 8 har Vilhelm Lau-
ritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, EFFEKT, COBE 
og Nord Architects Copenhagen stået for hele processen med 
brugerinvolvering og udformningen af University College Capital.
UCC udgør i alt 54.000 m2 af de 80.000 m2 i Carlsbergs
stationsområde.
UCCs arealer omfatter udover generelle og fagspecifikke 
undervisningsrum en række særlige rumligheder som audito-
rier, en idrætshal, tre gymnastiksale, to dramasale, en dansehal, 
trykværksteder mv. 
Herudover omfatter projektet en række sociale og faglige fælles-
områder, som Campustorv, bibliotek, Base Camps for hhv. stude-
rende og undervisere, samt kantine. 
Udformning af UCC er sket på baggrund af en række workshops 
med UCCs brugere igennem det indledende forløb.

Designet
Designet for UCC, tager udgangspunkt i en balance mellem en 
fleksibel og robust læringsbygning, der kan tilpasses tidens skif-
tende læringskulturer. 
Designet er båret af en værdiskabende identitet, der fremmer 
faglighed og synergi, og som iscenesætter undervisere og stude-
rende i et unikt fælles udviklingsforum midt i byens pulserende 
liv.
Ved at tænke UCC Campus som en forlængelse af byen er der 

skabt forudsætninger for et enestående og særligt studiemiljø, 
der indbyder til, at de studerende benytter sig af UCC’s facili-
teter 24/7. 
Campus er med til at farve Carlsberg Byen og skal sammen med 
de mange studerende, undervisere og ansatte skabe forudsæt-
ningerne for en autentisk multifunktionel bydel med masser af 
liv - også efter kl. 17.00. 

Det bymæssige ensemble danner således rammen omkring ét 
sammenhængende, oplevelsesrigt og multifunktionelt campus 
med læring, boliger, butikker og erhverv, som tilbyder rammer 
for UCC, der er forenet af et samlet læringsunivers. Et lærings-
univers spændt ud mellem zoner til fordybelse og til dialog, og 
hvor selve organiseringen af læringsmiljøet er en integreret del af 
både UCC´s og bydelens identitet - det urbane campus!

Idrætshal, gymnastiksale, dansesal og boldbane
Idrætshallen er placeret centralt i Warehouse med ankomst fra 
Campustorvet.
En gymnastiksal spænder som en bro i 2 etager imellem Ware-
house og de hængende haver.
2 andre gymnastiksale ligger på 4. og 6. sal, som et dobbelthøje 
rum. På 6.sal er der placeret en dansesal og en boldbane.

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Carlsberg Byen P/S,  
Nina Skovgaard, ninaskovgaard@carlsberg.com, 
Tel: 33 27 33 00
NCC
Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co, Effekt, 
Cobe og Nord
NIRAS og TERRELL 
Masu Planning og WAW 
ca. 1.2 Milliard
UCC: 54.000 m2 - heraf idrætsbyggerier på 2130 m2 
2011 – 2016 
Disp. forslag, projektforslag, forprojekt, udbud og 
bygherrerådgivning

Bygherre
Kontakt

Totalentreprenør
Arkitekter

Ingeniører
Landskabsarkitekter
Anlægssum
M2

År
VLA ydelse
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Bygherre
Kontaktperson
Konkurrence
Arkitekter
Byggeherrerådgiver
Rådgivende ingeniører
Landskab
M2

Kr.
År
5 års eftersyn

Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt i efteråret 1994 den europæ-
iske arkitektkonkurrence om et nybyggeri til Handelshøjskolen 
ved Frederiksberg Station. 

Handelshøjskolens center er bygget op over en planstruktur, 
der opløser det store arealbehov i en række funktionsbestemte 
bygninger, kædet sammen af et indvendigt gadeforløb kaldet 
“Studenterstrøget” og ”Torvet”. Disse udgør skolens nerve, og 
herfra fordeler de 13.500 studerende og 770 fastansatte medar-
bejdere sig til de forskellige uddannelsesafsnit. 
Bygningen indeholder undervisnings- og forskningsfaciliteter til 

det erhvervsøkonomiske fakultet, handelshøjskolens bibliotek, 
fællesadministrationen, fællesfaciliteter og studenterfaciliteter.
Fra torvet er der direkte adgang til skolens bibliotek, kantine 
og store auditorier. Torvet fungerer endvidere som det urbane 
bindeled mellem skolen og lokalområdet, der i dag fremstår som 
en samlende lokal byplads med såvel skoler og andre kulturelle 
tilbud med fokus på undervisning.

Frederiksberg Kommune har, som anerkendelse for smukt gen-
nemført byggeri med fokus på indpasning i lokalområdet, præmi-
eret den nye handelshøjskole i København i 2001.

CBS (Handelshøjskolen i København)
Universitetsdirektør Gert Bech
1. præmie
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Forskningsministeriets Byggedirektorat
Carl Bro A/S, Erik Reitzel
Stig L. Andersson
27.500 (1. etape), 11.000 (2. etape)
500 mio (1. etape)
1994 - 2000
2005

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, KØBENHAVN

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Handelshøjskole i arkitektonisk og vidensmæssig international klasse.

Udvidelsen af Allerød Musikskole tog udgangspunkt i visionen 
om at skabe optimale rammer for musik og performance, hvilket 
har været et særligt varemærke i Allerød igennem flere årtier. 
Ønsket var at få samlet skolen i en arkitektonisk langtidsholdbar 
løsning, som sikrede et højt niveau for de udøvende og samtidigt 
gav mulighed for differentieret undervisning. Der skulle på læn-
gere sigt også sikres en fleksibilitet og mulighed for nytænkning 
i optimale rammer. Derudover skulle konceptet sikre senere 
evt. udvidelser af skolen, hvor funktionsdiagrammet og det over-
ordnede arkitektoniske hovedgreb fastholdes. De nye bygninger 
med børnesal, undervisning og koncertsal samles omkring den 
eksisterende ”Hovedbygning”.  Bygningerne fremstår enkle i de-

res formsprog og sammenholdes af et indre strøg, der arkitek-
tonisk udføres i lette og lyse materialer. Strøget byder på mange 
oplevelser af mere åben karakter. Her placeres foyer og info. Fra 
dette område er der adgang til alle skolens faciliteter. Strøget er 
rammen omkring opholdsarealer/små torvedannelser med café 
og køkken, samt gode sidde-nicher. Caféen udgør skolens daglige 
køkken/kantine men kan endvidere anvendes som café ved af-
tenarrangementer o. lign. Fra strøget er der adgang til koncertsal, 
undervisning og børnesalen. Det er tanken, at disse rum kan ud-
vides/ åbnes og blive en del af strøget, hvorved nye rumligheder 
opstår. Samspillet med haven er ligeledes vigtigt mht. til udendørs
optræden i det fri. 

Allerød Kommune
GVL Entreprise
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Aksel V. Jensen
2013 – 2016
16 mio. DKK
2.956 (inkl. haveanlæg)

Bygherre
Entreprenør
Arkitekter
Rådgivende Ingeniører
År
Anlægssum
M2

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

MUSIKSKOLE ALLERØD
Fra musikskole til Kulturskole
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1

Sted:

Bygherre:
Kontaktperson:

Areal:
Periode:

Byggeudgift:
Rådgivningsform:

Beskrivelse: Teknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af fleksibel idrætshal, som skal 
rumme håndbold-, badminton-, funchal, volley- og basketballbaner, med tilknytte-
de omklædningsfaciliteter og et større ankomst- og fordelingsareal, der vil blive 
sammenbygget med Emdrup Bad. 

Ingeniørrådgivningen omfatter VVS og Ventilationsanlæg samt el-installationer, ly-
danlæg, scoringstavler m.m. 

Den nye idrætshal bliver bindeleddet mellem den eksisterende skole og svømme-
hal, med funktion som skole-idrætshal mm. i dagtimer og med aktiviteter for loka-
le sportsudøvere og klubber i ydertimer samt weekender.

Projektet udføres i samarbejde med Vilhelm Lauritzen arkitekter.

MULTIANVENDELIG SPORTSHAL I TILKNYTNING TIL 
LUNDEHUSSKOLEN OG EMDRUP BAD
Byggeri København
Andreas Sandberg
2000 m² - Energiklasse 2020
2013-
47 mill. kr.
Underrådgivning 

1

Projekt:
Bygherre:

Kontaktperson:
Areal:

Periode:
Byggeudgift:

Rådgivningstype:

Beskrivelse:

BOESAGERSKOLEN, SMØRUM
Egedal Kommune
Ølstykke Rådhus, 
Rådhus Allé 1, 3650 Ølstykke
Morten Haunstrup
Tilbygning ca. 1100 m². Ombygning ca. 200 m².
2007-2011
50 mill.
Delt rådgivning

Ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse af aulabygning og ny klassefløj til 
Boes agerskolen. Den nye aulabygning blev opført hvor skolens tekniske hoved-
forsyning var placeret, hvilket krævede særlige ingeniørmæssige kompetencer.     

Endvidere energirenoveringsarbejder af tekniske installationer i tandklinik og 
svømmehal samt renovering af skolekøkken og facader. Ingeniørrådgivning om-
fatter bærende konstruk   t ioner, ventilation, VVS-, el- og IT-installationer samt CTS-
, alarm- og belysningsanlæg. 

Brugersamarbejde indgår i opgaven. 
Skolen var i drift under byggesagen.
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1

Projekt:
Bygherre:

Areal:
Periode:

Byggeudgift:
Rådgivningstype:

Entrepriseform:

Omfang:

STENGÅRDS SKOLE, GLADSAXE
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé
2860 Søborg
Tilbygning ca. 250 m². Ombygning ca. 400 m². 
2009-2010
15 mill.
Underrådgivning
Hovedentreprise

Ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning og udvidelse af Stengårds Skole.
Udvidelse omfatter blandt andet ”Kreacenter” og ”Mediatek” samt køkken og kanti-
ne.
Skolen var i drift under byggesagen. Rådgivningen udføres i tæt samarbejde med 
Gladsaxe kommune.

2

Projekt:
Bygherre:

Kontaktperson:
Areal:

Periode:
Byggeudgift:

Rådgivningstype:

Beskrivelse:

TAASTRUP REALSKOLE
Taastrup Realskole
Elme Allé 17-21 
2630 Taastrup
Serviceleder Allan Lind
Tilbygning ca. 80 m². Ombygning ca. 200 m².
2009-2013
5 mill. kr.
Delt rådgivning  

Ingeniørrådgivning i forbindelse med udbygning af SFO-afsnit samt ombygning af 
gymnastiksal. 

Ingeniørrådgivning omfatter bærende konstruk tioner, VVS- og elinstallationer 
samt belysningsanlæg. Energirenovering af tag og facader.
Brugersamarbejde indgår i sagen. Skolen var i drift under byggesagen.

 
 
Cykelstativer findes ved SFO’en ud mod Dorphs Allé, ved skolens hovedbygning, langs med Elme 
Allé og rundt om hjørnet ved Dorphs Allé. 
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STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN
Helhedsplan

Bygherre: Region Hovedstaden, 
Herlev og Gentofte hospitaler 

 År: 2016
Anlægssum: 20. mio kr

Størrelse: 7000 kvm
Referenceperson: Anette Madsen 

Anette.Madsen@regionh.dk 
Ydelse: STED har udarbejdet konkurrenceforslag 

i 2016 og fortsætter som bygherrerådgiver og 
designansvarlig for landskab frem til 

projektets afslutning i 2020 
Samarbejde: Vilhelm Lauritzen Arkitekter,

 Mikkelsen arkititeter og COWI 

I slutningen af 2020 åbner det nye Steno Diabetes Center 
Copenhagen - SDCC -i tilknytning til Herlev Hospital. Det 
18.000 kvadratmeter store byggeri vil behandle 11-13.000 
patienter årligt i alle aldersgrupper. Vi har med dette forslag 
til SDCC ønsket at skabe en bygning, der favner naturen, 
den mangfoldighed, som livet udgør og et hus, der i kraft af 
sin skala, materialitet sætter mennesket i centrum.

Diabetes er en sygdom, der ikke kan helbredes med en 
simpel kur - det er en sygdom, der ofte kræver en radikal 
livsstilsændring. Det nye SDCC skal derfor være et sted, der 
inviterer og motiverer diabetikere til en ændret livsstil. 

Nærheden og oplevelsen af natur giver følelsen af velvære, 
glæde og sundhed. Naturen rummer derfor nogle særlige 
potentialer i arbejdet med SDCC, og af den grund skal 
landskabet indgå som en integreret del af bygningen. Når 
man træder ind i SDCC er det som at træde ind i et stort 
landskab, hvor mam bevæger og opholder sig i trækronerne 
- i selskab med den store åbne himmel, lys og luft. 

Bevægelseslandskabet er et åbent mulighedsrum, 
der tilbyder behagelige opholdsmuligheder, hvor man 
kan trække sig tilbage, finde ro, stilhed og fordybelse. 
Bevægelseslandskabet er det store, åbne, landskab, der 
strækker sig henover, igennem, op og ned, frem og tilbage 
og på tværs af bygningskroppen. Bevægelseslandskabet 
er det bløde og bølgende landskab, der med sit kurvede 
terræn af små bakker og dale stimulerer og inviterer til 
bevægelse, og opdagelse både i det helt nære og i form af 
tre større loops, som alle inbyder til oplevelser af forskellig 
længde og karakter. 

Bevægelseslandskabet indbyder til sanselige oplevelser - 
her kan man bevæge sig op og ned, henover og under, forbi 
og igennem. Blive pirret til at bevæge sig og inspireret til at 
dufte og smage de mange spiselige planter. Beplantning 
og terræn differentieres i tæthed og fylde, så det skaber 
små nicher og kroge, hvor man kan gå på opdagelse 
og opholde sig alene samt et større åbent fællesrum i 
landskabets centrum, hvor uformelle møder og samvær 
kan opstå.   

DE ÅBNE SKOLEGÅRDE
Tre skolegårde i Dragør

Bygherre: Dragør Kommune
År: 2016

Anlægssum: 8,5 mio kr. 
Størrelse: 10.000 kvm

Referenceperson:Hanna Rehling
hannar@dragoer.dk 

Ydelse: Sted har i efteråret 2016 udarbejdet 
dispostionsforslag og fortsætter 

som bygherrerådgiver og 
designansvarlig frem

 til projektets afslutning i 2018 

Dragør Kommune har bedt STED om at udarbejde forslag 
til renovering af tre skolegårde med særlig fokus på 
at integrere leg, læring og bevægelse i udearealerne. 
Forud for arbejdet med hver af de tre skolegårde i 
Dragør, har STED faciliteret en længere inddragelses- og 
samskabelsesproces for kommunen.

Visionen er, at skolegårdene skal være steder, der øger 
tilgængeligheden til det omkringliggende landskab, og som 
indgår naturligt i byens andre rum og skaber en relation 
til det omkringliggende bysamfund, med aktiviteter der 
binder skole og by sammen. Skolegårdene skal understøtte 
en helhedsorienteret undervisning, der inddrager, udnytter 
og udvikler de iboende potentialer, hvor virkelighedens 
uforudseelighed og tilfældighed skaber nysgerrighed og 
motivation for læring. 

Visionen er, at skolegårdene skal kunne fungere som 
nye og alternative undervisningsrum, hvor eleverne kan 
eksperimentere, ideudvikle, bygge og problemløse på nye 
og anderledes måder. De åbne skolegårde skal invitere 
til leg, bevægelse og læring i grønne oplevelsesrum, som 
appellerer til nysgerrigheden og sanserne.

De åbne skolegårde fungerer som læringslandskaber 
der har rumlig og æstetisk kvalitet – både når det bliver 
brugt, og når det ikke bliver brugt. Ved at tænke projektet 
som et landskab frem for en møblering, sikrer man et 
robust projekt, der netop i kraft af sin store fleksibilitet 
appellerer bredt og er multifunktionelle læringsrum, der 
både kan skabe store, åbne rammer for plenumaktivitet 
og mindre nicher og rum til ophold og fordybelse. 
Læringslandskaberne er rammerne for en grøn oplevelse, 
der inviterer til både bevægelse og ophold og muligheder 
for motion og samvær. 

Læringslandskaberne skal skabe tætte forbindelser mellem 
skolernes indvendige og udvendige læringsmiljøer gennem 
fleksible og foranderlige udearealer. De åbne skolegårde 
skal indgå i Dragørs andre ruter og  bylandskabet. Det er 
vigtigt, at de understøtter trivsel, indlæring og udvikling, 
og at man i læringslandskaberne har mulighed for at 
undervise tværfagligt og at udearealerne understøtter 
potentialet i en aktivitetsbaseret undervisning og i at 
undervise i fænomener i stedet for fag.
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S.  30 S.  31 

Projektkonkurrence  
Ny folkeskole i Skærbæk 

Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og opfyldelse af 
Udbudslovens § 135 
 
Gæld til det offentlige, udbudslovens § 135, stk. 3  
I henhold til udbudslovens § 135, stk. 3 skal en ordregiver udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har 
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 100.000. Ved gæld til det offentlige forstå skatter, 
afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor 
tilbudsgiver er etableret. 
 
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet 
udgør kr.: _______0,00_______ 
 
Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr., jf. udbudslovens § 135, stk. 4  
 
 
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.     
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____. 
 
 
Der er den_______ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en  
afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.  
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____. 
 
 
Udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1- 6 
Det erklæres på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Udbudsdirektivets § 135, stk. 1, nr. 1-6 
udelukkelsesgrunde: 
 

1. deltagelse i en kriminel organisation 
2. bestikkelse  
3. svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser 
4. terrorhandlinger 
5. hvidvaskning af penge eller finasiering af terrorisme 
6. børnearbejde og menneskehandel  

 
 

Underskriftforhold 
Erklæringen afgives på vegne af ansøger af nedenstående person, som med sin underskrift: 

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen  
2. på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen, og 
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante 

myndigheder. 
 

Ja nej 
  

Ja nej 
  

6. TRO & LOVE ERKLÆRING
1. Virksomhedens navn: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S 

2. Adresse: Sundkaj 9, 1.tv. 

3. Postnummer, by: 2150 Nordhavn 

4. CVR.nr. 25518349 

 
 
 
    ____15.05.2017____                      ____  ______________________                                                                                                                    
 
Dato                                                   Navn, titel og underskrift                                                            
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S.  32 S.  33 

Projektkonkurrence  
Ny folkeskole i Skærbæk 
 

Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og opfyldelse af 
Udbudslovens § 135 
 
Gæld til det offentlige, udbudslovens § 135, stk. 3  
I henhold til udbudslovens § 135, stk. 3 skal en ordregiver udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har 
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 100.000. Ved gæld til det offentlige forstå skatter, 
afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor 
tilbudsgiver er etableret. 
 
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet 
udgør kr.: ___0,00 kr______________ 
 
Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr., jf. udbudslovens § 135, stk. 4  
 
 
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.     
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____. 
 
 
Der er den_______ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en  
afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.  
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____. 
 
 
Udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1- 6 
Det erklæres på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Udbudsdirektivets § 135, stk. 1, nr. 1-6 
udelukkelsesgrunde: 
 

1. deltagelse i en kriminel organisation 
2. bestikkelse  
3. svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser 
4. terrorhandlinger 
5. hvidvaskning af penge eller finasiering af terrorisme 
6. børnearbejde og menneskehandel  

 
 

Underskriftforhold 
Erklæringen afgives på vegne af ansøger af nedenstående person, som med sin underskrift: 

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen  
2. på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen, og 
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante 

myndigheder. 
 

Ja nej 
  

Ja nej 
  

1. Virksomhedens navn: Holmsgaard a/s Rådgivende ingeniører 

2. Adresse: Irlandsvej 5 

3. Postnummer, by: 2300 København S 

4. CVR.nr. 19479641 

 
 
  01.06.2017____________                     Henrik Holmsgaard, Direktør ____   _                _                                                                                                    
 
Dato                                     Navn, titel og underskrift                                                            
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S.  34 S.  35 

Projektkonkurrence		
Ny	folkeskole	i	Skærbæk	

Tro	og	love	erklæring	om	ubetalt,	forfalden	gæld	til	det	offentlige	og	opfyldelse	af	
Udbudslovens	§	135	
	
Gæld	til	det	offentlige,	udbudslovens	§	135,	stk.	3		
I	henhold	til	udbudslovens	§	135,	stk.	3	skal	en	ordregiver	udelukke	en	ansøger	eller	en	tilbudsgiver,	der	har	
ubetalt,	forfalden	gæld	til	det	offentlige,	der	overstiger	kr.	100.000.	Ved	gæld	til	det	offentlige	forstå	skatter,	
afgifter	samt	bidrag	til	sociale	sikringsordninger	i	henhold	til	lovgivningen	i	Danmark	eller	det	land,	hvor	
tilbudsgiver	er	etableret.	
	
Det	erklæres	hermed,	at	virksomhedens	ubetalte,	forfaldne	gæld	til	det	offentlige	på	tilbudstidspunktet	
udgør	kr.:	____0,-________	
	
Supplerende	oplysninger	ved	gæld	over	100.000	kr.,	jf.	udbudslovens	§	135,	stk.	4		
	
	
Der	er	stillet	sikkerhed	for	betaling	af	den	del	af	gælden,	der	overstiger	100.000	kr.					
Dokumentation	herfor	er	vedlagt	erklæringen,	som	bilag	nr._____.	
	
	
Der	er	den_______	(dato)	indgået	aftale	med	inddrivelsesmyndigheden	om	en		
afviklingsordning	og	denne	ordning	er	overholdt	på	tilbudstidspunktet.		
Dokumentation	herfor	er	vedlagt	erklæringen,	som	bilag	nr._____.	
	
	
Udelukkelsesgrunde	i	henhold	til	udbudslovens	§	135,	stk.	1,	nr.	1-	6	
Det	erklæres	på	tro	og	love,	at	tilbudsgiver	ikke	er	omfattet	af	de	i	Udbudsdirektivets	§	135,	stk.	1,	nr.	1-6	
udelukkelsesgrunde:	
	

1. deltagelse	i	en	kriminel	organisation	
2. bestikkelse		
3. svig	som	omhandlet	i	artikel	1	i	konventionen	om	beskyttelse	af	De	Europæiske	Fællesskabers	

finansielle	interesser	
4. terrorhandlinger	
5. hvidvaskning	af	penge	eller	finasiering	af	terrorisme	
6. børnearbejde	og	menneskehandel		

	
	

Underskriftforhold	
Erklæringen	afgives	på	vegne	af	ansøger	af	nedenstående	person,	som	med	sin	underskrift:	

1. bekræfter	at	være	bemyndiget	til	at	afgive	erklæringen		
2. på	tro	og	love	bekræfter	korrektheden	af	oplysningerne	i	erklæringen,	og	
3. giver	 samtykke	 til,	 at	 ordregiver	 må	 kontrollere	 oplysningerne	 i	 erklæringen	 hos	 de	 relevante	

myndigheder.	
	

Ja	 nej	
	 	

Ja	 nej	
	 	

1.	 Virksomhedens	navn:	 STED	ApS	

2.	 Adresse:	 Vesterbrogade	20,	1.	Th	

3.	 Postnummer,	by:	 1620	København	V	

4.	 CVR.nr.	 36543450	

	
	
	
	
22.05.2017	
	
Dato																																																			Martin	Hjerl,	Landskabsarkitekt	MDL,	Partner																																																												
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S.  36 S.  37 

7. NØGLETAL OG EGENKAPITAL 7. PROFESSIONAL ANSVARSFORSIKRING

DANSKE ARK Professionel ansvarsforsikring

Forsikringscertifikat
Det bekræftes hermed, at der for nedennævnte forsikringstager, tilknyttet DANSKE ARK er tegnet professionel 
ansvarsforsikring, som er i kraft i henhold til policens vilkår og betingelser.

Dette certifikat er udelukkende udstedt som information og giver ingen rettigheder til ihændehaver. Certifikatet forbedrer, 
udvider eller ændrer ikke dækningen på ovennævnte police.

Forsikringstager

Policenummer : DANSKE ARK - 209730.37579-1

Forsikringsperiode : 01-01-2017  - 31-12-2017

Dækning : DANSKE ARK Professionel ansvarsforsikring

Forsikringstager : Vilhelm Lauritzen AS

Sundkaj 9, 1. tv.,  2150 Nordhavn

CVR nr. : 25518349

Geografisk område : Hele verden excl. USA og Canada

Dækning

Professionel ansvar : Dækningssum ting- og formueskade Kr. 10.000.000 pr. år

Dækningssum personskade Kr. 12.500.000 pr. år

Selvrisiko Kr. 100.000 pr. skade

Erhvervsansvar : Erhvervsansvar Kr. 10.000.000 pr. år

Selvrisiko Kr. 0 pr. skade

Udstedt

Dato : 05-01-2017

Udstedt af : HDI Danmark, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø
Rasmus Jørgensen, Head of Liability
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Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
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Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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AKTIVITETS- OG NATURCENTER
HINDSGAVL

Bruttoetageareal: ca. 500 m2

Anlægssum: ca. kr. 13 mio. ekskl. moms
Bygherre: Middelfart Kommune
Arkitekt/totalrådgiver: AART a/s
Samlet ingeniørprojekt og byggeledelse - 2009-2012
Referenceperson: projektleder Merete Nørgaard, Middelfart Kommune

Byggeriet er tildelt en pris ved Energy Efficiency Best of
Awards, afholdt af Saint Gobain / ISOVER i Dublin 2014.
Begrundelsen er den arkitektonisk vellykkede integration
af en lang række lavenergiløsninger.

Middelfart Kommune udskrev i efteråret 2009 en arkitekt-
konkurrence om et nyt informationscenter i Hindsgavl Dyrehave.
Ud af 26 ansøgere blev tre totalrådgivere prækvalificeret til at
udarbejde konkurrenceprojekt, og bygherren udpegede forslaget
fra AART og Rønslev som det mest visionære.

Bygherrens og rådgivernes vision er at skabe et markant
fyrtårnsprojekt indenfor integreret energidesign og ansvarligt
byggeri i bredeste forstand. Huset er opført i den nye
bygningsklasse 2020, og ved hjælp af alternative energiformer
som jordvarme og solceller gøres huset på årsbasis skal
energineutralt.

Energi og bæredygtighed

AART og Rønslev er to unge, dynamiske tegnestuer og har skabt
en fleksibel projektgruppe, som i bogstaveligste forstand har
arbejdet integreret med bygningens energidesign. AART er den
kunstneriske og kreative kraft, mens Rønslevs primære opgave
har været at analysere og optimere bygningens energi-profil.
Bygningens teoretiske energiforbrug er fulgt nøje i processen, og
der er anvendt og drøftet et utal af både nye og kendte løsninger
for at skabe et projekt, der forventeligt kommer til at danne
forbillede for bygninger med spændende arkitektur og minimalt
energiforbrug.

I projektgruppen er ikke kun tænkt i optimering af energiforbrug
men også i bæredygtigt byggeri i en bredere forstand. Efter hver
fase er projektet granske mht. miljømæssige aspekter.

Bygningen er hovedsageligt i opført i naturmaterialer, og alle
materialevalg er velovervejede og dokumenterede.

I forbindelse med projektet har Rønslev deltaget i foredrag og
erfaringsudveksling i Miljøforum Fyn, hvor temaer som
”kemikalier og afgasning i byggeriet” og ”bæredygtig
projektering” er behandlet.

Konstruktioner og installationer

Rønslev har haft ansvaret for projektering af konstruktioner og
installationer. Husets funktion kombineret med en udfordrende
arkitektur og skrappe energikrav gjorde projekteringen til en
spændende og kompliceret proces, hvor alle faggrupper
arbejdede tæt sammen for at få det hele til at gå op i en højere
enhed. Rønslevs erfarne og uddannede projektledere har været
tovholdere for koordinering og kommunikation i den interne
projektorganisation.

Byggeledelse

Byggeriet er udført i hovedentreprise med Rønslev som
bygherrens byggeleder. H. Skjøde Knudsen blev efter licitation
valgt som hovedentreprenør. Byggeriet er opstartet i efteråret
2011 og afleveret i efteråret 2012.
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BGI-AKADEMIET

Bruttoetageareal: ca. 11.000 m2

Anlægssum: ca. kr. 100 mio. ekskl. moms
Bygherre: Bjerre Gymnastik- & Idrætsefterskole
Flere total- og hovedentrepriser
Bygherrerådgivning, ingeniørprojekt, byggeledelse og tilsyn - 2009-2014
Referenceperson: forstander Troels Ross, BGI

Bjerre Gymnastik- og idrætsefterskole har i årene 2009-2014 gennemført
en stor udvidelse og således fordoblet elev-kapaciteten.

Udvidelsen er gennemført som flere byggesager med Rønslev som
ingeniør og eneste gennemgående samarbejdspartner for bygherren på
alle sagerne. For

63 elevboliger og undervisningslokaler

A/S Dansk Halentreprise har som totalentreprenør med Rønslev som
underrådgiver opført to bygninger med bærende betonelementdæk og –
vægge i hhv. to og tre etager. Den ene bygning indeholder 63 elevboliger,
mens den anden anvendes til undervisning.

Kontorer og forstanderbolig

Oven på undervisningsbygningen er opført en bygning på yderligere to
etager indeholdende kontorer og forstanderbolig. Bygningen, som er
opført i hovedentreprise af Åstrup Maskinsnedkeri a/s efter Rønslevs
udbud, har et bærende system af trækonstruktioner. Bærelinjerne i den
øverste bygning matcher ikke umiddelbart den nederste, så Rønslev har
projekteret et bærende system, der gør det muligt at fordele vægten på
tagfladen på en måde, så kræfterne kan forløbe optimalt ned gennem
bygningen. Forstanderboligens arkitektur er helt unik med flere hundrede
kvadratmeter tagterrasser i to niveauer. Rønslev har arbejdet som
totalrådgiver for bygherren på denne byggesag og har varetaget alle
ingeniørfag, arkitektydelser (udlagt til underrådgiver) samt byggeledelse
og tilsyn.

Spisesal

Den nye spisesal er opført som et præfabrikeret modulbyggeri med
bærende trækonstruktioner på brøndfundamenter. DesignModul as har i
totalentreprise bygget spisesalen på fabrik og efterfølgende monteret den

i Bjerre. Rønslev har udarbejdet udbudsmateriale for bygherren og
efterfølgende arbejdet som underrådgiver for DesignModul as på denne
byggesag.

Opvisningshal og træningshal

De førnævnte bygninger er opført i 2009. I 2011 er opført en opvisningshal
dimensioneret til 2500 personer samt en træningshal med indskudt dæk
til fitnesstræning og dansesal. Opvisningshallen er opført i høj
konsekvensklasse, og tribuner er dimensioneret for rytmisk personlast.
Det overordnede, bærende system er udført i stålkonstruktioner, mens
indskudte dæk er udført som betonelementer, og tribuner er udført som
præfabrikerede trækonstruktioner. Idrætshallerne er opført af A/S Dansk
Halentreprise i totalentreprise med Rønslev som underrådgiver.

Kantine, undervisning og elevboliger i 6 etager

I 2013-2014 har BGI Akademiet opført en 6 etagers bygning op ad de
eksisterende. Bygningen er blevet til i det sædvanlige gode samarbejde
mellem bygherre, totalentreprenøren Dansk Halentreprise og ingeniør
Rønslev. Den store udfordring har været at stabilisere og fundere den nye,
høje bygning så tæt på de eksisterende. Der blev tillige fundet blød bund,
men på trods af udfordringerne er tidsplanen overholdt, og bygherrens
høje kvalitetskrav efterlevet.

Alle udvidelserne er blevet til i et særdeles godt og fleksibelt samarbejde
mellem bygherre, entreprenører og rådgivere med Rønslev som den
gennemgående rådgiver på alle byggesagerne. Alle byggesagerne er
forløbet gnidningsfrit og til stor tilfredshed for bygherren, bedst bevist ved
gentagne optagelser af samarbejdet
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REALSKOLEN

Projekt: Realskolen Esbjerg
Udarbejdet: 2014
Status:  Udført
Entreprisesum: 1.3 mil.
Bygherrer: Realskolen Esbjerg kontakt Lene Holm Sørensen
Samarbejdspartnere: Ingeniør’ne til udbud og tilsyn og Ida Marie Lebech kunstner
Ydelser: Brugerproces med elever og lærer, design fra dispositionsforslag til æstetisk tilsyn

Nøgleord: Leg og læring kombineret med en bæredygtig tilgang 
til stedets ressourcer. Skabe et lege landskab der taler til såvel pigernes
som drengenes behov, hvor kunst bliver en integreret del af designet.

fra cykelskur til “Abeland”
upcycling af gl. cykelskur

paller, bold og 
kunst = masser af 
sjov og læring
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LEG I VIBORG

Projekt: Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune
Udarbejdes: 2017- 
Status: Processen med borger og forvaltninger er i gang
Entreprisesum: ukendt
Bygherrer: Viborg Kommune
Samarbejdspartnere: Dorte Vind  Pædagoisk udviklings konsulent
Ydelser: Procesfacilitator, designere og fremtidsforkere
Kontaktperson: Lotte Kunstmann, Viborg Kommune

Det endelige dokument forventes politisk godkendt februar 
2018. Og er et studie i legens natur og hvordan legen kan 
integreres i vores skoler, byer, landskab og bygninger.

Mål 

1 +  5 + 4 =

list
Gå baglæns hop

næste post

ost

G

g , y ,

LæringsClips leg og læring 
med udenfor, “high touch”

Fra tørrestativ til leg
Afd. 1 i Esbjerg v. MOVE

Fra kirkegård til
aktivt byrum fuld af leg
i Esbjerg v. MOVE
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18 DISPOSITIONSPLAN FOR SOSU SKOLENS UDEAREALERNE  MOVE ARKITEKTUR 

1

2

3

4

5

port

port

glas gang

port

Udearealerne ved SOSU skolen 

     
Krop - bevægelse - sanser og læring

Marts 2016

Dispositionsplan
Introduktion

SOSU SKOLEN I ESBEJRG

Projekt: Læring og bevægelse
Udarbejdet: 2015- (kører stadig)
Status: Fase1 under opførelse
Entreprisesum: 13 millioner
Bygherrer: SOSU skolen Esbjerg
Ydelser: Proces, design og projektering
Kontaktperson: Lisbeth Nørgaard

DISPOSITIONSPLAN FOR SOSU SKOLENS UDEA

Pause
SOSU 

Frugttræer

Visionen er at skabe nye 
aktivitets område som bliver en 
naturlig forlængelse af SOSU 
skolens indre landskab og un-

niveauer.

Med afsæt i kroppen og de 6 
sanser, skabes der rammer 
udenfor som kan stimulere og 
understøtte læringen. Der er 
ligeledes tænkt en lærings app 
eller lærings clips ind i projektet.

Elever og lære en aktiv
 del af processen.
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HG RASK IDRÆT
IDRÆTSANLÆG OG FITNESSAFDELING

Forhindringsbanen er bygget til at opfylde kravene til den officielle 
militære forhindringsbane, suppleret terrænregulering. Banen er 500 
meter lang, og her integreret i nogle af de omkringliggende aktiviteter 
og baner. Forhindringsbanen flyder sammen med volleyområdet og 
parkourparken, og ender ud i holdtræningsområdet, hvor man kan få 
pusten igen. Forhindringerne på banen er udført, så det enten ligner, 
eller faktisk er af naturlige materialer, som træ eller klippe.

Fitnessafdelingen indrettes i det eksisterende konferencecenter. 
Der opbygges 3 sammenhængende fitnessrum. Sammenlægningen 
sker med skyldig hensynstagen til bygningens statiske system. 
Facaderne mod idrætspladsen foreslås ændret til sammenhængende 
foldedørssystemer således, at der kan åbnes helt op mod det fri.

Det trekantede område mellem det nye fitnesscenter, hallen og 
idrætsanlægget overdækkes med en tekstiloverdækning. Overdæk-
ningen bæres af et stålsystem, der samtidig fungerer som et stort 
træningsredskab, hvor armgang, armhævninger, klatring mm. foregår 
naturligt.

Fitnessområdet uden for fitnesslokalerne under overdækningen 
fungerer som cross-fit område samt en form for pit-stop på 
løbebanen. Overdækningen bliver oplyst indefra af farvet lys. 
Aktivitetsniveauet i Fittnessrummet omsættes til lysstyrken i de farvede 
lys - så man på afstand kan se, når der virkelig er gang i den.

Sted: Næstved

Bygherre: Herlufsholm Gymnastikforening

Projekt: Dispositionsforslag

Sagsbudget: -

Areal: Løbebane, sportsbaner, fitnesscenter mm.

Udført: 2015

Kontakt: Philip Green

tlf: 2162 3040, philip@hg-ic.dk

CASA ARKITEKTER / KØBENHAVN T: 7025 0666 / NÆSTVED T: 5578 6666 / ODENSE T: 6489 2526 / E: CASA@CASA.DK / WWW.CASA.DK REFERENCER
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SPIRALEN
BEVÆGELSESHUS I KALUNDBORG

REFERENCER

Totalrådgivning ved projektering og opførelse af SPIRALEN, 

bevægelseshus i Kalundborg, på basis af skitseret forslag fra Mutopia. 

Byggesagen omfatter opførelse af nyt bevægelseshus i 4 niveauer 

samt tagetage og udenomsarealer. Skitseforslaget blev beskrevet 

således af Mutopia: 

Bevægelseshuset Spiralen er i form og materialer inspireret af den lokale 

arkitektur og bakkelandskab, hvor især Skolen på Herredsåsens nyligt 

opførte bygninger fremhæver sig ved deres landskabelige placering på 

bakkedraget og deres markante tagprofiler.

Spiralen er placeret i forlængelse af skolebygningernes fritliggende 

volumener, så de tilsammen ligger som perler på en snor, og giver et 

sammenhængende arkitektonisk udtryk i det bakkede landskab, samt 

en effektiv bevægelsesrute mellem skole og hus. Husets ekspressive 

volumen skruer sig op ad det bakkede landskab i en elegant bevægelse, 

som skaber et gavlmotiv beslægtet med skolens facader.

De markante bakkedrag på åsen har givet inspiration til den 

landskabelige trappefacade på bygningen. 

Fra toppen af Bevægelseshuset har man en helt unik position til at skue 

ind over det historiske Kalundborg by og havn, med Kalundborg kirke 

som centralt pejlemærke, og til den anden side det bakkede istids-

landskab.

CASA Arkitekter har haft til opgave at sikre at visionerne fra det tidligere 

skitseforslag fastholdes og detaljeres frem til hovedprojekt.

Byggeriet igangsat 2015.

Sted: Kalundborg

Bygherre: Kalundborg Kommune

Projekt: Totalrådgivning

Sagsbudget: 45,6 mill. kr

Areal: 2608 m2

Udført: 2014-15

Kontakt: Jane Hald Christiansen

tlf: 5953 4526, jane.hald@kalundborg.dk

CASA ARKITEKTER / KØBENHAVN T: 7025 0666 / NÆSTVED T: 5578 6666 / ODENSE T: 6489 2526 / E: CASA@CASA.DK / WWW.CASA.DK
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NYBORG GYMNASIUM

På Nyborg Gymnasium har CASA Arkitekter bygget en helt ny 

sciencebygning samt renoveret en 3 etagers fløj.

Den nye sciencebygning placeres, på det skrånende areal, mellem 

festsalen og kosteleverne boligfløj. Tilbygningen omfatter 1.600 

m2. Tilbygningen består af 9 undervisningsrum, der udformes 

som individuelle ”kuber”. Kuberne forbindes via mellemarealer, der 

anvendes til ophold og studiearealer, placeret rundt om et atrium. 

Herover sidder et trekantet overlys. En lysende trappe spiralerer ned 

gennem rummet. 

Adgangen til sciencebygningen kan ske i to niveauer: Når festsalen 

(i den gamle bygningsmasse) er tilgængelig, vil adgang kunne ske 

via festsalen i stueniveau. Når festsalen ikke er tilgængelig sker 

adgang fra parterreniveau fra den oprindelige fløj, bag om og under 

festsalens scenen. Begge adgange sker til et bredt trappeforløb, 

som også tænkes som et ”siddemøbel”. I forbindelse med dette nye 

trappeområde etableres en elevator.

Ombygningsarbejderne er foretaget således, at man, med skyldig 

hensyntagen til bygningens arkitekter og konstruktion, har skabt 

tidssvarende og attraktive rammer for elever, lærere og administration.

.

Sted: Nyborg

Bygherre: Nyborg Gymnasium

Projekt: Totalrådgivning

Sagsbudget: 42 mill.kr

Areal: 1600m² tilbygning og 3000m² ombygning

Udført: 2010-2013

Kontakt: Per Juul Larsen

tlf: 6531 0217, pj@nyborg-gym.dk
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SVEND GØNGESKOLEN
Ombygning af indskolingsafsnit

På Svend Gøngeskolen indrettes indskolingsafsnit for et 
2-sporet forløb fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Løsningen er en helhedsorienteret omdisponering, hvor 
værkstedsfaciliteter knyttes tæt til de eksisterende under-
visningslokaler. 

I den gamle gymnastiksal dannes indskolingsafsnittets 
hjerte. Motion, bevægelse og samling sker på ”bakken” som 
udfordrer eleverne til bevægelse og til at finde gode steder 
at ligge og læse, øve tabeller el. lign. Bakken kan anvendes 
som auditorium for fællessamlinger, opvisning, foredrag og 
lign.

En ny hovedindgang for indskolingen byder velkommen 
til en inde/ude sluse med garderober under bakken. 
Ovenlyskupler danner et livligt og inspirerende anderledes 
miljø, som igangsætter undervisningsdagen på en 
stimulerende måde.

De indre gårdrum indrettes således at det store rum 
stimulerer aktivitet, rytmik og bevægelse medens det 
mindre gårdrum inspirerer til ro og fordybelse.

Der er udført screening, som påviser behov for sanering i 
visse af de berørte områder for indskolingen.

Sted: Lundby

Bygherre: Vordingborg Kommune

Projekt:  Totalrådgivning

Sagsbudget: ca. 11 mill. kr.

Areal: ca. 2500 m² 

Udført: 2015-2016 (Udført)

Kontakt: Lisbet Birk Andersen

tlf: 5536 2433, lian@vordingborg.dk

CASA ARKITEKTER / KØBENHAVN T: 7025 0666 / NÆSTVED T: 5578 6666 / ODENSE T: 6489 2526 / E: CASA@CASA.DK / WWW.CASA.DK REFERENCER
948



lOfjuni 2017

949



THURØ SKOLE

Thurø skole helhedsrenoveres. Skolen består af 12 forskellige 
bygninger fra forskellige tidsperioder. 2 af bygningerne nedrives – en 
gammel pavillonbygning (bygning 2), som har huset sløjdlokaler og 
en bygning fra 1969 (bygning 5). Sidstnævnte bygning var opført i 
facadeelementer med blotlagte sø-sten, hvor alle øvrige bygninger 
mod gade er opført i røde tegl.

Ved projektets start er alle bygningerne blevet miljøscreenet. 
Resultatet viste markenat forekomst af PCB, bly og asbest i alle 
de forventede bygningsdele. Dette resulterede i beslutningen om 
nedbrydning af bygning 5.

Hvor bygningen mod gade nedbrydes opføres en ny bygning 
med røde tegl. Murværket udføres med kopforbandt. Der udføres 
åbent fletmurværk i to felter, som den åbne opmuring fungerer som 
solskærmning mod syd.

Nybygningen er udformet som en moderne fortolkning af de to 
klassiske byskolebygninger, som den ligger imellem. Familieskabet 
viser sig b.la. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen.
CASA arkitekter har undervejs stået for brugerinddragelsesprocessen 
via 3 workshops, hvor alle brugere, samt forældrerepræsentanter, 
har fået mulighed for, at komme med værdifulde input, til renovering 
og nybygning. 

Alle bygninger er forud for ombygning blevet miljøsaneret på 
baggrund af specifikt saneringsudbud.
Løsningen for hele skolens tilgængelighed sammenbindes i den nye 
helhedsplan i stueplan og på 1. sal.
Udearealer renoveres og omdisponeres og vil indgå i skolens 
læringsmiljø.
Nybyggeriet overholder BR 2015.

REFERENCER

Sted: Thurø

Bygherre: Svendborg Kommune

Projekt: Totalrådgivning

Sagsbudget: 50 mill. kr 

Areal: 6000 m²

Udført: 2013 - 2015

Kontakt: Claus Jensen

tlf: 6223 3346, claus.jensen@svendborg.dk
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FREDERIKSGÅRD SKOLE
UDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING

Tilbygning og ombygning af bevaringsværdi skolebygning i 
København, Vanløse.Skolens fremtidige brugere er børn med 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser under Folkeskolelovens 
§ 20 stk 2. Skolen er en kategori 4 skole, som er det mest vidtgående 
og specialiserede skoletilbud for børn i 0 – 10 klasse.
Den eksisterende bygningsmasse er udformet som en klassisk 
skole med lange gange og ligeligt fordelte klasseværelser, hvilket 
ikke var velegnet til de børn og unge.
Intentionen i projektet har været at skabe en skole, som tilgodeser 
elevernes særlige behov i undervisningsforløbet. Behovet for 
sammenhængende baselokaler med tilknyttede mindre rum, 
behovet for et rummeligt og aktivt disponeret gangareal som kan 
tilgodese elevernes fysiske aktivitet som at løbe på løbehjul og 
gynge i gynger ophængt i loftet.
Det har derfor været vigtigt i disponeringen af den nye skole 
at nedlægge de eksisterende gangforløb, så de mange m2 
kan optimeres og derudover etablere et nyt sammenbindende 
bygningsvolumen i den eksisterende skolegård.
Brugerne havde forud for tildeling af totalrådgiveropgaven været 
meget bekymrede over at skulle anvende en bevaringsværdig 
bygning med mange fysiske bindinger, smalle mørke gangarealer, 
et stort antal interne trapper osv. Derfor var glæden stor over 
den skitserede løsning hvor hovedgrebet , hvor børnenes 
interaktion og behov for alternativ ruter forbi hinanden, de rolige 
tilbagetrækningsrum i den tidligere gang og de akustiske og 
visuelle løsninger, som skaber ro for børnene.  Den nye tilbygning 
sammenbinder etageniveauer via mindre rampeforløb og 
bygningsformen omkring gårdrummet sikrer at konflikter mellem 
børnene kan undgås.
Totalrådgivningen omfatter projekteringsledelse, IKT ledelse, 
sikkerhedskoordinering, byggeledelse, økonomistyring samt tilsyn. 
Sagen køres efter Københavns Kommunes ”Byggeri til Drift” 
paradigme, hvilket  igennem hele bruger- og projekteringsfasen 
sikrer evaluering af projektets beslutninger med henblik på 
fremtidig driftssikkerhed.
Udearealerne indgår også i helhedsløsningen: Udfor hver 
basisområde (2 undervisningslokaler + 2 suppleringslokaler) er 
der etableret et beskyttet uderum. Centralt i tilbygningen og for 
hele skolen giver det elipseformerede gård/ haverum et rum til 
undervisning , rolig leg og samvær.
I beskyttede større arealer gives plads til boldspil m.v.

Sted: København
Bygherre: Københavns Kommune
Projekt: Totalrådgivning
Sagsbudget: 78 mio. kr
Areal: Ombygning 2990 m2 og tilbygning 950m2
Udført: 2015 - 2018
Kontakt: Trine Gammelgaard
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Projekt: Ny Skole i Skærbæk for Tønder Kommune  Dato: 8 juni 2017 
Emne:  Pkt. 7 og 8. Nøgletal, egenkapital, ansatte samt forsikringsoplysninger 

 

7. Nøgletal og egenkapital, CASA Arkitekter A/S: 
 

Emne/år: 2016 2015 2014 

Nettoomsætning: 14.287 12.186 14.567 

Overskud, drift før skat: 212 12 -1.372 

Egenkapital: 2.952 2.789 2.787 

Balancesum: 8.609 7.289 7.417 

Soliditetsgrad: 34,3 38,3 37,6 

 
 
7. a. Antal ansatte fordelt på faggrupper, CASA Arkitekter A/S: 
 

Medarbejderprofil/år: 2017 2016 2015 

Arkitekter: 7, heraf 2 ledere 6, heraf 2 ledere 7, heraf 2 ledere 

Bygningskonstruktører: 4, (heraf 1 leder) 5 (heraf 1 leder) 6(heraf 1 leder) 

Adm. personale: 1 1 1 

Service: 1 1 1 

Praktikforløb,bygningskonstruktører: 2 2 2 

I alt: 13 + 2 i praktik 13 + 2 i praktik 15 + 2 i praktik 

 
 
8. Forsikringsforhold, CASA Arkitekter A/S: 
 
Forsikringsselskab:    IF A/S, Stamholmen 159, Hvidovre 
Produkt:      Professionel ansvarsforsikring 
Policenummer:    SP 115 8833.2.1 
 
Samlet forsikringssum pr. forsikringsår – Ting og formueskade: 2.500.000 DKK 
Samlet forsikringssum pt. forsikringsår – Personskade:  12.500.00 DKK 
Selvrisiko pr. begivenhed:    25.000 DKK 
Hvor gælder forsikringen:    Norden 
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Projekt: Ny Skole i Skærbæk for Tønder Kommune  Dato: 8 juni 2017 
Emne:  Pkt. 5 Referenceoversigt, Team CASA Arkitekter A/S 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Reference nr. 1  -  bilag nr. 1 CASA Arkitekter A/S  

a. Ordregiver/bygherre: Københavns Kommune 

b. Projektets navn: Frederiksgård skole 

- Årstal: 2015-2018 

- Anlægssum: 78 mio. dkk 

- Størrelse: 4.000 m2 

c. Referenceperson: Trine Gammelgaard 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Totalrådgiver 

Reference nr. 2  -  bilag nr. 2 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Vordingborg Kommune 

b. Projektets navn: Islingeskolen 

- Årstal: 2009-2013 

- Anlægssum: 109 mio. dkk 

- Størrelse: 11.000 m2 

c. Referenceperson: Lisbeth Birk Andersen 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Arkitektrådgiver 

Reference nr. 3  -  bilag nr. 3 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Svendborg Kommune 

b. Projektets navn: Thurø Skole 

- Årstal: 2013-2015 

- Anlægssum: 50 mio. dkk 

- Størrelse: 6.000  

c. Referenceperson: Claus Jensen 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Totalrådgivning 

Reference nr. 4  -  bilag nr. 4 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Vordingborg Kommune 

b. Projektets navn: Svend Gønge Skolen 

- Årstal: 2015-2016 

- Anlægssum: 11 mio. dkk 

- Størrelse: 2.500 m2 

c. Referenceperson: Lisbeth Birk Andersen 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Totalrådgivning 
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Projekt: Ny Skole i Skærbæk for Tønder Kommune  Dato: 8 juni 2017 
Emne:  Pkt. 5 Referenceoversigt, Team CASA Arkitekter A/S 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Reference nr. 5  -  bilag nr. 5 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Nyborg Gymnasium 

b. Projektets navn: Ny Sciencebygning 

- Årstal: 2010-2013 

- Anlægssum: 42 mio. dkk 

- Størrelse: 4600 m2 

c. Referenceperson: Per Juul Larsen 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Totalrådgivning 

Reference nr. 6  -  bilag nr. 6 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Kalundborg Kommune 

b. Projektets navn: Spiralen, bevægelseshus til Skolen på 
Herredsåsen 

- Årstal: 2014-2015 

- Anlægssum: 45 mio. dkk 

- Størrelse: 2600 m2 

c. Referenceperson: Jane Hald Christiansen 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Totalrådgivning 

Reference nr. 7  -  bilag nr. 7 CASA Arkitekter A/S 

 

a. Ordregiver/bygherre: Herlufsholm Gymnastikforening 

b. Projektets navn: Idrætsanlæg og fitnessafdeling 

- Årstal: 2015 

- Anlægssum: Ukendt 

- Størrelse: Løbebane, sportsbaner, fitnesscenter 
mv. 

c. Referenceperson: Philip Green 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Arkitektrådgivning 

Reference nr. 8  -  bilag nr. 8 MOVE Arkitektur  

a. Ordregiver/bygherre: SOSU Skolen i Esbjerg 

b. Projektets navn: Læring og bevægelse 

- Årstal: 2015 - igangværende 

- Anlægssum: 13 mio. dkk 

- Størrelse:  

c. Referenceperson: Lisbeth Nørgaard 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Proces, design og projektering 
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Projekt: Ny Skole i Skærbæk for Tønder Kommune  Dato: 8 juni 2017 
Emne:  Pkt. 5 Referenceoversigt, Team CASA Arkitekter A/S 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Reference nr. 9  -  bilag nr. 9 MOVE Arkitektur 

 

a. Ordregiver/bygherre: Viborg Kommune 

b. Projektets navn: Leg i Viborg 

- Årstal: 2017 - igangværende 

- Anlægssum: ukendt 

- Størrelse: (udviklingsplan) 

c. Referenceperson: Lotte Kunstmann, Viborg Kommune 

d. Ansøgers ydelser i 
projektet: 

Proces, koordinering af design og 
fremtidsforskning 

Reference nr. 10  -  bilag nr. 10 MOVE Arkitektur  

a. Ordregiver/bygherre: Realskolen i Esbjerg 

b. Projektets navn: Skabe leg som er målrettet mod såvel 
piger som drenges behov 

- Årstal: 2014 

- Anlægssum: 1.3 mio. dkk. 

- Størrelse: - 

c. Referenceperson: Lene Holm Sørensen 

d. Ansøgers ydelser i 
projektet: 

Brugerproces, indarbejdelse af kunst i 
design 

Reference nr. 11  -  bilag nr. 11 Rønslev rådg. Ingeniører 

 

a. Ordregiver/bygherre: Bjerre Gymnastik- og idrætsforening 

b. Projektets navn: BGI Akademiet 

- Årstal: 2009-2014 

- Anlægssum: 100 mio. dkk. 

- Størrelse: 11.000 m2 

c. Referenceperson: Troels Ross, BGI 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Ingeniørprojekt, byggeledelse og tilsyn 

Reference nr. 12  -  bilag nr. 12 Rønslev rådg. Ingeniører 

 

a. Ordregiver/bygherre: Middelfart Kommune 

b. Projektets navn: Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl 

- Årstal: 2009-2012 

- Anlægssum: 13 mio dkk. 

- Størrelse: -  

c. Referenceperson: Merete Nørgaard, Middelfart Kommune 

d. Ansøgers ydelser i projektet: Ingeniørprojekt samt byggeledelse 
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CV nr. 1   CASA Arkitekter A/S  

Navn: Poul Qvist Hansen, indehaver/partner 

Uddannelse: Arkitekt maa (1986), Byggeøkonom, 
sikkerhedskoordinator. 

Faglige kvalifikationer/profil: Projekterings-/byggeledelse, IKT ledelse, 
skitsering, projektering, byggejura, 
økonomi 

Udpluk af referencer: Se venligst referencer – har været 
sagsarkitekt og/eller projekteringsleder 
på alle CASA referencer vedlagt 
nærværende ansøgning. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Sagsarkitekt, projekteringsleder, 
overordnet bygherrekontakt, ansvarlig 
for den samlede projektøkonomi. 

CV nr. 2  CASA Arkitekter A/S  

Navn: Birgit Rasmussen, indehaver/partner 

Uddannelse: Arkitekt maa (1989), Byggeøkonom, 
sikkerhedskoordinator 

Faglige kvalifikationer/profil: Projekterings-/byggeledelse, skitsering, 
projektering, byggejura, økonomi, 
proces og workshops. 

Udpluk af referencer: Se venligst referencer – har været 
sagsarkitekt og/eller projekteringsleder 
på alle CASA referencer vedlagt 
nærværende ansøgning. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Stedfortræder/suppleant for Poul Qvist 
Hansen 

CV nr. 3   MOVE Arkitektur  

 

Navn: Christina Olsen, stifter/partner 

Uddannelse: Arkitekt maa (1998) 
Parsons School of Design, New York 
(1995-1997) 
DGNB Konsulent 

Faglige kvalifikationer/profil: Procesledelse og landskabsarkitektur 

Udpluk af referencer: Se venligst referencer – har været 
involveret i alle MOVE referencer 
vedlagt nærværende ansøgning. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Ansvarlig for landskabsarkitektur og 
procesledelse af interessenter til 
Skærbæk projektet 

CV nr. 4   MOVE Arkitektur  

 

Navn: Helene Plet, stifter/partner 

Uddannelse: Arkitekt maa (1989) 
Proceskonsulent (Go Proces, Århus 
2013) 

Faglige kvalifikationer/profil: Procesledelse og landskabsarkitektur. 

Udpluk af referencer: Se venligst referencer – har været 
involveret i alle MOVE referencer 
vedlagt nærværende ansøgning. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Stedfortræder/suppleant for Christina 
Olsen 
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CV nr. 5   Rønslev rådg. ingeniører  

Navn: Sine Meyer Villemoes 

Uddannelse: Diplomingeniør, byggeri (2005) – 
konstruktioner. Div. kurser; arbejdsmiljø 
og sikkerhed, byggejura mv. 

Faglige kvalifikationer/profil: Projektleder/sagsingeniør, 
konstruktioner 

Udpluk af referencer: Favrdalskolen, Haderslev – ny 
undervisningsfløj. Projektledelse og 
konstruktioner. 
Aktivitetscenter Hindsgavl. 
Konstruktioner 
Billund Musik- og Kulturskole, ny 
musiksal. Projektledelse og 
konstruktioner. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Sagsingeniør m. ansvar for alle fag. 

CV nr. 6   Rønslev rådg. ingeniører  

Navn: Nya Ulrich Andersen 

Uddannelse: Forretningsingeniør (Aarhus 2010) 

Faglige kvalifikationer/profil: Speciale i energi, installationer og 
indeklima 

Udpluk af referencer: Nye installationer og ventilationsanlæg i 
Vejle Kommune: 
Grejsdal Skole, Petersmindeskolen, 
Nova-skolen og Søndermarksskolen 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Stedfortræder/suppleant for Sine Meyer 
Villemoes 

CV nr. 7   Esbjerg Ingeniørerne  

Navn: Mikkel Bjerrum 

Uddannelse: Diplomingeniør, byggeri (2001)  

Faglige kvalifikationer/profil: Projektchef, Speciale i byggeledelse. 
Byggejura 1, 2 og 3. 
Arbejdsmiljøuddannelse for 
koordinatorer 

Udpluk af referencer: 15 års erfaring med bygge- og 
projektledelse af bl.a. 
undervisningsbyggerier  som rådgiver og 
entreprenør. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: KS af ingeniørarbejder i 
projekteringsfasen – byggeleder og 
tilsynsførende under udførelse.  

CV nr. 8   Esbjerg Ingeniørerne  

Navn: Tage Øhlenschlæger 

Uddannelse: Diplomingeniør, byggeri (2004)  

Faglige kvalifikationer/profil: Projektchef,  Arbejdsmiljøuddannelse 
for koordinatorer, samt diverse kurser. 
 

Udpluk af referencer: 13 års erfaring med bygge- og 
projektledelse som rådgiver og 
entreprenør. Fra p-kældre til domiciler 
og rådhuse. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: KS af ingeniørarbejder i 
projekteringsfasen – suppleant for 
Mikkel Bjerrum under udførelse.  
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CV nr. 9   Konsulent: DBI  

 
 
 

Navn: Brian Vestergård Jensen 

Uddannelse: Civilingeniør (2004)  

Faglige kvalifikationer/profil: Afdelingsleder, brandrådgiver 

Udpluk af referencer: Europaskolen, Valby (2017)– ansvarlig 
for brandstrategi, -dokumentation og 
DKV-plan. 
Helleren Skole/gymnasium (Norge, 
2015) – ansvar som nævnt ovenfor. 
Campus Kolding (2014) – ansvarlig for 
brandstrategi og 
myndighedsgodkendelse. 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Konsulent med ansvar for brand, flugt 
og redning på Skærbæk skolen  

CV nr. 10   Konsulent: Ballinger Acoustics 

 

Navn: Richard Ballinger 

Uddannelse: Ingeniør (1994) og akustiker 

Faglige kvalifikationer/profil: Speciale i støj og akustik 

Udpluk af referencer: Ansvarlig for akustik og støj på: 
Rybners Gymnasium, Esbjerg (2012) 
VUC Sønderborg (2010) 
Moesgård Museum (2011) 
Musikhuset, Århus (2007) 
 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Ansvarlig for støj og akustik på Skolen i 
Skærbæk 

CV nr. 11  Pædagogisk konsulent  

Navn: Lisa Mikkelsen (1988) 

Uddannelse: Folkeskolelærer 

Faglige kvalifikationer/profil: Liniefag: idræt og samfundsfag 
Speciale: Læring gennem leg og 
bevægelse. 

Udpluk af referencer: 29 års undervisningserfaring 
18 som tillidsmand 
7 år som teamkoordinator 
Modtog i 2012 årets FIA prisen grundet 
sit faglige engagement i ”læring gennem 
bevægelse” 

Skærbæk Skole – rolle i projektet: Pædagogisk konsulent, den nye reform 
– skolen og bevægelse.  
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Organisation – konkurrence, projektering og udbud 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Organisation – Udførelse samt aflevering 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tønder Kommune 
Bygherreorganisation samt diverse 
bygherreinteressenter 

Arkitektforeningen 
Bygherrerådgivning 

Totalrådgiver CASA Arkitekter A/S 
Sagsarkitekt: Poul Qvist Hansen, CV1 
Stedfortræder: Birgit Rasmussen, CV 2 

 

CASA Arkitekter A/S 
Arkitektarbejder, 
tilgængelighed, dagslys 
mv. 

 

Rønslev rådg. Ingeniører 
Bygningsingeniør og installationer: 
Sagsingeniør: Sine Meyer 
Willemoes, CV 5 
Stedfortræder: Nya Andersen, CV 6 

 
 

MOVE Arkitektur 
Landskab, DGNB 
Sagsarkitekt: 
Christina Olsen, CV 3 
Stedfortræder: 
Helene Plet, CV 4 

 

Esbjerg Ingeniørerne 
KS af ingeniørarbejder inden 
udsendelse 
Mikkel Bjerrum, CV 7 
Suppleant: Tage 
Øhlenschlæger, CV 8 
 
 
 
 
 
 
 

DBI, Konsulent – brand, flugt og redning. 
Brian V. Jensen, CV 9 

Ballinger Acoustics – støj og akustik 
Richard Ballinger, CV 10 

Pædagogisk konsulent: 
Lisa Mikkelsen, CV 11 

Procesledelse/Workshops mv.: 
MOVE Arkitektur 

Tønder Kommune 
Bygherreorganisation samt diverse 
bygherreinteressenter 

Arkitektforeningen 
Bygherrerådgivning 

Totalrådgiver CASA Arkitekter A/S 
Sagsarkitekt: Poul Qvist Hansen, CV1 
Stedfortræder: Birgit Rasmussen, CV 2 

 

CASA Arkitekter A/S 
Arkitektarbejder, tilgængelighed, 
dagslys mv. 

 

Rønslev rådg. Ingeniører 
Bygningsingeniør og installationer: 
Sagsingeniør: 
Sine Meyer Willemoes, CV 5 
Stedfortræder: Nya Andersen, CV 6 

 
 

MOVE Arkitektur 
Landskab, DGNB 
Sagsarkitekt: Christina Olsen, CV 3 
Stedfortræder: 
Helene Plet, CV 4 

 

Esbjerg Ingeniørerne 
Byggeledelse og 
ingeniørmæssigt tilsyn. 
Byggeleder: 
Mikkel Bjerrum, CV 7 
Suppleant: Tage 
Øhlenschlæger, CV 8 

DBI, Konsulent – brand, 
flugt og redning. 
Brian V. Jensen, CV 9 

Ballinger Acoustics – støj og akustik 
Richard Ballinger, CV 10 

Signaturforklaring: 
Ansvar 
Info / kommunikation 
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CASA Arkitekter A/S Rolle i projektet: Totalrådgiver og projekteringsleder 

Adresse: Wichmandsgade 5D, 5000 Odense C. 

CVR: 2609 6855 

Telefon/mobil: 2555 5160 

Email: pe@casa.dk 

Selskabsform: Aktieselskab 

Ejerforhold: Ejes af Birgit Rasmussen og Poul Qvist Hansen 

Primær kontaktperson: Poul Qvist Hansen, partner 

Stedfortræder: Birgit Rasmussen, partner 

 
Move Arkitektur I/S Rolle i projektet: Landskabsarkitekt, procesleder, DGNB ansvarlig  samt arkitektfagligt tilsyn 

Adresse: Nørregade 65, 6700 Esbjerg 

CVR: 38057081 

Telefon/mobil: 26989711 

Email: christina@movearkitektur.dk 

Selskabsform: Anpartsselskab 

Ejerforhold: Ejes af Christina Olsen og Helene Plet 

Primær kontaktperson: Christina Olsen, partner 

Stedfortræder: Helene Plet, partner 

 
Rønslev Rådg. Ingeniører ApS Rolle i projektet: Bygningsingeniør og -installationer 

Adresse: Søndergade 26, 1., 8700 Horsens 

CVR: 30596285 

Telefon/mobil: 22198700 

Email: krn@ronslev.dk 

Selskabsform: Anpartsselskab 

Ejerforhold: Rønslev ApS ejes af: 85% Kasper Rønslev Nielsen via Rønslev Holding ApS samt 15% af medarbejdende partnere.  

Primær kontaktperson: Sine Meyer Villemos, Partner 

Stedfortræder: Nya Ulrich Andersen, Fagleder for installationer 

 
Esbjerg Ingeniørerne ApS Rolle i projektet: Byggeledelse og ingeniørfagligt tilsyn 

Adresse: Nordre Dokkaj 7, 1. sal 

CVR: 36035382 

Telefon/mobil: 41150500 

Email: to@esbing.dk 

Selskabsform: Anpartsselskab 

Ejerforhold: Selskabet ejes af Finn Moe Bojsen 

Primær kontaktperson: Tage Øhlenschlæger 

Stedfortræder: Finn Moe bojsen 

 
DBI  Rolle i projektet: Konsulent, Brand, flugt og redning 

Adresse: Jernholmen 12, 2650 Hvidovre 

CVR: 65196816 

Telefon/mobil: 61201663 

Email: bvj@dbi-net.dk 

Selskabsform: Selvejende institut 

Ejerforhold: Selvejende institut 

Primær kontaktperson: Brian V. Jensen 

Stedfortræder: -  

 
Ballinger Acoustics Rolle i projektet: Konsulent, Rum- og bygningsakustik 

Adresse: Biernemøllevej 2E 

CVR: 34569487 

Telefon/mobil: +45 2225 1630 

Email: info@ballinger-acoustics.dk 

Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed 

Ejerforhold: Firmaet ejes af Richard Ballinger 

Primær kontaktperson: Richard Ballinger 

Stedfortræder: - 

 
Lisa Mikkelsen Rolle i projektet: Konsulent, pædagogik og ny skolereform 

Adresse: Trelde Næsvej, 7000 Fredericia 

CVR: -  

Telefon/mobil: 52242100 

Email: Lisamikkelsen1962@gmail.com 

Selskabsform: -  

Ejerforhold: -  

Primær kontaktperson: Lisa Mikkelsen 

Stedfortræder: -  
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Kære Palle Kudsk 
 
Hermed vores ansøgningsmateriale vedr. den spændende opgave i Tønder 
Kommune: Projektkonkurrence – Ny skole i Skærbæk. 
 
Generelt om vores ansøgning: 
Vi har ”kondenseret” materialet som ønsket i udbuddet . Ligeledes har vi benyttet 
genbrugsmapper, således at spild reduceres mest muligt. Vi håber, at denne 
koncentrerede tilgang til de ønskede oplysninger, er i overensstemmelse med 
jeres forventninger. 
 
Ansøgningsmaterialet (opdelt som anført i udbuddet): 
 

1. Ansøgningsbrev – nærværende dokument 
2. Firmaoplysninger – alle teamdeltagere 
3. Organisationsdiagrammer (projektering, udbud samt udførelse) 
4. CV – oversigt; alle teamdeltagere inkl. stedfortrædere 
5. Referencer – oversigt (særskilte ref.blade er vedlagt som bilag) 
6. Tro- og love erklæringer for alle teamdeltagere 
7. og 8. Nøgletal, egenkapital, ansatte samt forsikringsoplysninger (CASA 

Arkitekter A/S. 
9. Bilag (Referenceblade komplet) 

 
Teamopstilling og organisation:  
Vi tilbyder et team hvor erfaring og kompetencer modsvarer de i udbuddet stillede 
krav og ønsker: 
 
Totalrådgiver & arkitekt (CV 1 og 2):  
CASA Arkitekter A/S – Kontraktholder, budgetansvarlig, projekteringsleder,primær 
bygherrekontakt, arkitekttilsyn under udførelsen. 
Landskabsarkitekt og arkitekttilsyn (CV 3 og 4):   
MOVE Arkitektur  - Prisvindende landskabsarkitektur, DGNB ansvarlig – samt 
ansvarlig for proces- og brugerdialog. Endvidere fagtilsyn på udendørsarealer. 
Bygningsingeniør (CV 5 og 6):   
Rønslev rådg. Ingeniører: Alle ingeniørdiscipliner, konstruktioner og installationer 
Byggeleder og tilsynsførende (CV 7 og 8): 
Esbjerg Ingeniørerne: Byggeleder samt ingeniørfagtilsyn under udførelsen 
Konsulent, Brand (CV 9): 
DBI, ansvarlig for brandstrategi, flugt og redning 
Konsulent, Støj og Akustik (CV 10): 
Ballinger Acoustics 
Konsulent, ny skolereform, leg og bevægelse. (CV 11): 
Lisa Mikkelsen: Konsulent med speciale i læring gennem leg og bevægelse. 
 
Med ovenstående team er vi sikre på, at vi kan skabe de bedste rammer for såvel 
elever og lærere – samt brugerne fra det omkringliggende samfund i Skærbæk. 
 
Hvad vi vil…. og gør: 
Netop skolebyggerier for børn og unge, herunder børn og unge med særlige 
behov, er en af CASA Arkitekters spidskompetencer.  
 
CASA Arkitekter og de øvrige teamdeltagere har gennem mange år løst opgaver 
indenfor skole- og institutionsbyggeri i et tæt samarbejde med bygherre og 
dennes organisation og har givet skolerne individuelle løsninger. Disse løsninger 
udspringer af brugerprocssen og ikke af et ”katalog” af tidligere byggerier.  
 
Vores brugerproces planlægges efter et første møde, hvor vi i fællesskab afklarer, 
hvilket grundlag der foreligger og hvilke spørgsmål brugerprocessen skal finde 
løsninger på.  
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Redskaberne i brugerprocessen foreslås at være workshops og dialogmøder med 
mulighed for at dykke ned i det udarbejdede idegrundlag fra den tidligere 
distriktskole, hvori de læringsmæssige aspekter er nedfældede. 
 
Afsættet vil naturligvis være idegrundlaget samt de i udbuddet nævnte 4 
kerneområder, men der vil måske være behov for at ”vende bøtten på hovedet” 
og se med friske øjne på det foreliggende grundlag. 
 
Rådgivergruppen vil tilegne sig viden om skolen, lokalområdet og ”kulturen” via 
det foreliggende materiale, således at bygherren ikke oplever at skulle begynde 
forfra. 

•  

Hvad siger vore bygherrer og klienter: 
Som nævnt, er skoler og institutioner et af vores helt primære arbejdsområder og 
det glæder os meget, at vi får positive tilkendegivelser fra vores brugere. Vi får 
generelt ros for vores indlevelse og positive tilgang til opgaverne - også når det 
gælder børn og unge med særlige behov. 
 

Vore referencer (se vedlagte referenceblade): 
Vedlagte igangværende opgaver indenfor skolebyggeri til børn og unge med 
særlige behov: 

• CASA: Frederiksgård Skole, Københavns Kommune (Kat. 4 skole) 

• CASA: Islingeskolen, Vordingborg Kommune (CI- og autistbørn) 

• CASA: Bevægelseshuset ved ”Skolen på Herredsåsen” i Kalundborg. 
 
Udover ovennævnte/vedlagte ”referenceskoler” er vi i CASA Arkitekter pt. i gang 
med renovering, om- og nybyggeri på tre af Odense Kommunes store skoler: 

• Højby Skole 

• Rasmus Rask Skole 

• Tarup Skole 
 
I alle ovennævnte skoler er CASA Arkitekter totalrådgiver, budgetansvarlig samt 
forestår projekterings- og byggeledelse samt fagtilsyn. 
 

Det håber vi: 
Vi ønsker at ”nyskabe” den gamle Distriktskole i Skærbæk til den ”Nye skole i 
Skærbæk”, hvor aktiviteter understøtter hinanden i  attraktiv og nutidig arkitektur. 
Hvor leg og bevægelse danner grundlag for læring og hvor skolen fungerer som 
kulturbærer og -formidler i lokalsamfundet. 
 
Vi besidder den nødvendige erfaring og kunnen inden for dette felt, som vi 
betragter som et af vore absolut velkendte referenceområder.  
 
Vi er øvede teamspillere og vant til at indgå i en dialogbaseret proces med alle 
projektets interessenter.  
 
Vi har engagementet med hele vejen. 
 
Vi håber således inderligt, at vi med ovenstående team vil blive prækvalificerede 
til opgaven i Skærbæk for Tønder Kommune. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Peter Ebling, afd. Chef Odense 
Odense d. 8 juni 2017 
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Pædagogisk konsulent 
Lisa Mikkelsen 

 

 
 
ANMODNING OM PRÆKVALIFIKATION  
Totalrådgivning for Tønder Kommune 
Ny skole i Skærbæk 
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ISELINGESKOLEN
I

Iselingeskolen er en af Vordingborgs største skoler, som ligger helt 
centralt i byen. Iselingeskolen er del af Gåsetårnskolen, som har to 
afdelinger – Iselingeskolen og Marienbergskolen. CASA vandt i foråret 
2014 også konkurrencen om ombygninger på Marienbergskolen. 
Ombygningen blev afleveret i 2015.

Iselingeskolen var ramt af omfattende skimmelsvampeangreb i 
tagkonstruktion og kælder. Derfor iværksattes en større renovering 
og ombygning. Skolen består af 10 fløje. 4 klassefløje med 
tilhørende fællesrum, 1 administrations-fløj, festsal med tilhørende 
køkkenarealer, SFO, personalefløj, familiecenter og haller. 
Genhusning blev planlagt og gennemført indenfor skolens egne 
rammer via planlagt omrokering.
Skolen er blevet energioptimeret. Perforerede stålplader skaber en 
virkelig attraktiv og behagelig akustik. Perforeringerne danner billeder 
af Gåsetårnet og omgivende historiske lokaliterer.
Renoveringen omfatter hele tagkonstruktionen samt installationer, 
alle lette facader og lette bygningsdele udskiftes.

CI børn: I 3 af klassefløjene er 2 klasseværelser indrettet til CI børn 
(Børn der er svært hørehæmmede og døve, kan ved indoperation 
af et Cochlear Implant høreapparat, lære at høre). I disse rum er der 
særlige krav til akustik.
Autistafsnit: I den tidligere administrationsfløj ny indrettes autistafsnit, 
dette gøres med hensyntagen til brugernes specifikke behov. Ved at 
give børnene rolige og trygge rammer, kan de samtidig være en del 
af den øvrige skole.

Sted: Vordingborg

Bygherre: Vordingborg Kommune

Projekt: Arkitektrådgivning

Sagsbudget: 109 mill. kr

Areal: 11.000m² 

Udført: 2009-2013

Kontakt: Lisbeth Birk Andersen

tlf: 5536 2433, lian@vordingborg.dk

CASA ARKITEKTER / KØBENHAVN T: 7025 0666 / NÆSTVED T: 5578 6666 / ODENSE T: 6489 2526 / E: CASA@CASA.DK / WWW.CASA.DK REFERENCER
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Fra: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 08-06-2017 15:53
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Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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