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Reference 4:    New building and restauration of Marie-Beschütz-Schule in Hamburg, Germany

aerial view                                                                           view from west

client 
Schulbau Hamburg –SBH-, An der Stadthausbrücke 1, 20355  Hamburg, Germany
Herr Laabs, Tel: 0049-40 – 42823-6198

planning-and construction period phases
2012 - 2015 /  2015 - 2017 german phases 1 through 9 new built area 3.844 m²

budget 15,5 Mio € restauration-and 
refurbished 4.476 m²

completion in July 2017 gross floor area 10.087 m²

siteplan

 me di um Architekten Roloff  Ruffing + Partner, Eppendorfer Weg 213, 20253 Hamburg
980



me di um
Architekten

Roloff · Ruffing + Partner

Application for the competition for the new school in Skaerbaek:                   References of built projects
    
Reference 4:    New building and restauration of Marie-Beschütz-Schule in Hamburg, Germany

The buikding of  the Marie-Beschütz-Schule is  positioned secludedly in  the inner  yard of  Erika-,  Martini-  and
Tarpenbekstraße. The new 3 fielded gymnasium is being built on the corner of the noisier Trapenbekstraße and
therefore shelters the school area from the main street noise. With the new organization of the building the lower
areas of the exiting building parts are activated and added on top to the surface the school can use. To achieve
this, the terrain is partially lowered between buildings for 90cm and forms a low sloped ramp to acces the school
from the lowest level, the former souterrain. In the new design, a sheltered outdoorspace can be found here now,
which is kept unheated as a sort of “wintergarden”. In the spaces of the east-building the canteen and kitchen are
being located, whereas the technical equipment is located in the west wing. In the former groundfloor, now the
“belle Etage”, the assembly hall and library, aswell as music spaces are located. In the 1st floor area the teachers
and administrative rooms ar eto be found, centred in the school with a good overview. 
In the Marie-Beschütz-Schule around 500 children and 40 teachers will spend their days together, benefitting
from the open spaces and communicative feeling.  Besides classrooms, the school  therefore offers  science
rooms,  open spaces,  group-rooms,  adminstration,  canteen,  kitchen,  library,  assembly-hall  and  a  well  used
gymnasium. The renovation of the existing building parts covered 4.476m², working on the windows, facade and
interior with the goal to show as much of the existing spirit and structure as possible.

 

Floorplan 1st floor (school‘s principal)                                     floorplan 2nd floor (compartments)

The classrooms for the years 1-4 are located in the 2nd and 3rd floor. For each two classrooms a grouproom is 
connected and organised as a compartment. These allow for a flexible use to work with dirfferent educational 
concepts. The new building between the two old wings is in this context defined as a flexible use zone, which can 
be added according to the day’s needs and goals.

 

 me di um Architekten Roloff  Ruffing + Partner, Eppendorfer Weg 213, 20253 Hamburg
981



me di um
Architekten

Roloff · Ruffing + Partner

Application for the competition for the new school in Skaerbaek:                   References of built projects
    
Reference 4:                     New building and restauration of Marie-Beschütz-Schule in Hamburg, Germany 

section existing buildings – new building                               section of connecting building

entrance zone assembly hall                                                  visitors area

   entrance zone assembly hall                                                open space stair case
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entrance zone recreation hall

entry gymnasium
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Reference 5:      Educational Building with canteen, Filmuniversität Potsdam-Babelsberg 

aerial view                                                                                                       site plan

Client
Federal state of Brandenburg, represented by BLB NL Bernau bei Berlin, Hans-Wittwer-Straße 10, 16321  Bernau
Frau Münstermann, Herr Geist, Tel: 0049-3338 – 701-661

Planning- and Buildingperiod Work phases
2012 to 2015 /  2015 to 2017 german phases 1 through 9

Building sum 15,94 Mio € Euro 
Gross Floor Area 4.234 m²

The university for film and movies in Potsdam as a creative place and home tio communication needs a building,
that can strongly represent the university, creates a new identity and yet appears invinting to visitors and students.
The canteen-restrant is easily accessable in the groundfloor. Its sloped, organic shape devellops feely under the
floors  above  and  stays  back  from the  building  outline.  This  allows  for  an  sheltered  outdoor  space  for  the
restaurant,  sonnecting the surrounding green forest  area with the use inside. Both upper floors are home to
administrative and educational rooms. Even though the new building opts for a modern language and proves its
independence as a building, the curve of the long east facade connects it to the existing building of the  university,
continuing its slope along the Marlene- Dietrich-Allee. 
The energy- and ventilation concept of the building does not only concern the technical equipment, but more the
whole building using the building masses, the facade to steer the climate and smartly included techniques to
produce energy. The goal is to optimize not only the need of energy, but also the comfort for the users in the
building both during winter and summer. All together, the climatic aspects put into the building's design form the
special character of the new university building.
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Floor Plan Groundfloor with canteen

Floor Plan First Floor
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Section A-A

Section B-B                                                                               Section C-C

East Elevation
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                                                                                                    Tube-Stairs

Food Court Canteen

Isometric drawing of
supporting structure

View from Marlene-Dietrich-Allee
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Eppendorfer Weg 213
20253  Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 - 420 50 24
Telefax: +49 (0) 40 - 420 90 98
office@medium-architekten.de
www.medium-architekten.de

dokumenter
ansøging

me di um  Architekten

Tønder Kommune
Wegners Plads 2

6270 Tønder

Danmark

Opførelse af ny skole i Skærbæk
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1. Et motivered ansøgingsbrev / Opførelse af skolerne i Skærbæk

Mine damer og herrer,

For den nye skole i Skærbæk vil vi meget gerne annoncere os selv som deltagere til konkurrencen. Med
design og konstruktion af forskellige skoler var vi i stand til at samle en masse erfaring og viden om
adfærd, former for brug, samvær af mesen og mere i skolemiljøet. Det kan vi være glade skræddersyet
til hver ny udfordring inkluderet i de begreber og planer.

Skolesystemet gennemgår en forandring. Skolen er ikke længere kun ses som et sted for læring, men
som en  kompleks  brugbar  omdrejningspunkt  i  livet  for  de  studerende,  men  også  kvarteret  i  byen.

Dette manifesterer sig ikke blot i nye tilgange til undervisning, men fungerer nu godt ind i arkitekturen i
dagens skolebygning. Koncepter bevæger sig væk fra korridoren skole med strengt klasseværelser. En
anden visning af stadier af udvikling af børn har ført til nye former for læring. Disse kræver rumlige
forhold, der understøtter en moderne uddannelse og ny læring. Tilstødende lokaler til større grupper,
navnlig  multifunktionelle  områder  til  fælles  brug,  samt  grønne  områder  for  mindre  grupper  eller
individuelle arbejdsmetoder er nødvendige. Skole er ikke længere bare et sted for læring. Skole betyder,
at væsentlige områder af livet, såsom fritid, hobbyer, venskaber nu finde sted i skolen. Hun er et socialt
mødested for børn og unge. Venner er lige så vigtig som opdagelsen af verden.
Skolen er for børn by, firkantet, vej og værelser, det er et hjem. Det skal være lyse, være åben, munter
og samtidig givet støtte og struktur. Skolen som et sted for læring og støder kræver en forskelligartet,
arkitektur, en arkitektur, der gør det muligt over alt dette.

Skolen  skal  åbne  området  for  at  være  en  del  af  det,  integration  af  miljø  og  gøre  håndgribelige.
Fordi  skolen er ikke et  lukket  system.  Det giver  en platform for  beboerne i  nabolaget:  for  distriktet
aktiviteter,  voksenuddannelsescentre  klasser  eller  foredrag,  film  eller  teater,  informationsdeling  eller
madlavning klasser: Det er et levende center i hverdagen
.

Begreber er udtrykt i deres bygninger.

Bygninger fortæller altid om de værdier og idealer, der lever i det.

Så skolen kan påtage sig rollen som en rumlig struktur til at formidle værdier som bidrage til at forme
forholdet  til  naturen,  med energi  og  klima,  og en livsstil,  der  beskæftiger  sig  ansvarligt  med disse
elementer.
Skolen opfordrer, i bedste fald, en bred forståelse af et positivt samspil med mennesker og miljø. Vi
ønsker at yde vores bidrag.

Derfor er vi meget glade, hvis vi kan deltage i konkurrencen om den nye skole i Skærbæk og forblive,

med de bedste ønsker

medium Architekten 
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2. Oplysninger om firmanavn

me di um Architekten
Roloff, Ruffing + Partner
Eppendorfer Weg 213
20253 Hamburg
Tyskland

CVR nummer (tilsvarende paa tsyk)   DE214726145

tel 0049-40-4205025

mail   office@medium-architekten.de

kontaktperson Klaus Roloff

selskabsform partnerskab (Partnerschaft) Nr PR223

ejerforhold 50%/50% 
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3. Oplysninger om generel kontor struktur til de ledere og medarbejdere. 
Præsentation af projektgruppen (Organigram) (med oplysninger (om 
funktion legitimationsoplysninger) og relevant erhvervserfaring.  

Ledere kontor
me di um  Architekten

Klaus Roloff         Michael Ruffing

Projektledelse, omkostninger og tidsplan kontrol,
deltagelse i projektet og bygherrer-synopser,

Kommerciel projektledelse 

Projektledelse    Klaus Roloff Projektledelse    Michael Ruffing

Projekt ny skole i 
skaerbaek:
me di um 
Projektteam 
alleen
Architekterne 
Christoph 
Hadasch
Annika Böker
Thomas Rücker
byggeledelse:
Thorsten Freier
Hendrik Bernert

Planlægning og 
Byggeri 

Følgende 
specialiserede 
ingeniører kunne 
forventes 
inddraget:

statik
energiteknologi
brandsikring
Bygningsfysik
Teknisk apparater
i bygninger
akustik

Samarbejde med 
Heritage Office 

Projekt    Β

Projektteam alleen
Architekterne

Afhængig af 
projektets 
størrelse 
komplette 
opførelse eller 
dannelse af en 
fælles 

koordination
projektpartnere
og ingeniører 

ingeniører

strukturel

TGA

energiteknologi

landskabet

trafik

akustik

etc 

me di um Architekten som konstruktion 
planner, koordinerer planlæggerne 

fælles partnere, realisering
me di um Kunstnerisk ledelse 
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Medarbejderen struktur 2017
me di um  Architekten

2 ledere (Dipl. Ing. TU)

10 Architekterne
Dipl. Ing. TU (4) und FH (6)

2 øvrige medarbejdere 

Antal medarbejdere 2016 12

Antal medarbejdere 2015 12

Antal medarbejdere 2014 12
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4. CV'er for medarbejdere

Curriculum vitae Klaus ROLOFF

name Klaus  ROLOFF

born 18.03.1956

present position partner of me di um architects

development of profession 1976 – 1983 
Study of architecture and townplanning, University of Stuttgart

5/81 – 1/82
Scholarship of the German Exchange Service, (Deutscher 
Akademischen Austauschdienst, DAAD) for study at the 
"University of California", Berkeley, USA.

1983
Diploma, University of Stuttgart

10/85- 9/89
Employment in the project office of Prof.Steidle and 
Prof.Kiessler, in responsible position of the architects team for 
the planning of “press house Gruner and Jahr”, Hamburg.

1/90 -12/93
Employment in the office of me di um  architects, Hamburg in 
leading position, participation in many projects and 
competitions.

since 1/94
Partner in me di um architects, JentzPoppRoloffWiesner

since 1996
member of the advisory board for the appointment of 
architects, chamber of architects, Hamburg

since 03/2001
Partner in me di um  architects, Roloff · Ruffing + Partner

references see broschure
Project management of the projects:
Techno-park, Hamburg
Körner House, Hamburg
Harbor railway station „Alte Süderelbe“, Hamburg
University for Film and Television, Potsdam-Babelsberg

languages English, French, Spanish
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others numerous publications, lectures and awards

Curriculum vitae Michael RUFFING

name Michael RUFFING

born 03.11.1967

present position Partner of  me di um  architects

development of profession 1988 – 1996
Study of architecture University of Kaiserslautern

1990 – 1992
owner of a tea trade company

1996
Architectural Diploma, University of Kaiserslautern

1996 - 2000
Employment in the office of  me di um  architects 
JentzPoppRoloffWiesner, Hamburg,
in responsible position for the project „University for Film and 
Television“ in Potsdam-Babelsberg

since 03/2001
Partner in  me di um  architects  RoloffRuffing + Partner

references see brochure
Project management of the projects:
ECO-Center, Hamburg
Public utilities for the municipality, Hamburg
Industrial estate „Osdorfer Born“, Hamburg

languages English, French

others numerous publications,
member of jury for architectural competition
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Curriculum vitae Christoph HADASCH

name Christoph HADASCH

born 23.04.1981

present position employed architect with me di um

development of profession 2002-2006
Study of architecture University of Dresden

2006
Employed at Architect’s office Ressel

2006
Architectural Diploma, University of Dresden

since 9/2006
Employment in the office of  me di um  architects 

references - remodeling of Offices,Bezirksamt Eimsbüttel,Hamburg
(project architect)

               - KulturWerk und Musikschule am See, Norderstedt, 
    (project architect)

- University Film und Fernsehen in Potsdam Babelsberg; 
(project architect)
- new School Marie-Beschütz,Hamburg  
(project architect)

languages English

others various competition entries
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Curriculum vitae Annika BÖKER

name Annika BÖKER

born 05.06.1979

present position employed architect with me di um

development of profession 1999-2006
Study of architecture University of Hannover

2002-2003 study of architecture at the Arkitktskolen i Aarhus

2004 / 2005 stage at ODBC architectes urbanistes, Odile 
Decq in Paris, France

Architectural Diploma, University of Hannover

2005-2008 employed at GRSReimer Architekten

since 1/2009
Employment in the office of  me di um  architects 

references
               - KulturWerk und Musikschule am See, Norderstedt, 

    (project architect)
- remodeling og university spaces, Hamburg
(project architect)
- Remodeling of Library space, University,Hamburg
(project architect)

languages English, Dutch,some danish

others various competition entries
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5) Referencer fra tilsvarende opgaver, 5 projekter 

- Stella Maris School
- Stadtteilschule Niendorf
- Nils-Stensen-Gymnasium
- Marie-Beschütz-Schule Erikastraße
- Uni Babelsberg

6) Underskrevet Tro og love-erklæring

 7) Nøgletal og egenkapital for de seneste tre regnskabsår

 me di um Architekten Roloff  Ruffing + Partner, Eppendorfer Weg 213, 20253 Hamburg

J
år 

2
2014

2
2015

2
2016

U
Bruttoindkomst i EUR 

8
1.038.000,-

6
1.076.000,-

7
1.370.000,-
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8) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.

Oplysning om professionel ansvarsforsikring. 

Virksomheden: 

medium Architekten
Roloff, Ruffing + Partner
Eppendorfer Weg 213
20253 Hamburg
Tyskland

Forsikring nummer: 

14.435.519493 

Forsikringsvirksomheden: 

Gothaer Allgemeine Versicherung 
Gothaer Allee 1
50969 Köln
Tyskland

Forsikringsperioden:  

01.03.2017 – 01.03.2018

De beløb for hver forsikringskrav er:

– personskade 3.000.000,00.- Euro
– skader på ejendom og økonomiske tab 1.100.000,00.- Euro

Den samlede effekt for alle forsikringssager om én året er tre gange disse beløb.

Den originale på tysk er vedhæftet
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Med venlig hilsen,

Hamburg, den 22.06.2015 
me di um  Architekten

Klaus Roloff
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Udbudsbilag 2A – Tro og love erklæring om forfalden gæld til det 
offentlige og om udbudslovens § 135

1.  Virksomhedens forhold

Nærværende erklæring afgives på vegne af:

Virksomheden: me di um Architekten
CVR-nummer.: DE214726145

 
2. Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Ved gæld til det offentlige forstås, jf. udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 § 135, stk. 3
ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende 
skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i ansøgerens 
eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller 
tilbudsgiveren er etableret.

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på 
tilbudstidspunktet udgør:

Kr.:  ------

3. Supplerende oplysninger ved gæld over kr. 100.000

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. 100.000 (sæt X):

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag [next page]. (De er ingen  gælden.)

Der er den [02.06.2017] indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning,
og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet (sæt X):

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag [next page].

4. Udbudslovens § 135, stk. 1 i øvrigt

Det erklæres herved, at virksomheden ikke i øvrigt befinder sig under omstændigheder som 
beskrevet i udbudslovens § 135, stk. 1, hvilket vil sige:

1) handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende nr. L 300 af 11.11.2008, s. 
42),

Side 1 af 3

Ja Nej
x

Ja Nej
X
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2) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som 
involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions 
medlemsstater og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om
bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende nr. L 192 af 31.7.2003, s. 54) og 
bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat 
eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret,

3) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser,

4) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i 
henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om 
bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende nr. L 164 af 22.6.2002, s. 3), som ændret ved Rådets 
rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 
2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende nr. L 330 af 9.12.2008, s. 21),

5) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende 
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme (EU-Tidende nr. L309 af 25.11.2005, s. 15), eller

6) overtrædelse af straffelovens § 262 a, eller for så vidt angår en dom fra et andet land 
angående børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende nr.
L 101 af 15.4.2011, s. 1).

5. Underskriftsforhold

Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin 
underskrift 

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen;
2. på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de 

relevante myndigheder

Dato 02.06.2017

Firmanavn 
Tilbudsgiver

Me di um Architekten

CVR-
nummer

DE214726145

Navn og 
titel på 
underskriver

Dipl.-Ing. Arch.Klaus Roloff

Underskrift

Side 2 af 3
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Evt. stempel

Side 3 af 3
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'peret@museum-sonderjylland.dk' [peret@museum-sonderjylland.dk]
Sendt dato: 13-06-2017 08:05
Modtaget Dato: 13-06-2017 08:05
Vedrørende: Arkæologisk forundersøgelse - Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_15220.jpg

image002_12793.jpg
Byggegrund.pdf
10_3003-8_1_2 - matr 2520 mfl Hjemsted - Arkæologisk vurdering 2.pdf

Hej Per
 
Tak for en behagelig samtale i går.
Jeg vil gerne bede om en tidsplan og et budget for arkæologisk forundersøgelse af det markerede område på vedhæftede oversigtsplan.
Som vi talte om i går, ved jeg endnu ikke om vi vil have sat forundersøgelsen i gang hurtigst muligt, eller vi afventer til vi kender endelig
placering af byggefeltet på grunden.
Jeg tror at man vælger at få hele grunden undersøgt, men hvis dette ikke er tilfældet, kender vi først placeringen af bygningen d. 27.
februar 2018. Er det muligt at få lavet forundersøgelsen umiddelbart efter denne dato, såfremt man vil afvente endelig placering af
bygning
 
På forhånd tak
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Tønder Kommune 
Att. Claus Pørksen 
Teknisk Forvaltning 
Rådhusstræde 2 
6240 Tønder 

12. januar 2010 10/3003-8.1.2 

Arkæologisk udtalelse vedr. matr. 2520, 922, 2526 og 2311, Skærbæk ejerlav, Skærbæk 
(Tønder Kommune). 
 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sagsnr: 10/3003-8.1.2 
  
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har fra Tønder Kommune modtaget information vedrørende ovennævnte 
lokalitet og har i den forbindelse foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten.  
Der er på området matr. 2520, 922 og 2526 ikke registreret jordfaste fortidsminder. Området er beliggende på nordøst-
siden af et plateau som udgør Hjemsted Banke. På syd-, øst og især den centrale del af plateauet er der registreret 
adskillige fortidsminder som er blevet undersøgt arkæologisk (se gule sb.numre på vedlagte kort). Eksempelvis drejer 
det sig ved sb, 82, som ligger tæt ved matrikel 2520s sydvesthjørne, om: Jordfæstegravplads, samt 3 urnegrave fra 
ældre og yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder.(Uddrag DKC.) 
Ligeledes tæt på matrikel 2520 sb.nr. 115: Indenfor de 830 kvm, som udgravningen omfattede, er der påvist 
hegnsforløb tilhørende mindst tre gårdsanlæg. Ved undersøgelsen afdækkedes dele af to treskibede langhuse, som 
tilhører hvert sit gårdsanlæg. På området findes desuden seks firstolpeanlæg, som kun vanskeligt lader sig relatere 
til gårdsanlægene. Hertil kommer et mindre antal lertagningsgruber. Gårdanlæggene kan dateres til 4.-5. årh. Denne 
datering støttes af en dendrokronologisk datering af en brønd, der blev udgravet i 1995. Desuden fremkom to 
tværremshuse, som ud fra deres form må dateres til middelalderen.(Uddrag fra DKC.) 
Det er kun et udsnit af de mange registrerede fund og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev vurderer, at der 
vil være meget stor risiko for at støde på flere jordfaste fortidsminder med tilknytning til disse under anlægsarbejde.  
 
Vedr. område matr. 2311 er der heller ikke registreret jordfaste fortidsminder. Området ligger på samme plateau som de 
øvrige matrikler, som indgår i denne udtalelse, dog adskilt gennem en lavning. Afstanden til de kendte jordfaste 
fortidsminder er mindre end 500m. Derfor kan det antages, at den omfangsrige bebyggelse, som er kendt fra den 
centrale og sydlige del af plateauet, også fortsætter her. Lavningen kan fx tænkes at fungere som naturlig grænse 
mellem boplads og gravplads eller to bopladser.  
Derfor vurderer museet at der også her vil være meget stor risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under 
anlægsarbejde. 
 
I henhold til museumsloven skal man i så fald straks indstille arbejdet i det omfang det berører fortidsmindet og tilkalde 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. En udgravning vil i dette tilfælde både genere byggeriet, og den vil skulle 
finansieres af bygherre. 
       For at undgå en sådan uheldig situation har bygherre en mulighed for at få foretaget en prøvegravning, inden 
byggeriet starter. Prøvegravningen vil kunne afsløre, om der findes fortidsminder på arealet. Da byggeriet omfatter et 
område på over 5000 m², skal bygherre betale for denne prøvegravning.  
       Skulle prøvegravningen vise, at der findes fortidsminder på arealet, vil disse skulle udgraves inden byggeriet starter, 
eller der kan måske foretages nogle ændringer ved byggeriet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, 
vil udgravningen i dette tilfælde skulle finansieres af bygherre.   
       Budget for forundersøgelsen samt en tidsplan for dennes udførelse vil kunne rekvireres ved henvendelse til 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev (henvendelse til Per Ethelberg: 73 52 34 62 eller Hans Chr. Andersen: 73 
52 34 67).  

Med venlig hilsen 

 

Frauke Witte 

Museumsinspektør 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'hoe@geosyd.dk' [hoe@geosyd.dk]
Sendt dato: 13-06-2017 13:51
Modtaget Dato: 13-06-2017 13:51
Vedrørende: Ny skærbæk skole
Vedhæftninger: Byggegrund_0.pdf

Geoteknisk rapport.pdf
image001_15402.jpg
image002_12956.jpg

Hej Harry
 
Som aftalt vil jeg gerne have din vurdering af antal boringer, og en tidsplan for at få lavet geotekniske undersøgelser af det område som
ikke var med i første omgang på vedhæftede oversigtstegning.
Jeg har vedhæftet den oprindelige geotekniske rapport.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

  

 

1010

4401292#0 - 01 Anmodning om ekstra geotekniske undersøgelser v



Byggegrund
42.000m²

Tegn. nr.

Mål :

Udf : Godk. :

Emne:

BYGHERRE:

Dato:

Format :

Sags nr. Fase :

Rev.

Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm

Tønder kommune
Kongevej 57
6270 Tønder

Note:

Signatur:

 1 : 2000

Adresse

Sagnummer

Author Approver

Situationsplan

10.01

Project Status

Sagstitel

XX.XX.2014

A3

Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr

1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017



1018



1019



1020



1021



1022



1023



1024



1025



1026



1027



1028



1029



1030



1031



1032



1033



1034



1035



1036



lOfjuni 2017

1037



TØNDER
KOMMUNE

1038



Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]

Til:
beritgad@hotmail.com [beritgad@hotmail.com];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];kber@ucsyd.dk
[kber@ucsyd.dk];lbso@ucsyd.dk [lbso@ucsyd.dk];Henrik Schou [hesc@toender.dk];Per Hansen
[pha@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Palle Kudsk
[PKU@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];ds@arkitektforeningen.dk [ds@arkitektforeningen.dk]

Sendt dato: 14-06-2017 15:31
Modtaget Dato: 14-06-2017 15:31
Vedrørende: Dagsorden til møde i administrativ styregruppe den 19. juni
Vedhæftninger: Dagsorden Møde i administrativ styregruppe den 19 juni 1.doc

image001_3153.jpg

Kære Styregruppe
Hermed dagsorden til vores møde på mandag. Udkast til konkurrenceprogram kan desværre først udsendes på fredag.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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1

Administrativ styregruppe

Møde den 19. juni 2017 kl. 12.15-14.15. Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Der serveres 
frokost.

Deltagere: 
Direktør Henrik Schou
Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen
Stedfortræder Lisbeth Hoff 
Bygningskonsulent Sune Bundesen
Fagkoordinator Palle Kudsk
Fagchef Ejendom, Plan og Drift Lars-Erik Skydsbjerg
Skolebestyrelsesformand Berit Gad
Distriktsskoleleder Klaus Fog
Arkitekt Dorte Sibast, Arkitektforeningen 
Institutchef Lars Breinholt Søndergaard, UC SYD 
Lektor Katrine Bertelsen, KOSMOS 
Chefkonsulent Birgitte Anker

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (6. april)

2. Prækvalifikationen – udvælge deltagere til konkurrencen
Fremlæggelse ved Team Ejendomme 

3. Tilbagemeldinger på udkast til konkurrenceprogrammet
Fremlæggelse ved Dorte Sibast
(Udkastet fremsendes før mødet)

4. Status på involvering af interessenter
Tilbagemeldinger på arrangementet 18. maj (alle)
Arbejdet i arbejdsgrupper under visionsgruppen (Klaus/Lisbeth)
Følgegruppe eksterne brugere (Lars-Erik)

5. Kommunikation
Orientering ved Henrik Schou

6. Eventuelt, herunder næste møde
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Fra: Birgitte Elkjær Anker [bea@toender.dk]

Til:
'beritgad@hotmail.com' [beritgad@hotmail.com];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];'kber@ucsyd.dk'
[kber@ucsyd.dk];'lbso@ucsyd.dk' [lbso@ucsyd.dk];Henrik Schou [hesc@toender.dk];Per Hansen
[pha@toender.dk];Lisbeth Hoff [lishof@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Palle Kudsk
[PKU@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];'ds@arkitektforeningen.dk' [ds@arkitektforeningen.dk]

Sendt dato: 15-06-2017 21:53
Modtaget Dato: 15-06-2017 21:53
Vedrørende: Bilag til møde i administrativ styregruppe den 19. juni
Vedhæftninger: Konkurrenvceprogram_rev 15 juni 2017.docx

image001_3146.jpg

Kære Styregruppe
Hermed første udkast til konkurrenceprogram som bilag til dagsordenen på mandag.
 
Venlig hilsen 

Birgitte Elkjær Anker
Chefkonsulent 
Politik og Udvikling
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 95 27 - Mobil +45 24 98 56 23 - E-mail: bea@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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NY SKOLE I SKÆRBÆK

Indbudt projektkonkurrence

15. Juni 2017
Udkast 

Konkurrenceprogram  
Juni 2017
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Invitation

1. Visioner 
     
2. Tønder kommune

- Marsken
- Værfts og gestbebyggelser
- Sluser
- Nationalpark Vadehavet
- Stationsbyen Skærbæk
- Skærbæk – kulturhistorisk
- Skærbæks arkitektur

2. Konkurrenceområdet 
- Beskrivelse af stedet 
- Afgrænsning af området 
- Grundforhold 
- Byggefeltet
- Geoteknik
- Stamdata
- Arkæologi

3. Planmæssige forudsætninger 
- Plangrundlag
- Adgang og trafik 
- Infrastruktur og skolens indgange
- Parkeringsforhold
- Stiforbindelser
- Involvering af borgere
- Synergieffekter
- Skærbæk fritidscenter
- Hjemsted Oldtidspark
- Daginstitutionen Regnbuen
- Fritidsbrugere
- Skiltning

4. Pædagogiske overvejelser om kodning, organisering og arkitektur.
- Generelt om organisering
- Arkitektur
- Flow i bygningen
- Aldersdifferenterde rum
- Ro og aktivitet
- Indeklima, arkustik og slidstærke materialer

5. Overordnede organisering af skolen
- Skolestruktur
- Overordnet bygningsdisponering
- Hjemområder
- Administration og personale
- SFO
- Hovedindgang
- Øvrige indgange
- Let at finde vej
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- Sko-fri skole
- Garderober
- Eksterne brugere

6. Skolens disponering
- Indskoling og SFO
- Mellemtrin
- Udskoling
- Cassiopeia
- Skolens centrale samlingsområde
- Ledelse og administration
- Rengøring og teknik
- Hjemområder
- Fagmiljø
- Udemiljø

7. Rumprogram

8.Energi, Bæredygtighed og Indeklima

9. Økonomi og tid 

10. Opgaven 

11. Konkurrencebetingelser 

12. Billagsliste
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Invitation

Kære Konkurrencedeltagere

Med dette konkurrenceprogram håber vi, at vi kan inspirere dygtige arkitekter til med 
spændende og kreative løsninger at skabe en fysisk ramme, der bedst muligt understøtter 
elevernes læring og trivsel i mange år frem i tiden. Samtidig ønsker vi en bygning, der 
understøtter identitetsfølelsen blandt beboerne i det omgivende samfund. Det forestiller vi os 
kommer til udtryk ved en arkitektur, som er i pagt med områdets natur og kultur, ligesom det 
gerne skal understøttes ved at tænke i synergieffekter med andre kultur- og fritidsinstitutioner 
i nabolaget. 

Den oprindelige idé om en ny skole i Skærbæk opstod i skolebestyrelsen, da den nuværende 
Skærbæk Distriktsskole har et større renoveringsbehov. Skolebestyrelsen og skolen er 
naturligvis meget engagerede i den forestående proces. Derudover er byens borgere -  
repræsenteret ved forskellige foreninger – meget interesserede. Foreningerne tilkendegiver, at 
de gerne vil inddrages og bidrage i det videre arbejde med etablering af skolen. 

Tønder Kommune har igennem en del år oplevet et faldende børnetal og folketal generelt, 
hvilket i 2012 medførte en omlægning af skolestrukturen, hvor otte af kommunens skoler blev 
nedlagt, og de resterende blev samlet under fire distriktsskoler. Vi synes derfor selv, at det er 
visionært, at Kommunalbestyrelsen med bygning af en ny skole vælger at satse på en by med 
et forholdsvis stabilt børnetal.

Det politiske opdrag til den fremtidige skole i Skærbæk er følgende:

”Med folkeskolereformen og udviklingen af den læringsmålstyrede undervisning, trådte 
folkeskolen ind i en ny fase, der stiller store krav til såvel personalets kompetencer som til de 
fysiske rammer. Den nye Skærbæk skole skal styrke et læringsmiljø, der giver eleverne 
mulighed for at blive så dygtige, de kan, ligesom rammerne også skal medvirke til at styrke 
elevernes trivsel. Samtidig skal Skærbæk skole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for 
lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet”.

Kilde: Kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i efteråret 2016.

I Tønder Kommune glæder vi os til at se fire kreative og robuste forslag, som er ambitiøse 
men samtidig realiserbare inden for den økonomiske ramme.

Held og lykke med arbejdet.

Venlig hilsen

1049



Henrik Frandsen

Borgmester 

Tønder Kommune

Visioner

Tønder Kommune arbejder efter en politisk godkendt strategiplan, hvor ”Naturen som 
ressource” er en af fire bærende visioner. Denne tager udgangspunkt i, at dele af kommunens 
natur er så enestående, at den i 2010 blev udnævnt til ”Nationalpark Vadehavet” og fire år 
senere blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder 
en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet 
skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store 
vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af  trækfugle, 
som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Også 
marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor 
betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Ud over at 
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende 
kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyg-geri. Alle disse værdier er baggrunden for, at 
Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark.
Kilde: http://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/

Den nye skole i Skærbæk bliver placeret på en grund få kilometer fra vadehavet – så tæt på,  
at der vil være vadehavsudsigt, hvis skolen helt eller delvist bygges i flere etager. Der er 
derfor et stort ønske om, at denne særlige natur afspejles i skolens arkitektur og valg af 
materialer. 

Et særligt indsatsområde i kommunens strategiplan er at bruge Nationalpark Vadehavet som 
udviklingsrum, hvilket den nye skoles læringsrum skal bære præg af både ude og inde. 
Endvidere er Klima og grøn energi et særligt kommunalt indsatsområde. Der ønskes derfor 
bæredygtige løsninger med fokus på grøn energi.

Alt dette er søgt indarbejdet i beskrivelse af skolens overordnede idé:

Skolen ligger ved Nationalpark Vadehavet med Vadehavet som nærmeste nabo. Hele skolen 
skal være kendetegnet ved den særlige natur, som skolen er placeret i. Naturen indgår som 
centralt læringsrum i skolens daglige arbejde. Elever og lærere kan observere og studere 
dyrelivet ved Vadehavet, tidevandets skiften og vejrfænomener fra et observatorie på skolens 
øverste etage. Skolens arbejde med og udnyttelse af naturen rummer også fokus på det 
grønne aspekt og bæredygtighed.

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for skolens virke. Der skal være et synligt 
fokus på elevernes faglige udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske personales 
arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indretning, tilgang til det faglige arbejde, 
vægtning af indsatser, udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, forældre, lærere 
og ledelse. 
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Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbejdet med elevernes faglige udvikling 
og medvirker til god trivsel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at elever i 
alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisningen og i pauserne. 

Undervisningen bygges op med bevidst og målrettet brug af varierede arbejdsformer og 
forskellige tilgange til læring. Eleverne skal møde fagene fra både teoretiske og praktiske 
vinkler, så elevernes potentialer og forskellige læringsformer udfordres og støttes. 
Læringsmiljøerne på skolen inde såvel som ude inviterer til, at eleverne selv er aktive i 
afprøvninger og undersøgelser i fagene. 

De fire kerneområder i skolens idégrundlag er:

- beliggenhed i og brug af naturen
- synligt fokus på faglig udvikling
- bevægelse inde og ude
- målrettet og bevidst brug af varierende arbejdsformer

1.Tønder Kommune.

Tønder Kommune er en af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Kommunen er dannet 
ved sammenlægning af Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup (minus Bevtoft), 
Skærbæk og Tønder kommuner i 2007. I kommunen bor der omkring ca. 38.000 
mennesker, hvoraf 3.121 bor i Skærbæk by.   

Kommunen ligger i den sydvestlige del af Jylland, og udgør den ene halvdel af grænsen til 
Tyskland og den ene halvdel af Nationalpark Vadehavet samt den danske del af UNESCO 
området Vadehavet. Arealmæssigt er Tønder Danmarks fjerde største kommune.

Landskabet: – (Ballummarsken, Digerne (Rømø, Vaden, landsskabstypologi).

Landskabet i Tønder Kommune er præget af store landskabelige sammenhænge, som er 
afspejlet i blandt andet de store marskområder i den sydlige og vestlige del af kommunen, 
klitlandskaberne på Rømø, de store bakkeøer og udstrakte slettelandskaber.

Skærbæk by og specielt ligger i krydsfeltet mellem Ballummarsken,  

Understøttet af kortmateriale

Marsken.
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Tønder Kommunes landskab er nok mest berømt for de store inddigede marskområder i 
Tøndermarsken og Ballummarsken, der i høj grad præger landskabet i den sydlige og 
vestlige del af kommunen. Marsken har stor betydning for kommunens landskabelige 
identitet, men er også et helt unikt landskab i nationalt perspektiv.

Marskdannelser ses langs alle de kyster, der grænser ud til Vadehavet. De mest kendte 
marsklandskaber er Ballummarsken og Tøndermarsken, der strækker sig langs den jyske 
kyst og syd for Tønder. Disse marskområder er dog bag dige, så der sker i dag kun 
marskdannelse uden for digerne langs kysten.

Værfts og gestbebyggelser.

Bebyggelsen i marsklandskabet består primært af to typer bebyggelse. Værftsbebyggelse 
ude i selve marsken, der blev bygget på kunstige forhøjninger af jord, og gestbebyggelse i 
de omkringliggende gestlandskaber, der ofte betegner randen af de bakkeøer, der grænser 
op til marsken.

Især den vestslesvigske byggeskik er afspejlet i de store marskgårde og 
kommandørgårdene på Rømø, som i høj grad er med til, at marsklandskabet har et helt 
særligt præg, hvor bebyggelsen og landskabet spiller sammen i en kulturhistorisk 
fortælling. Der ligger mange markante og velbevarede gårde i Tønder Kommune, men 
særligt udbredt er det omkring Tøndermarsken, Ballummarsken og på Rømø.

I perioden 1100-1700, opførte friserne de første gårde på små kunstige værfter ude i selve 
marsken. Gårdene blev etableret som marskbrug med kvæg, får, fiskeri og bjergning af hø, 
tagrør og tørv. Værfterne hævede marskgårdene et stykke over den omkringliggende 
marsk, og derved var bygningerne sikret mod oversvømmelser.

Omkring 1700-tallet skiftede byggestilen over imod den vestslesvigske stil, der i dag 
dominerer marskens værftsbebyggelser og Rømøs markante kommandørgårde. Den 
vestslesvigske stil består typisk af grundmurede huse af røde sten, oftest vinkel eller T-
formet eller firlænget, og med stråtag. Bygningerne er kendetegnet ved røde teglsten, 
afvalmet stråtag og små kviste over indgangsdørene med luge til loftet, også kendt som 
arkengaffet.

Gestbebyggelsen omkring marsken har som udgangspunkt de samme vestslesvigske træk 
som værftsbebyggelserne, men bebyggelserne adskiller sig her ved den langt mere 
beskyttede beliggenhed samt en anderledes ressourcemæssig placering. Gårdene lå her 
tæt på marskens ressourcer og græsningsmuligheder, men i sikkerhed for de farlige 
stormfloder, og havde samtidig adgang til god landbrugsjord på bakkeøen.

Sluser

Med havdigerne ud mod Vadehavet fulgte sluserne. Sluserne havde til formål at holde 
Vadehavet ude ved højvande eller stormflod, og ved lavvande skulle de åbne, så vandet fra 
marskens vandløb kunne passere diget, ud i Vadehavet. I Ballummarsken har det primært 
været vand fra Brede Å, der afvikles igennem Ballumslusen i Ballumdiget.

1052



Nationalpark Vadehavet:

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Den strækker sig fra den dansk-
tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er 
landområde. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, 
barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over 
fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her 
råder en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. 
Tidevandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de 
store vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af 
trækfugle, som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres 
rejse. Også marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har 
Vadehavet stor betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for 
fisk. Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en 
spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri. Alle disse værdier er 
baggrunden for, at Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark. 

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund 
af områdets enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde 
langs Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv.

Stationsbyen Skærbæk: 

I nyere tid er jernbanespor og hovedveje ført gennem flere af de små landsbyer, hvilket 
har biddraget til, at byerne med tiden er vokset og flere byer har karaktertræk som 
stationsbyer. Mest udpræget er den "chaussé" eller hovedvej, der i 1863 blev etableret 
mellem Ribe og Husum i Tyskland, der hvor hovedvej 11 forløber i dag. Chausséen løber 
igennem en lang række af Tønder Kommunes byer, og det har haft stor betydning for 
byernes udvikling. Denne hovedfærdselsåre kan i dag aflæses i det store antal kroer, der i 
dag stadig ses i bebyggelsen langs vejen.

Stationen må betragtes som en væsentlig bærende bevaringsværdi i en stationsby som 
Skærbæk. Der er tale om den oprindelige stationsbygning, opført 1887 i forbindelse med 
anlægget af den vestlige længdebane. Den er en fuldstændig parallel til stationen i Tønder 
og den nu nedrevne stationsbygning i Bredebro, alle i solid historicistisk udformning. 

Byens struktur og gadenet er væsentlige for forståelsen af byen som stationsby, opstået 
ved længdebanen og hovedvejen mellem Ribe og Tønder. I hovedgaden Storegade og i et 
par af de sydlige sidegader er der flere tidstypiske ejendomme fra tiden omkring 1900. 
Præstegården, opført af pastor Jacobsen 1892, er en markant bygning, beliggende 
Storegade 28. 

Det nuværende Skærbæk Museum, Storegade 47, opført som købmandsgård, tegnet af 
arkitekt Kaj Gottlob 1909, er ligeledes en vigtig bygning midt i byens oprindelige centrum. 
Kirkerne bidrager ligeledes til de bærende bevaringsværdier, dels den middelalderlige 
sognekirke, dels den tidligere frimenighedskirke, Emanuelskirken, i dag kulturhus.
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Skærbæk – kulturhistorie: 

Byen Skærbæk nævnes første gang 1292, udskiftet 1778-1779, engene og forten dog først 
1841. Den tidligere randbebyggelse har udviklet sig til en bymæssig bebyggelse. Den 
vestlige længdebane kom hertil i 1887, hvor Skærbæk udviklede sig til en betydningsfuld 
stationsby. Én person, som er nært knyttet til Skærbæks historie, er den tysksindede 
præst Chr. Johannes Jacobsen (1854-1919). I sin tid som præst i Skærbæk 1884-1904 
satte han mange ting i gang i byen og på egnen, blandt andet Skærbæk Væveskole, der 
eksisterede i perioden 1896-1907. Bygningen, hvor væveskolen lå, Skolegade 14, 
eksisterer stadigvæk, dog uden den oprindelige, tidstypiske balkon på facaden. I dag er 
bygningen en del af Skærbæk Realskole. Fra samme periode stammer Skærbæk 
Uldspinderi, Kirkegade 13, grundlagt 1889, i dag museum.

Skærbæk by, som den ser ud i dag, er især præget af perioden fra midt i 1800-tallet og 
frem, Hovedvejen, "Chausséen" fra Ribe til Husum, var færdig anlagt 1863, og fra dette 
tidspunkt begyndte byens gamle centrum, som havde ligget omkring den middelalderlige 
sognekirke, at flytte sig øst på. Storegade blev forlænget ud til hovedvejen. I 1880’erne 
opførtes møllen og mejeriet øst for hovedvejen, og banen kom i 1887. I forbindelse med 
banen og stationen blev Jernbanegade anlagt, dette var yderligere med til at trække byen 
mod øst. Øst for jernbaneterrænet ligger stadig eksportstaldene, hvortil der er tilførsel af 
dyr en gang om ugen. Syd her for ligger det tidligere Skærbæk Slagteri, i dag Danish 
Crown. Omkring slagteriet ligger byens nye industrikvarter i den østlige og sydøstlige del af 
byen, hvor man blandt andet finder Findahls Møbelfabrik. 

I dag opleves centrum især som en akse gennem Storegade fra Torvet i vest til hovedvejen 
i øst. Jernbanegade er rent forretningsmæssigt på grund af den almindelige byudvikling 
blevet lidt en blindtarm, selv om stationen endnu ligger for enden af gaden. Skærbæk 
Kirke er fra omkring midten af 1100-tallet og ligger placeret i bymidtens nordlige ende. 

Skærbæktæpper:

I 1896 grundlagde pastor Jacobsen, Skærbæk Væveskole på initiativ fra den tyske 
museumsmand Justus Brinckmann samt dennes assistent Friedrich Deneken, der begge var 
meget optagede af at genoplive den tyske vævekunst.  

Udgangspunktet var nordiske vævetraditioner, men kontakt til den nye jugendstils 
foregangsmænd betød, at der hurtigt blev vævet efter motiver fremstillet af kendte 
jugendstilkunstnere som Otto Ubbelohde, Heinrich Vogeler og Hans Christiansen.

Tæpperne blev hurtigt berømte på udstillinger i Tyskland, Østrig-Ungarn samt 
verdensudstillingerne i New York, Paris og Torino og blev solgt i hele Europa.

Men succesen fik en brat ende, da pastor Jacobsen gik konkurs i 1904.

Væversken Marie Luebke førte fra 1907 væveskolen videre frem til Genforeningen, 
hvorefter Skærbæk Væveskole lukkede endeligt ned.

Skærbæk arkitektur:

De ældste huse i Skærbæk i dag ligger i den sydlige ende af byen, den tidligere landsby 
Melby, hvor blandt andet den tidligere kro fra 1651 og gården Melbyhus fra 1688 stadig 
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ligger. Der er her tale om små vestslesvigske, grundmurede huse. Resten af byen er 
præget af senere tiders bygninger, især fra perioden fra midt i 1800-tallet, hvor især 
Storegade og Jernbanegade udbyggedes, hvorved mange af husene fik det bymæssige 
præg, som kendetegner dem i dag, f. eks. de mange to etages bygninger, opført i 
historistisk stil eller Jugendstil. Der er også i det gamle beboelseskvarter syd for Storegade 
mange smukke villaer, opført i den tyske tid 1864-1920 i historicistisk stil, Jugendstil og 
den senere Bedre Byggeskik. Uden om centrum er der i de sidste 50 år kommet nyere 
villakvarterer til.

2.Konkurrenceområdet
Skærbæk – Nu (Hjemsted, Skærbæk Fritidscenter, eks. Skole, Centerområde, 
Jernbanen)
Grønne flader og punkter
Topografi
Infrastruktur

           Grundforhold
Beskrivelse af konkurrencegrunden 
Grunden består af et samlet areal på ca. 42.000 m², området er afgrænset på bilag 
(tegning) og vil medføre en delvis sammenlægning af 3 eksisterende matrikler, som 
omfatter matrikel 922, 2526, 2569, 2581.
Området er mod syd afgrænset af Kagebøl, hvor der mod øst er afgrænset af 
fritliggende boliger.
Arealet støder mod vest op til de eksisterende markarealer. Mod nord afgrænses arealet 
af eksisterende boldbaner, som støder op til Skærbæk fritidscenter. 

Byggefelt
Skolen skal placeres nordøst på grunden, så den skaber størst mulig synergi med 
fritidscenteret og de bedste forhold for infrastrukturen.  

              Geoteknik
- På det afgrænsede område er der udført geotekniske boringer som påviser at der 

kan påregnes gennemført en direkte fundering på punkt og stribefundamenter. For 
bygningsenheder uden kælder kan den direkte fundering, afhængig af de 
topografiske forhold, give med fordel kombineres med en såkaldt sand -
/gruspudefundering.

-
- For eventuelle bygningsdele med kælder må der påregnes iværksat ekstra 

foranstaltninger, herunder grundvandsforanstaltninger såvel i anlægsfasen som i 
permanent tilstand. Herudover træffes der stedvis meget bløde aflejringer omkring 
funderingsniveau for en kælder, hvilket kan medfører ekstra udskiftninger.
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               Stamdata
- Adresse: Ikke afklaret
- Matr. nr.: 922, 2526, 2569, 2112 og del af 2581.
- Ejerlav: Skærbæk ejerlav
- Grundareal: 42.000 m²
- Byggefelt: 10.000 m² 
- Bebygget areal: ca. 200 m² (ladebygning skal fjernes i forbindelse med opførelse af 

ny skole)

               Arkæologi 
- Der er på området matr. 2520, 922 og 2526 ikke registreret jordfaste fortidsminder, 

men det vurderes, at der vil være meget stor risiko for at støde på jordfaste 
fortidsminder med tilknytning til disse under anlægsarbejde.  

3.Planmæssige forudsætninger Søren (Palle)

Plangrundlag (Beskrivelse pågår - Plan og byg)
Eks. Plangrundlag – (Proces for udarbejdelse af plangrundlag)

Kommuneplan:
 Den politiske strategi (Tønder er grænseløs og samtidig realistisk) 
 Områdebindinger
 Fremtid

Lokalplan:
 Beskrivelse af lokalplan – evt. bindinger

Servitutter:
 Eks. Servitutter og deres evt. ophævelse/Bindinger

Adgang og trafik  Søren (Palle)

Trafikafvikling 
Adgangen til skolen forventes at blive en kombination af 2 indfaldsveje, som er Kagebøl 
og Termevej, hvor adgangen optimeres i forhold til skolens endelige placering.  Det 

Kommentar [DS1]:  Forundersøgelser? Som bilag

Kommentar [DS2]:  Formulering?
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forventes dog at Kagebøl bliver primær adgang for busser og medarbejdere, hvor der 
skal etableres korttidsparkering for 3 busser. Termevej bliver primær adgang for 
forældre og elever, med etablering af 15 korttidsparkeringspladser som anvendes til 
”kiss and ride”.

Oversigtskort som viser de 2 veje--------

På adressen Termevej 3 er Børnehaven Regnbuen placeret. De har i dag udfordringer 
med parkering samt aflevering og afhentning af børn pga. meget trafik og ikke gode 
forhold til at få afviklet trafikken. Ved at etablere adgang til skolen af Termevej vil det 
give ekstra udfordringer for trafikken til børnehaven, og der skal derfor tænkes i 
muligheder, som også kan afhjælpe de trafikale udfordringer ved Regnbuen.

Infrastruktur og skolens indgange

Fra politisk side lægges der vægt på, at skolens facade vender op mod byen. Det vil derfor være naturligt at 
placere hovedindgangen mod denne side. Samtidig er det politisk besluttet, at der kun skal være gående og 
cyklende trafik på denne side af skolen. Dette er i overensstemmelse med den netop gennemførte 
områdefornyelse, der har medført, at den tidligere parkeringsplads og gennemkørsel ved Skærbæk 
Fritidscenter er omdannet til delvis rekreativt område, hvor der ønskes mindst mulig biltrafik. Der kan dog 
etableres en ”Kiss and Ride”-plads til forældres aflevering og afhentning af børn. Trafik til dette skal ske via 
Termevej, uden at det medfører gener for dagsinstitutionen Regnbuen. 

Biltrafik, bustrafik og parkeringspladser placeres syd for skolen i området ved Kagebøl. Det vil derfor være 
behov for indgang også fra denne side primært til personale og vareleverandører.   

Parkeringsforhold.  
Der skal etableres af- og pålæsning på grundarealet, samt udlægning af 80 
langtidsparkerings P-pladser til biler. Derudover skal der etableres overdækket 
parkering til 250 cykler.  Ved større arrangementer på skolen skal der ind tænkes 
parkeringsmuligheder for forældre.

Stiforbindelser
Forbindelse mellem den nye skole og Skærbæk fritidscenter
Der ønskes at udføre stiforbindelser mellem skolen og fritidscenteret for at sikre 
sammenhæng og tilgængelighed. Forbindelsen skal give en synergieffekt mellem de 
aktive udfoldelser der udføres i fritidscenteret og skolen. Dertil skal det medføre en god 
orientering og give mulighed for social, motoriske og kreative udfoldelser.

Involvering af borgere

Som nævnt i indledningen opstod den oprindelige idé om en ny skole i skolebestyrelsen for ca. 
3 år siden. En større involverende proces blev igangsat ved et arrangement den 18. maj 2017. 
Her deltog som direkte interessenter både skolebestyrelsen, skolens personale og nogle af 
skolens elever. Som øvrige interessenter deltog repræsentanter fra områdets forskellige 

Kommentar [DS3]:  Diagrammer?
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foreninger og repræsentanter for kulturinstitutioner i området. Alle tilkendegiver, at de gerne 
vil inddrages og bidrage i det videre arbejde med etablering af skolen. De foreløbige input fra 
de øvrige interessenter indgå i nedenstående afsnit Synergieffekter og Fritidsbrugere. 

Synergieffekter

Skolen kommer til at ligge i gåafstand til Skærbæk Fritidscenter, Hjemsted Oldtidspark og Regnbuen. 
Sidstnævnte er en daginstitution med 16 småbørn (0-2 år) og 47 børnehavebørn (3-6 år). Der vil være 
mulige synergieffekter og samarbejdsmuligheder mellem skolen og disse naboer. 

Indsæt kort.

Skærbæk Fritidscenter

Helt fra starten af den politiske beslutningsproces omkring ny skole har det været en præmis, at skolen skal 
placeres tæt på Skærbæk Fritidscenter og muliggøre synergieffekter mellem de to institutioner. Den mest 
indlysende synergieffekt er, at der ikke bygges idrætsfaciliteter på skolen, men at idrætsundervisningen 
foregår i Skærbæk Fritidscenter. Hermed udnyttes ledig kapacitet i centrets to haller, og der kan reduceres i 
kvadratmeter på den nye skole, når der ikke skal bygges gymnastiksal(e).  Der har dog været et 
opmærksomhedspunkt omkring elevernes transport til fritidscentret. De ældste elever har i forvejen 
idrætsundervisning i fritidscentret, hvor de transporterer sig gående eller cyklende. For de mindste er det 
nyt, at skulle uden for skolens grund for at komme til idræt. Der skal derfor være kortest mulig afstand for 
indskolingseleverne, ligesom der skal tænkes i trafiksikkerhed for eleverne.  Der bliver anlagt en gangsti fra 
skolen til fritidscentret.

I den videre proces med involvering af kommende brugere og interessenter er der kommet forslag om, at 
der så vidt muligt ikke skal være dobbeltfunktioner, hvor både skolen og fritidscentret har lokaler til samme 
formål. Konkret er der kommet forslag om, at skolen benytter fritidscentrets mødelokaler.  Omvendt kan 
skolens lokaler bruges til overnatning i forbindelse med idrætsstævner arrangeret af fritidscentret.

Ved bearbejdning af forslagene lægger Tønder Kommune dog vægt på, at der er mødefaciliteter til 
rådighed på skolen for personalet i det daglige arbejde, f.eks. til  teammøder og møder med forældre. 
Ligeledes skal der være samlingsmuligheder for eleverne som beskrevet under afsnittet ”Disponering”.  
Derimod vil det være hensigtsmæssigt, at større møder og samlinger, som kun holdes få gange om året, 
foregår i Skærbæk Fritidscenter. Det gælder f.eks. også den årlige skolefest. Herved undgås, at en stor sal 
på skolen står tom det meste af tiden. 

Hjemsted Oldtidspark

Hjemsted Oldtidspark ligger på et stort naturareal, som afspejler den karakteristiske natur, 
som grænser op til Nationalpark Vadehavet. Oldtidsparken er en oplevelsespark, som 
fokuserer på områdets historie i jernalderen. Det er derfor oplagt at bruge oldtidsparkens 
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faciliteter i en lang række undervisningssammenhænge – både dem, der ligger lige for f.eks. 
historie og natur/teknik, men også i undervisningsforløb indeholdende bevægelse, billedkunst 
etc. 

At bruge Hjemsted Oldtidspark som læringsrum i flere forskellige fag vil understøtte de fire 
kerneområder i skolens idégrundlag:

- beliggenhed i og brug af naturen
- synligt fokus på faglig udvikling
- bevægelse inde og ude
- målrettet og bevidst brug af varierende arbejdsformer

Daginstitutionen Regnbuen

På Børn og Skoleområdet arbejder Tønder Kommune efter en strategi benævnt ”Uddannelse til Alle”. En 
grundlæggende præmis for strategi arbejdet er, at alle fagprofessionelle omkring et barn har fokus på, at 
barnet på et tidspunkt skal være i stand til at gennemføre en uddannelse. 

Den røde tråd i barnets liv har derfor stor betydning, således at vigtig viden om og støtte til det enkelte 
barn udvikling fastholdes i overgangene fra dagpleje til daginstitution, fra daginstitution til skole og fra 
skole til ungdomsuddannelse. 

Overgangen fra Daginstitution til den nye skole vil kunne styrkes ved, at børnehavebørnene ofte besøger 
skolen.  Skolens indskolings- og SFO-område skal være velegnet til disse besøg. En placering af indskolings- 
og SFO-området, som tager hensyn til, at de mindste elever har den korteste vej til Skærbæk Fritidscenter, 
vil også støtte, at der er lette adgangsforhold for Regnbuens børn og voksne.  Såvel indskolingselever som 
børnehavebørn har behov for gode og trygge oplevelser i indskolingens hjemområde.  

Fakta: Område Skærbæk består af daginstitutionerne Regnbuen og Spiren i Skærbæk, Døstrup Børnehus, 
Brøns-Rejsby Børnehave, Rømø Børnecenter og Æblehuset i Frifelt. (Indsæt evt. kort).

Fritidsbrugere

I det politiske opdrag lægges der vægt på, at den nye skole skal være omdrejningspunkt for 
lokalsamfundet og styrke kultur- og fritidslivet. Fritidsbrugernes syn på, hvordan dette kan 
blive til virkelighed, er derfor meget vigtige input. 

Fritidsbrugerne ser fantastiske muligheder i at samle børn og unge i forhold til skole og fritid. 
Der er forslag om overnatning, aktiviteter og aftenskole i skolebygningen. Fritidsbrugerne 
ønsker at kunne låne lokaler, og at der er adgangsstyring, så der kun er adgang til relevante 
lokaler. Dette forslås styret ved, at man låser sig ind ved at bruge sit sundhedskort på samme 
måde, som det allerede sker på kommunens folkebiblioteker. 
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Også på udearealerne kan der skabes sammenhæng mellem skole og fritid. Der er forslag om 
udendørs fitness, klatrevæg og parkour-elementer, som kan bruges både i skoletiden og 
fritiden. Det forventes, at fritidsbrugerne vil deltage i arbejdet med indretning af uderummet 
på frivillige basis. 

Endelig foreslår fritidsbrugerne, at erhvervslivet og foreningslivet i højere grad end nu indgår i 
skolens undervisning, hvilket er i overensstemmelse med Folkeskoleloven. 

Konkret er kommet følgende idéer:

Få nogle fra erhvervslivet ind i undervisningen. 

Kolonihavefunktion. 

Miniudsalg. 

Bruge trænere fra foreningslivet som undervisere i idrætstimer og svømning.

Skiltning
Der skal arbejdes med visuel kommunikation i forbindelse med skiltning og markering af 
områder på skolen. Der lægges op til at skolen får sin egen visuelle identitet, således at der 
opnås en genkendelighed mellem undervisningsmateriale og skolens inde- og uderum.

4.Pædagogiske overvejelser om kodning, organisering og 
arkitektur 

Generelt om organisering
Skolen vil fremover arbejde med at organisere undervisningen i skiftende miljøer med 
varierende arbejdsformer og i grupper af skiftende størrelser. Rummene skal støtte en 
varieret, praksisorienteret undervisning med brug af mange forskellige organiseringsformer.

De fysiske rammer skal støtte, at der er mange måder at lære på. Både teoretisk og praktisk 
arbejde skal understøttes i de fysiske rammer. Skolens læringsrum inde såvel som ude skal 
inddrages i dagligdagen.

I indskolingen vil de traditionelle basisrum være udgangspunkt for organiseringen af eleverne. 
Børn i den aldersgruppe har behov for et trygt og overskueligt nærmiljø.

På mellemtrinnet og i udskolingen vil undervisningen i højere grad veksle mellem fællesoplæg 
og gruppearbejder, hvorfor hjemområderne her skal tage højde for det. 

Alle undervisningslokaler skal kunne rumme 28 elever.

1060



Der skal generelt tænkes i multifunktionalitet i organisering af skolens arealer. Der skal 
tænkes i kreative løsninger, så alle skolens m2 anvendes bedst muligt i enhver henseende. 
Ingen lokaler skal have begrænsede funktionaliteter, der kan medføre, at lokalerne står 
ubrugte hen i store dele at tiden. 

Arkitektur
Arkitekturen skal understøtte de 4 kerneområder i skolens idegrundlag:

- Beliggenhed i og brug af naturen
- Synligt fokus på faglig udvikling
- Bevægelse inde og ude
- Målrettet og bevidst brug af varierede arbejdsformer

Skolens arkitektur skal understøtte placeringen med Vadehavet som nærmeste nabo.  Hele 
skolen skal være kendetegnet ved den særlige natur, som skolen er placeret i. Elever og 
personale kan observere og studere dyrelivet ved Vadehavet, tidevandets skiften og 
vejrfænomener fra et observatorie på skolens øverste etage. Skolens arbejde med og 
udnyttelse af naturen rummer også fokus på det grønne aspekt og bæredygtighed. Naturen 
skal komme helt tæt på bygningerne – og måske endda ind i bygningerne. Overgangene 
mellem inde og ude skal bearbejdes, så de udendørs læringsrum indgår som naturlig 
forlængelse af de indendørs undervisningslokaler. Arkitekturen skabe ro og harmoni og samtid 
understøtte, at en skole er fokuseret om læring, aktivitet og bevægelse. 

Elevernes faglige udvikling er omdrejningspunktet for skolens virke. Der skal være et synligt 
fokus på elevernes faglige udvikling på skolen og på kvaliteten af det pædagogiske personales 
arbejde. Det synlige fokus kommer til udtryk i indretning, tilgange til det faglige arbejde, 
vægtning af indsatser, udsmykning af skolen og i forventningerne til elever, forældre, 
personale og ledelse. Bygningernes udformning skal udfordrer undervisningen, lærernes 
udnyttelse af de fysiske rammer og understøtte elevernes læring.  

Bevægelse inde og ude indgår som en naturlig del af arbejdet med elevernes faglige udvikling 
og medvirker til god trivsel blandt eleverne. De fysiske rammer skal inspirere til, at elever i 
alle aldre naturligt er i bevægelse både i undervisningen og i pauserne.

Undervisningen bygges op med bevidst om målrettet brug af varierede arbejdsformer og 
forskellige tilgange til læring. Eleverne skal møde fagene fra både teoretiske og praktiske 
vinkler, så elevernes potentialer og forskellige læringsformer udfordres og støttes. 
Læringsmiljøerne på skolen inde såvel som ude skal invitere til, at eleverne selv er aktive i 
afprøvninger og undersøgelser i fagene.
Arkitekturen skal understøtte funktionalitet.

Bygningerne skal fremstå lyse og imødekommende. Dagslyset skal række langt ind i 
bygningerne og være medvirkende til gode lysforhold og til fornemmelse af åbenhed og god 
plads. 
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Flow i bygningen
Bygningens flow skal bygge på, at læring kan foregå alle steder. Rene gangarealer skal i videst 
mulige omfang undgås. Gangarealer skal rumme læring, undervisning og opholdsarealer.

Ideen er, at alle skolens kroge skal kunne udnyttes, så bygningernes udformning kommer til at 
støtte en summen af liv og aktivitet både inde i bygningen og i udeområderne.

Aldersdifferentierede rum
Skolen skal generelt tænkes i, at den opdeles i 3 aldersdifferentierede områder samt skolens 
centrale samlingspunkt. De 3 aldersgrupper har forskellige behov, og dette skal fremgå i 
bygningernes udformning.

Indskolingen har leg og læring i fokus. De fysiske miljøer skal sikre tryghed og overskuelighed 
for de mindste elever. 

På mellemtrinnet får fagligheden en ny dimension, ligesom eleverne skal lære at finde sig til 
rette i mere åbne og fleksible miljøer.

Udskolingen skal være et ungemiljø, hvor unge åbner sig mod verden og i høj grad søger 
information og input fra det omgivende samfund. Der skal være plads til både stor åbenhed, 
megen fleksibilitet og god plads til ro og fordybelse i større og mindre fællesskaber.

Ro og aktivitet
Et godt læringsmiljø har en tilpas balance mellem ro og aktivitet – og mellem arbejde i mindre 
fællesskaber afløst af samvær i større fællesskaber. Skolebygningerne skal organiseres og 
indrettes, så der er plads til både ro og aktivitet. I den sammenhæng skal der tænkes på, at 
støjende aktiviteter ikke placeres lige ved siden af områder, hvor der skal være ro til 
fordybelse.

Indeklima, akustik og slidstærke materialer
For hele skolen er fokus på indeklima, akustik og slidstærke materialer i centrum. På hele 
skolen skal udluftning, temperaturregulering og lysforhold tænkes grundigt igennem, således 
at de 3 forhold på bedste vis støtter elevernes udbytte af deres daglige arbejde. Et godt 
indeklima har stor betydning for elevernes udbytte af skoledagen.
På en skol færdes mange børn i mange forskellige set-ups, latter, råb, arbejdsro, fællessnakke 
ets – skolens akustik skal kunne løse de mange udfordringer, der ligger i en skoles forskellige 
støjforhold.
Der er stort slid på en skole hver eneste dag. Skolen skal være skofri, fordi det på en række 
områder letter den daglige belastning af skolen. Der skal også i øvrige overflader og 
materialevalg prioriteres, at en skole er en arbejdsplads for mange børn, der er aktive i mange 
timer.
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5.Overordnet organisering af skolen

Skolestruktur

Skolen skal kunne rumme ca. 575 elever fra 0.-9. klasse inkl. ca. 25 elever i et kommunalt 
specialtilbud - Cassiopeia. Cassiopeia rummer også elever fra 0.-9. klasse.  Skolen har i en 
årrække holdt et stabilt elevtal. Der forventes et svagt elevtalsfald frem mod 2025. Antallet af 
elever i Cassiopeia forventes at være stabilt fremover.

Almenskolen er primært to-sporet. Lejlighedsvis har enkelte årgange 3 spor, pt er det 3. og 4. 
årgang. Almenskolen er inddelt i indskoling fra 0.-2. klasse med aldersintegrerede klasser, 
mellemtrin fra 3.-6. klasse og udskoling fra 7.-9. klasse.

Skolens SFO skal være integreret i indskolingsområdet. SFO er for børn fra 0.-3. klasse. Der er 
for øjeblikket ca. 140 børn i SFO’en.  

På skolen arbejder ca. 85 ansatte: pædagogisk personalet, teknisk-administrativt personale og 
ledelse.

Skolen anvendes efter skoletid også af aftenskolehold, Ungdomsskolen og øvrige foreninger. 
Det kan forekomme, at der i weekenderne er overnattende gæster, som deltager i forskellige 
arrangementer i byen. 

Overordnet bygningsdisponering
Den overordnede disponering af skolen skal give en sammenhængende skole. Disponeringen 
skal sikre en sammenhængende skoledag for indskolingen og SFO, og der skal være plads til 
små og store fællesskaber.

Hjemområder
For alle hjemområder skal afstanden til skolens centrale samlingsområde være så lille som 
muligt. 
For hjemområderne gælder, at der skal disponeres et nærmiljø, som dels skaber ”lukkede” 
nærmiljøer og skaber lokale fællesskaber, men som også have kort afstand til samlings-
området og fællesfaciliteter. 

Administration og personalefaciliteter skal placeres meget tæt på hinanden – dels skal 
mødelokaler kunne udnyttes optimalt og dels for at understrege det vigtige i samarbejdet 
mellem alle i personalegruppen.
Administration og ledelse skal placeres, så der er let adgang fra hovedindgangen.
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SFO’en skal placeres som en del af indskolingen og skal have enkelte lokaler til egen 
disposition. SFO’en skal grundlæggende benytte undervisningslokaler, fagmiljøer, fælles 
faciliteter og udeområderne som udgangspunkt for aktiviteter. 
For disponering såvel som indretning af hele skolen er funktionalitet meget centralt.

Hovedindgang
Fra hovedindgangen skal der være let og tydelig vej til skolens administration, så skolens 
gæster let kan finde vej til administrationen og få hjælp. 

I indretningen af hovedindgangen skal det medtænkes, at der ikke må opstå træk fra 
hovedindgangen til omkringliggende rum. 
Alle primære indgange skal have vindfang.

Øvrige indgange
Der skal laves øvrige indgange til hvert af hjemområderne, så eleverne anvender indgange i 
egne hjemområder og ikke bruger hovedindgangen i det daglige.

Ved den indgang, som bliver for skolens leverandører, skal der indrettes aflåseligt depot, hvor 
varer kan opbevares aflåst – og ikke behøver at stå stablet på skolens øvrige arealer.
Alle primære indgange skal have vindfang.

 
Let at finde vej
Skolen skal opbygges, så det er logisk og let at finde rundt på skolen. Generelt skal der laves 
en kodning eller skiltning på skolen, som gør det let at finde vej rundt på skolen, uanset om 
man er kommet ind af hovedindgangen eller af en de øvrige indgange

Skofri skole
Skolen skal have muligheder for at være en helt eller delvist skofriskole. 
Adgangsveje til og garderobeforhold i hjemområderne skal understøtte den skofri skole og 
gerne være elevernes primære adgangsvej til deres hjemområder i skolen. Der skal være 
plads til opbevaring af såvel inde- som udesko. Det skal være muligt at sidde ned i 
garderoberne, for at lette af- og påklædning for eleverne. Der skal være plads i 
spidsbelastningsperioderne – i begyndelsen og slutningen af hvert frikvarter – så alle elever fra 
samme hjemområde kan komme ind og ud på samme tid.  

Hjemområder
Skolen skal indeholde hjemområder for indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og Cassiopeia 
– et specialtilbud til elever i autismespekterforstyrrelser. Et hjemområde er det område, hvor 
eleverne får den alt overvejende del af deres undervisning, hvor de møder ind om morgenen 
og har garderobefaciliteter: Hvert hjemområde skal primært rumme en aldersgruppe fx 
indskolingen, og vil kun i enkelte tilfælde også skulle kunne rumme undervisning af andre 
aldersgrupper. 
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For alle hjemområder skal afstanden til skolens centrale samlingsområde være så lille som 
muligt. 
For hjemområderne gælder, at der skal disponeres et nærmiljø, som dels skaber ”lukkede” 
nærmiljøer og skaber lokale fællesskaber, men som også har kort afstand til samlingsområdet 
og fællesfaciliteter. Man skal i hjemområderne have fornemmelsen af, at ”være i en skole i 
skolen”, samtidig med, at man er ganske tæt på den samlede skoles fælles omdrejningspunkt.  

Garderober 
Garderobe for indskoling og SFO??
Adgangsforholdene fra garderoberne til hjemområderne skal være sådan, at det er let at 
komme ind og ud og gøre brug af udeområdernes læringsrum. 

Placering af garderoben skal være forholdsvis central for alle elever i hjemområdet.

I hjemområdet til indskolingen og SFO skal der indrettes et garderoberum til hver enkelt elev. 
Der skal være plads til elevernes skiftetøj, vådt tøj og støvler, da eleverne også skal bruge 
garderoben i forbindelse med SFO. Toiletforholdene skal indrettes med tanke for målgruppen – 
rigelige, let tilgængelige og funktionelle toiletter for skolens mindste elever.

Garderobeforhold for mellemtrinnet og overbygningen skal indeholde rummelige forhold 
til tøj og skiftesko, særligt for mellemtrinnet skal der skabes god plads til skiftetøj og – sko. 
Hjemområdernes toiletter placeres også i garderoben. 

Plads til lockers til eleverne i mellemtrinnet kan indgå som en mulighed, mens der skal være 
plads til lockers for alle elever i overbygningen.

Eksterne brugere
Skolen har i det daglige en række eksterne brugere: PPR, Sundhedsplejen, UU – ungdommens 
Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Lokalområdet anvender skolen til fritidsaktiviteter efter skoletid – fx aftenskoleundervisning, 
ungdomsskolehold, foreningsaktiviteter. Skiltning på skolen skal også tage hensyn til, at nogle 
brugere ikke færdes i det daglige på skolen. 

Kommentar [DS4]:  Hvor mange elever er der i SFO en ad 
gangen?

Kommentar [DS5]:  Antal elever?

Kommentar [DS6]:  Antal elever?
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6.Disponering

Indskoling
Indretningen af indskolingens og SFO’ens hjemområde skal underbygge, at der her er tale om 
en børnegruppe, som kan kaldes ”skolestartere”. De er på vej i en udvikling, hvor der tidligere 
har været fuld fokus på legeaktiviteter, mens der nu vil blive balanceret mellem konkrete, 
deciderede læringsaktiviteter og legeaktiviteter. Efterhånden som eleverne kommer længere 
hen i indskolingen, vil overvægten komme til at ligge på de konkrete læringsaktiviteter.  

Eleverne vil i deres første år være meget lidt selvstændige og have behov for guidning, kendte 
rammer og fornemmelsen af trygt tilhørsforhold. Der skal tages højde for og skabes plads tl 
både stærke og svage elever.
Indskolingen skal placeres i den del af skolen, der har den korteste afstand til Skærbæk 
Fritidscenter for at minimere elevernes transporttid tid til Centeret.

Overordnet disponering
Indskolingen og SFO skal have egen indgang, der gør den skofri skole mulig. Garderobe- 
forholdene skal være placeret centralt. Garderoberne skal kunne rumme alle børns skiftetøj, 
overtøj, flyverdragter, støvler etc. til brug i såvel skole- som SFO-sammenhænge.
Toiletforholdene skal tage højde for aldersgruppens særlige behov. Toiletforhold skal være 
funktionelle og lettilgængelige med tanke for, at brugerne primært er børn i alderen 6-8 år. 
Toiletforholdene ønskes indrettet med lange vaske, så mange børn kan vaske hænder på 
samme tid. Der skal være tilstrækkelige toiletter til at dække det samlede behov i og udenfor 
spidsbelastningsperioder.

Indskolingen indrettes med basislokaler i umiddelbar forbindelse med fællesrum. Alle 
basislokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs læringsrum. Dele af de udendørs 
læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne skærme for vinden.

Basislokalerne ønskes placeret på en måde, så 2 af lokalerne let kan slås sammen og rumme 
en større gruppe børn end blot 1 klasse.
Der skal etableres holddelingsrum i indskolingen i en frekvens svarende til 1 holddelingsrum 
pr. 3 klasser.

Disponeringen af indskolingen skal støtte muligheden for at arbejde varieret, understøtte de 
mindstes behov for tryghed og at være i et kendt område. 

Indskolingen og SFO skal kunne anvende alle lokaler, men der skal være 2 lokaler, som 
fungerer udelukkende som SFO-lokaler.

SFO vil gøre brug af skolens fagområder primært billedkunst og musik, der skal derfor være let 
adgang til disse områder.

Aldersblandede klasser
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Skolen har aldersblandede klasser, hvilket betyder, at alle klasser rummer elever fra 0.-1. og 
2. klasse. Der er 2 voksne på alle klasser i alle timer. Der skal derfor være muligheder for at 
arbejde fleksibelt og dele klasserne i mindre enheder.  

Store basislokaler
Basislokalerne skal have en form, der giver muligheder for at arbejde med mange forskellige 
rumindretninger, så der er plads til differentieret læring og forskellige læringstilgange. 
Basislokalerne skal have muligheder for tavleundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 
og bevægelsesaktiviteter.
Basislokalerne grænser op til fællesområdet og ønskes afskærmet, så der ikke er visuel 
kontakt fra fællesområdet ind i basislokalerne i børnehøjde.
Der skal i forbindelse med basislokalerne være plads til at opbevare Chromebooks til alle 
klassens elever. 

Fællesområde
Der skal være et fællesrum i tilknytning til indskolingens hjemområde. Fællesområdet må ikke 
få karakter af banegård eller som ”transportareal”.
Fællesområdet skal kunne rumme alle elever, når der er behov for det. Fællesområdet skal 
kunne rumme både mere larmende aktiviteter og stille aktiviteter. I det daglige skal 
fællesrummet være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så mange elever på 
samme tid kan arbejde uforstyrret alene eller i mindre grupper. Fællesrummet skal have 
mindre afskærmede områder, der fx signalerer stilleområder til læsning eller anden fordybelse.
Desuden skal fællesområdet kunne bruges til fremlæggelser og arrangementer af forskellig art.

Fællesområdet skal også have muligheder for at være et pauseområde for eleverne i 
indskolingen. 

Fællesområdet bliver endvidere et centralt område for SFO’en både i de tidlige morgentimer og 
sidst på eftermiddagen. Fællesområdet skal derfor indeholde nicher og områder, der også 
muliggør stilfærdige aktiviteter i mindre grupper.

Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ klasse – altså 14 elever. 

Musik – spil og bevægelse
Musiklokalet til spil og bevægelse placeres i hjemområdet for indskolingen og SFO’en. Der skal 
være plads til at samle op til 30 elever til fælles instruktion, sanglege, bevægelsesaktiviteter 
og sammenspil på mindre instrumenter fx tamburin, rytmepinde etc. Rummet skal kunne 
rumme et klaver og fortsat have god gulvplads til leg og bevægelse. 

Der er behov for depotfaciliteter til mindre instrumenter og materialer. 

Akustikken og lydforhold er væsentlige elementer i dette lokale, så øvrige lokaler i 
hjemområdet ikke er påvirket af lyd fra musiklokalet..
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Værkstedsområde
Som en del af hjemområdet for indskolingen og SFO etableres et værkstedsområde, hvor der 
kan arbejdes med aktiviteter inden for billedkunst og natur/teknologi. Der skal kunne arbejdes 
med vand og være mulighed for tørring af elevarbejder. Værkstedsområdet skal have direkte 
adgang til et overdækket, flisebelagt udeområde. Der skal være muligheder for depotfaciliteter 
i forbindelse med værkstedsområdet. Depotfaciliteterne skal kunne rumme basismaterialer for 
natur/teknologi og billedkunst.

SFO
SFO består af ”morgen-SFO” for elever, der møder ind i SFO’en før kl. 8.00. Der er tale om et 
begrænset antal børn, som primært hygger, spiller små spil. De børn skal møde et ”hjemligt”, 
så de kan sige farvel til deres forældre i trygt miljø.
Fra kl. 14.00 kommer det store rykind i SFO’en. Eleverne er færdige med skoleundervisningen 
og skal alle ”over” i SFO’en. Kl. 14.00 er SFO’ens spidsbelastningstidspunkt. Fra det tidspunkt 
sættes planlagte aktiviteter i gang, og der vil være det største pres på lokaler, fagområder etc. 
Fra kl. 15.00 begynder forældrene at hente deres elever, hvorefter presset aftager og eleverne 
efterhånden også skaber egne aktiviteter og gøremål.
Der skal være en tydeligt markering for forældrene i forhold til både aflevering om morgenen 
og afhentning om eftermiddagen.

Grundtanken er, at SFO anvender hele skolen: fællesrum, skolens samlingsområde, 
basislokale, fagmiljøer etc efter behov. SFO’en skal have 1 til 2 egne lokaler, som indrettes 
udelukkende til SFO-lokaler, samt et personaleområde til SFO-personalet.
SFO’ens egne lokaler skal rumme køkkenfaciliteter, der muliggør, at flere børn fx kan hjælpe 
med ved bagning. Placeringen af SFO-lokalet med køkkenfaciliteter kan med fordel placeres, 
som en form for centrum for SFO-børnene. Et område med muligheder for at tumle med puder 
og arbejde med elevernes motorik skal indtænkes. Der skal være plads til aflåselige skabe, 
som alene anvendes af SFO. 

I indskolingen skal være et mindre  personalerum til 4-6 SFO-personalet. Der er ikke behov for 
garderobefaciliteter i forbindelse med personalerummet, da personalet anvender skolens 
øvrige personalefaciliteter.

Depoter 
I tilknytning til indskolingens hjemområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, værkstedsvogne etc. Depoterne skal rumme muligheder for at kunne 
fagopdeles.

Udstilling
Der skal i hele indskolingens og SFO’ens område være gode muligheder for ophængning af 
elevprodukter, undervisningsplakater, kunst, informationsmateriale etc. Vægflader i såvel 
basislokaler som fællesområde skal være velegnet til ophængning af elevprodukter etc. 

Personalets prioriteringer:
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Indretningen af indskoling og SFO skal primært tage hensyn til, at der er tale om en skole, 
hvor børns udvikling og læring er det centrale hver eneste dag. Lys og luft ude og inde. I 
hjemområdet skal det være muligt at etablere undervisningsdel og SFO-del med forskellige 
udtryk.

FAKTABOKS - INDSKOLINGEN:

0.-2.årgang

Aldersblandede klasser  

I alt 188 elever

17 medarbejdere

8 stamklasser  

SFO har 137 elever
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Mellemtrin
Indretningen af mellemtrinnets hjemområde skal underbygge det faglige skifte fra indskoling 
til mellemtrin. Fagligheden kommer mere i fokus, og der skal være plads til en legende og 
undersøgende tilgang til de forskellige fags faglighed. 

Eleverne bliver langsomt mere og mere selvstændige. Det er derfor vigtigt, at der skabes plads 
til såvel fælles som individuelt arbejde, ligesom elevernes forskellige lærings- og arbejdsformer 
skal have gode muligheder. 

Overordnet disponering
Mellemtrinnet skal have egen indgang, der gør den skofri skole mulig. Garderobeforholdene 
skal være placeret centralt for hele hjemområdet, ligesom der skal være tilstrækkelige toiletter 
til at dække det samlede behov i og uden for spidsbelastningsperioder. 

Mellemtrinnet indrettes med undervisningslokaler placeret i umiddelbar forbindelse med et 
fællesrum. Alle undervisningslokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs 
læringsrum. Dele af de udendørs læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne 
skærme for vinden.
Der skal etableres holddelingsrum i mellemtrinnets hjemområde i en frekvens svarende til 1 
holddelingsrum pr. 3 klasser.

Disponeringen af mellemtrinnet skal støtte mulighederne for varierende arbejds- og 
læringsformer legende og undersøgende tilgange.

Undervisningslokaler
Undervisningslokalerne skal rumme muligheder for varierede arbejdsformer. Der skal være 
plads til individuelle elevarbejdspladser, opbevaringsplads til elevmaterialer og fælles 
undervisningsmaterialer, fælles gennemgang for hele klassen og plads til fælles diskussioner.
Der skal i forbindelse med undervisningslokalerne være muligheder for at opbevare pc’ere. 
Pc’ere kan evt. opbevares i fællesområdet, men der skal være let adgang til dem fra alle 
undervisningslokaler.

Fællesområde
Der skal være et fællesrum i tilknytning til mellemtrinnets hjemområde. 
Fællesområdet må ikke få karakter af banegård eller som ”transportareal”.
Fællesområdet skal kunne rumme alle elever, når der er behov for det. Fællesområdet skal 
kunne rumme både mere larmende aktiviteter og stille aktiviteter. I det daglige skal 
fællesrummet være indrettet som undervisnings- og læringsmiljøer, så mange elever på 
samme tid kan arbejde uforstyrret alene eller i mindre grupper. Fællesrummet skal have 
mindre afskærmede områder, der fx signalerer stilleområder til læsning eller anden fordybelse.
Desuden skal fællesområdet kunne bruges til fremlæggelser og arrangementer af forskellig art.
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Fællesområdet skal også have muligheder for at være et pauseområde for eleverne på 
mellemtrinnet. 

Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen eller arbejder selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ 
klasse – altså 14 elever. 

Depoter i fællesområdet
I tilknytning til mellemtrinnets hjemområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, værkstedsvogne etc. 

Udstillingsområde i fællesområdet

Der skal i hele mellemtrinnets område være gode muligheder for ophængning af 
elevprodukter, undervisningsplakater, kunst, informationsmateriale etc. 

Personalets prioriteringer:

Indretningen af mellemtrinnet skal primært tage hensyn til, at der er tale om en skole, hvor 
børns udvikling og læring er det centrale hver eneste dag. Lys og luft ude og inde. 
Fællesområdet skal give plads til bevægelse – og samtidig rumme mindre rum, der gør det 
muligt for små grupper at trække sig tilbage.

 
FAKTABOKS - MELLEMTRINNET:

3.-6.årgang

2 spor pr årgang – enkelte 3 spor

I alt 221 elever

18 medarbejdere

10 stamklasser  
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 Udskoling
Udskolingsområdet skal i sin udformning signalere et ungemiljø, der støtter mulighederne for 
at lave større og mindre fællesskaber samt en ungdommelig tilgang til arbejde og 
udfordringer. I udskolingen er der stort fokus på faglighed og på den del af tilværelsen, som de 
unge skal være en del af efter folkeskolen. Området skal derfor også lægge op til mere og 
mere ansvarlighed og selvstændighed hos hver enkelt. 

Læringsmiljøerne skal give muligheder for en stor variation i brugen af fællesoplæg, individuelt 
arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser, fordybelse og ro, teoretisk - praktisk 
og kreativt arbejde.

Der skal være plads til både arbejde og afslapning. Et ungemiljø er bl.a. karakteriseret ved en 
flydende overgange mellem arbejde og afslapning, ligesom unge også arbejder i områder, der 
ikke så tydeligt er disponeret og indrettet til det.  

I hele udskolingsområdet skal der etableres mange – rigtig mange – elstik, så elevernes pc’ere 
kan trække strøm, uden at løstliggende ledninger bliver farlige. 

Skolens årgange veksler mellem at have 2 og 3 spor. Pt rummer alle 3 årgange i udskolingen 
kun 2 spor. Der skal i disponeringen af udskolingens hjemområde tages højde for, at der i 
løbet af en overskuelig årrække kommer et par årgange med 3 spor.

Overordnet disponering
Udskolingen skal have egen indgang, der gør den skofri skole mulig. Garderobeforholdene skal 
være placeret centralt for hele hjemområdet, ligesom der skal være tilstrækkelige toiletter til 
at dække det samlede behov i og uden for spidsbelastningsperioderne
Der skal etableres holddelingsrum i udskolingens hjemområde i en frekvens svarende til 1 
holddelingsrum pr. 3 klasser. I udskolingen skal der særlig opmærksomhed på, at der vil 
komme årgange med 3 spor frem for nu med årgange på 2 spor.

Alle undervisningslokaler skal have let adgang til udeområder og udendørs læringsrum. Der er 
ikke behov for et fællesområde i udskolingen, til gængæld skal udskolingens hjemområde 
indrettes med nicher, kroge og gruppeområder.

Disponeringen for udskolingen skal støtte mulighederne for varierende arbejds- og 
læringsformer. Der skal være muligheder for, at eleverne kan arbejde i mindre nicher eller på 
anden måde afgrænsede områder. Der skal både være muligheder for stillezoner og mere 
støjende aktiviteter. Disponeringen af udskolingen skal støtte, at nogle elever har behov for at 
kunne trække sig lidt væk uden at være helt afskærmet for udskolingens fællesskab. 

Der er behov for områder eller nicher, hvor en enkelt lærer og en enkelt elev kan afholde 
samtaler uforstyrret. 

Den primære organisering af undervisningen i udskolingen består af et fælles oplæg, hvorefter 
eleverne arbejder i mindre grupper eller individuelt. 
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Indretningen af hjemområdet skal understøtte den ungdommelige tilgang til arbejdet som 
beskrevet i afsnittene Udskolingen” og ”Overordnet disponering”. 

Hjemområdet skal kunne rumme større grupper af elever til såvel oplæg og fremlæggelser 
som til individuelt- og gruppearbejde. Der skal være muligheder for fleksible opstillinger for 
eleverne afhængigt af læringssituationen. 

Der skal indtænkes muligheder for, at udskolingen også kan holde pauser, spiser madpakker 
etc. i skolens fælles samlingsområde.

Der skal i forbindelse med hjemområdet være muligheder for at opbevare pc’ere. Pc’ere kan 
evt. opbevares i elevernes lockers, men der skal være let adgang til dem fra alle 
undervisningslokaler.

Holddelingsrum
Holddelingsrummene skal gøre det muligt at dele en klasse i to hold, der får undervisning af 
hver sin voksen eller arbejder selvstændigt. Holddelingsrummene skal kunne rumme en ½ 
klasse – altså 14 elever. 

Depoter
I tilknytning til udskolingens fællesområde skal der være depotplads til opbevaring af diverse 
undervisningsmaterialer, prøvematerialer etc. 
 
Udearealer
Udskolingens udearealer skal både lægge op til læring, arbejde og hyggetid. 
Dele af de udendørs læringsrum skal være overdækkede og om muligt kunne skærme for 
vinden.

Personalets prioritering
Hvis muligt ønsker personalet sig, at udskolingen har sit eget science område med læringsrum 
både inde og ude. Desuden vil personalet gerne have et inspirationsområde, hvor sprogfagene 
har egen vægplads til udstillinger, arbejde med temaer etc.

UU og Ungdomsskolen
Ungdomsskolens og UUs faciliteter og arbejdspladser placeres i udskolingens hjemområde med 
lette adgangsforhold.

UU
UU skal bruge et kontor med plads til arbejdsplads, mødebord til 7 personer samt opbevaring 
af diverse undervisningsmaterialer. Lokalet skal placeres som en del af udskolingsområdet tæt 
på indgangen med let adgang til toiletforhold. Kontoret skal have let adgang til 
printerfaciliteter.    

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen skal bruge et kontor med arbejdsplads til 2 medarbejdere, mødebord til 7 
samt opbevaring af materialer. Lokalet skal placeres som en del af udskolingsområdet tæt på 
indgangen med let adgang til toiletforhold. Kontoret skal have let adgang til printerfaciliteter.  

1073



 

FAKTABOKS - UDSKOLINGEN:

7.-9.årgang

7 kl. er altid største, klasserne bliver 
mindre i 8. klasse og igen mindre i 9.kl.

2 spor pr årgang  

I alt 135  elever

13 medarbejdere

6 stamklasser  
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Cassiopeia
Cassiopeia
Der skal være et hjemområde for specialdelen - Cassiopeia. For dette hjemområde er det 
særlig vigtigt, at området ligger i grundplan og afskærmet fra skolens øvrige elever. 
Hjemområdet skal fysisk være placeret inde i skolen. Beliggenheden skal være tæt på skolens 
øvrige elever, så muligheden for at indgå i undervisningen i almenklasserne ikke har fysiske 
barrierer. Cassiopeia skal være placeret med let adgang til skolens faglokaler, samlingsområde 
og øvrige funktioner. Cassiopeia er både skoledel og fritidsdel for eleverne.

Der skal ikke arbejdes med transparens i området for Cassiopeia, da mange af eleverne er 
stærkt påvirkelige af støj og muligheder for at se andres leg og aktiviteter.

Garderobe og toiletfaciliteter
Cassiopeia skal have egen indgang, der dels skal muliggøre skofri skole og dels skal lette 
elevernes ankomst og afgang fra skole. Der skal laves i umiddelbar sammenhæng med 
indgangen laves rummelige garderober til elevgruppen. Garderoben skal rumme plads til 
skiftetøj, sko, støvler, tasker etc. 

Toiletfaciliteterne skal tilknyttes det enkelte undervisningslokale, så der etableres 4 mindre 
toiletter, der er funktionelle og lettilgængelige toiletter. Der skal i forbindelse med mindst ét af 
toiletterne være muligheder for at bruse af hensyn til manglende renlighed.

Undervisningslokaler
Cassiopeia skal indeholde 4 undervisningslokaler, der skal kunne rumme 5-8 elever. Hvert 
undervisningslokale skal have et fælles bord til arbejde og kunne rumme 2-3 afskærmede 
arbejdspladser, hvor der er muligheder for både at give individuel undervisning og for, at en 
elev kan arbejde alene. 
Lokalerne skal kunne rumme forskellige indretningsmiljøer, som giver muligheder for at få ro, 
strække sig etc. 
Klasselokalerne skalkunne deles op i 2 via en dobbeltdør.

De skal i tilknytning til hvert klasselokale være et mindre rum, hvor en enkelt elev kan side og 
arbejde og få undervisning.

Der skal i forbindelse med undervisningslokalerne være muligheder for opbevaring af 
materialer, bøger etc. Dette kan etableres som et fælles depotområde for alle 4 klasselokaler.

Undervisningslokalerne skal have god akustik og gode muligheder for at regulere lyset. Der 
skal være let adgang til håndvask fra undervisningslokalerne.

Pludseligt opståede konflikter og aggressiv adfærd stiller krav om, at et lokale hurtigt kan 
tømmes for at skærme eleverne.
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Personalefaciliteter
Der skal være plads til at indrette 12 personalearbejdspladser i hjemområdet. 
Arbejdspladserne skal være i umiddelbar nærhed af elevområderne i Cassiopeia og på 
samme tid være i selvstændige lokaler. Desuden skal der være et mindre pauserum til 
personalet.

I forbindelse med personalefaciliteterne skal der etableres muligheder for at kunne 
give sparring, tale ugenert i telefon, tale uforstyrret og fortroligt, have kalender og 
telefon til rådighed og give informationer videre. Området skal være adskilt fra 
elevområderne, men gerne i nær tilknytning til elevområderne.

Der skal ikke etableres mødelokaler eller andre personalefaciliteter, da personalet skal 
bruge skolens øvrige mødefaciliteter. 

Udeområder
I forbindelse med hjemområdet skal der etableres et selvstændigt, afskærmet udeområde, 
som kan fungere som både pauseområde og udendørs læringsrum for eleverne. Udeområdet 
skal give muligheder for mange forskellige former for leg, der styrker fysik, motorik og 
muligheder for at indgå i fællesskaber. Der skal være muligheder for at trække sig og sidde i 
mindre grupper.

Der skal være velegnet underlag til forskellige former for aktiviteter: boldspil, mooncars, 
rulleskøjter, fangeleg etc, ligesom der skal være muligheder for at lege i højden og udfordre 
balancen. 

Multirum
Cassiopeia skal have en multirum, som giver muligheder for at arbejde med sanserne i et 
afskærmet område, have afskærmede fordybelseszone og fællesarealer med muligheder for 
bevægelse, motorikarbejde og aktivlæring. Fællesrummet skal give muligheder for at have 
større samlinger af elever og forældre.

Køkkenfaciliteter
Der skal være køkkenfaciliteter, som kan indeholde køleskab tileelvernes mapakker, fryser, 
opvaskemaskine, komfur, ovn og gerne mikrobølgeovn. Der skal være plads til service, der 
bruges dagligt i forbindelse med spisepauser og som en del af social læring.

Personalets prioritering
En indretning, der tager højde for, at eleverne er hypersensitive overfor støj, lys, lyde, lugte 
og berøring. Indretningen skal endvidere kunne rumme både undervisning og social træning.

 
 
 

 

FAKTABOKS:

0.-9.årgang

I alt 25 elever

12 medarbejdere

4 stamhold
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Skolens centrale samlingsområde

Overordnet disponering
Skolens centrale samlingsområde skal være netop det – et centralt område, hvor det er 
naturligt at skolens samlende funktioner er. Det centrale samlingspunkt bliver skolens største 
fællesområde.

Indretningen af skolens centrale samlingsområde skal være funderet i tankerne om 
multifunktionel brug af rum og m2.  I det daglige skal det centrale samlingsområde bruges som 
både opholds- og læringsområde. Det er vigtigt, at brugen af samlingsområdet i det daglige er 
specifikt markeret og defineret. Samlingsområdet må ikke alene være et gennemgangs-
område, men skal have tydelige funktioner i skolens dagligdag.

Der skal være et sceneområde i forbindelse med samlingsområdet. Sceneområdet skal være i 
forbindelse med musiklokalet, så der er let adgang mellem samlingsområdet og musiklokalet.

Skolens central samlingsområde skal rumme det pædagogiske læringscenter (PLC), 
”auditoriemuligheder”, spisefaciliteter og oaser til brug i pauser. 

Ledelse, administration og personalefaciliteter – herunder personaleforberedelse- og 
mødefaciliteter – kan placeres i eller i umiddelbar nærhed af skolens centrale samlingsområde. 

Sceneområde og musiklokale til sammenspil
Der skal være et sceneområde i forbindelse med samlingsområdet. Sceneområdet skal være i 
forbindelse med musiklokalet, så der er let adgang mellem samlingsområdet og musiklokalet. 
Sceneområdet skal kunne rumme forskelligartede optrædener af såvel skolens elever som 
eksterne.

Musiklokalet til sammenspil placeres i musiklokalet i forbindelse med sceneområdet i det fælles 
samlingsområde. Lokalet skal kunne indrettes til sammenspil, så der både er god plads til 
arbejdet med instrumenter og samtidig plads til fællesaktiviteter for en hel klasse.
Der skal være to mindre øvelokaler i tilknytning til musiklokalet.

Der skal være depotfaciliteter i umiddelbar tilknytning til musiklokalet. Depotet skal kunne 
rumme diverse mindre instrumenter, sangbøger, nodearkiv, større instrumenter etc.

Der skal være plads til pc’ere og elektriske instrumenter i lokalet.

Sceneområde og musiklokale skal etableres med stærk fokus på såvel akustik som lydkrav. 
Lokaler omkring området må ikke være belastet af lyd fra musiklokalet.
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PLC – Pædagogisk LæringsCenter
PLC skal indgå som en del af samlingsområdet. Der skal etableres både transparens og 
afskærmethed i forhold til PLC.
PLC skal kunne rumme traditionelle biblioteksopgaver: bogudlån, biblioteksundervisning, 
bogudstillinger og bogopbevaring. Bogopbevaring skal etableres med stærk fokus på at være 
pladsbesparende. 

PLC skal rumme et kontorområde for 2 PLC-vejledere til brug for administrativt arbejde. Der 
skal være transparens mellem kontorområdet og udlånsskranken.

PLC skal rumme plads til opbevaring af lærermaterialer. Dette kan være i forbindelse med 
kontorområdet.

Der skal kun i meget begrænset omfang kunne laves gruppearbejde i PLC. 
Der skal være plads til 2-3 computere, som eleverne kan anvende til materialesøgning. 

Der skal være plads til højtlæsning for en klasse og mindre fremlæggelser. PLC skal ikke  
kunne rumme fremlæggelser, projektområder eller anden form for fremvisning for store 
grupper. 

Auditoriemuligheder

Som en del af samlingsområdet skal det være muligt at etablere et ”auditorie”, hvor en større 
gruppe elever kan samles til fælles gennemgang, optræden, musikoplevelser etc. 
”Auditoriemuligheden” skal etableres, så der også er indtænkt muligheden for at vise noget på 
storskærm. ”Auditoriemuligheden” skal også give plads for pauseaktiviteter, mindre gruppers 
arbejde med en konkret opgave etc. Endvidere skal ”auditoriemulighederne” kunne anvendes i 
forbindelse med arrangementer, der inddrager sceneområdet. 

Spisefaciliteter
Der skal være muligheder for at spise sin madpakke i det centrale samlingsområde. Der skal 
ikke være traditionelle kantinefaciliteter med industrikøkken. Skolen har en mindre skolebod, 
som skal være end del af spisefaciliteterne. Der kan evt. etableres et mindre køkken i 
forbindelse med skoleboden.
Udskolingen vil have samlingsområdet som deres primære spiseområde i de store pauser.
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Ledelse, administration, personalefaciliteter, rengøring og 
teknisk-service

Der ønskes en disponering, hvor ledelse/administration, personalefaciliteter, PPR, 
Sundhedsplejen og AKT ligger samlet. Placeringen på skolen er mindre afgørende, når der blot 
er let adgang til området fra skolens hovedindgang.

Teknisk-serviceområdet skal placeres i umiddelbar forbindelse med værksted og lagerrum.
I etablering af alle forberedelsespladser, mødefaciliteter og kontorer skal der være stor 
opmærksomhed på, at der skal kunne tales i fortrolighed og uforstyrret. Der må dermed ikke 
være lydt i mellem lokalerne, ud til venteområder etc. 

Ledelse og administration
Ledelse, administration, teknisk/service og personale deles om diverse personalefaciliteter: 
toilet, garderobe, mødelokaler, personalekøkken

Ledelse og administration skal placeres centralt i forhold til hovedindgangen og meget tæt på 
personalefaciliteterne. 
Ved ankomst til administrationen skal man som det første møde skolens sekretærer. 
Informationstavler skal være synlige, og der skranke skal være let og naturlig adgang til 
skranken.

Sekretærarbejdspladser
Der skal være 2 kontorpladser til skolens sekretærer. Der skal være en skranke og god 
balance mellem transparens og afskærmning. 
I tilknytning til sekretærarbejdspladserne skal der være depotfaciliteter – gerne et separat rum 
til arkiver (personalemapper), pengeskab samt kontorartikler. Kopimaskine kunne med fordel 
placeres i depotrummet. 

Venteplads
For forældre, gæster til møder og elever skal der være ventemuligheder. Der skal gerne være 
frit udsyn fra sekretærarbejdspladserne til ventepladserne, så der hele tiden er muligheder for 
at se, hvem der sidder og venter.  Ventepladsen skal gerne være i nærheden af 
toiletfaciliteter. Desuden skal ventepladsen være anvendelig for børn og forældre, der skal 
mødes med PPR og Sundhedsplejen. 

Mulighed for afskærmede telefonsamtaler
I forbindelse med administrationen – eller i forbindelse med personalefaciliteterne – skal der 
skabes muligheder for, at personalet kan føre fortrolige telefonsamtaler med fx forældre, PPR 
og andre. Området må også gerne kunne anvendes til personalets arbejde med elevmapper.

Kontor til ledere
Der skal i administrationen indrettes kontor til skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere. 
Kontorene skal placeres tæt på sekretærområdet. Placeringen af skolens ledelse skal medvirke 
til at understrege en synlig ledelse, som er let tilgængelig. Der ønskes gos balance mellem 
transparens og afskærmning- Hvert kontor indrettes med kontorarbejdsplads, arkivskab og 
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mødebord. Skolelederkontoret skal kunne rumme mødebord med plads til 8 personer. De 
øvrige kontorer skal kunne rumme mødebord til 5 personer.

Personalefaciliteter
Garderobe – toiletter
Garderobe og toiletter skal i det daglige kunne rumme ca. 85 ansatte både i og uden for 
spidsbelastningsperioder – morgen og eftermiddag, i begyndelsen og slutningen af frikvarter.
Et af toiletterne skal rumme muligheder for at tage bad. Desuden skal garderoberne placeres, 
så der ikke er adgang for elever.

Personalerum
Personalerummet skal kunne rumme al personalet samt give muligheder for at holde møder. 
Rummet skal give muligheder for både formelle og uformelle møder. Der skal i rummet 
indtænkes plads til et par sofaer i et område, som både indbyder til afslapning og fx til læsning 
af diverse materiale. Det vil være godt, om der er muligheder for at gå direkte ud fra 
personalerummet til et overdække område, så det også er muligt at afholde møder udendørs.

Køkkenfaciliteter
Køkkenet placeres med direkte adgang til personalerummet og med let adgang til skolens 
centrale samlingsrum, så køkkenet også kan anvendes ved arrangement på skolen. Køkkenet 
skal kunne løses af. Der skal ikke være et industrikøkken, men gerne lidt mere køkken end et 
traditionelt personalekøkken.

Køkkenet skal kunne rumme:
- Stor kaffebrygger – 20 liters
- Anretning og udlevering af kage/sandwich og anden forplejning i forbindelse med 

møder
- Kølefaciliteter til medarbejdernes madpakker
- Opvarmning af mad i mikroovne
- Opvaskemuligheder + afstillingsmuligheder – en industrimaskine og en almindelig 

maskine dækker i dag personalets behov
- Ovne + kogeplader – gerne 2 ovne m i alt 9 kogeplader
- Lagerplads til ekstra service, duge til brug ved forældremøder, personalefester etc  

– fx 10 højskabe eller depotrum tilknyttet
- Plads til mindst 3 rullevogne
- Afskyllervaks m spuler

Mødefaciliteter
Der er behov for 1 mødelokale med faciliteter til 20 personer, 1 lokale med faciliteter til 14 
personer og 2 mødelokaler med faciliteter til 8 personer.
Eksterne deltagere til møder skal evt. kunne vente i forbindelse med administrationens 
venteplads.

Pædagogisk værksted
Der skal være kopierings- og printmuligheder, lamineringsmuligheder og god bordplads til 
klippe/klistre-arbejde. Der skal være tilknyttet depotfaciliteter til fælles 
undervisningsmateriale, papir mm. Lokalet skal servicere hele det pædagogiske personale og 
ligge i tilknytning til personalets forberedelsesfaciliteter.
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Forberedelsesfaciliteter til pædagogisk personale
Der skal være muligheder for at trække sig tilbage og forberede sig i rolige omgivelser. 
Personalerum og forberedelsesfaciliteter skal være i umiddelbar nærhed af hinanden. Evt. 
mulighed for visuel kontakt mellem forberedelsesfaciliteter og personalerum skabt via 
glasvægge. Placering af forberedelsesområder i rolige områder såvel inde som ude har høj 
prioritet. I forbindelse med forberedelsesområderne skal der være aflåselige skabe til hver 
enkelt lærer til opbevaring. 
Der ønskes etableret 60 individuelle forberedelsespladser til det pædagogiske personale. 
Forberedelsespladserne etableres med skriveborde af max 160x80 cm og placeres i mindre 
rum med plads til 6 arbejdspladser i hvert rum. 
I tilknytning til forberedelsespladserne skal der være muligheder for at printe. 

FAKTABOKS
Personalet rummer pt:

- Xx lærere/børnehaveledere
- Xx pædagoger + pædagogmedhjælpere
- 3 ledere
- 2 pedeller
- 2 sekretærer
- 2-3 fleksmedarbejdere

PPR, Sundhedsplejen og AKT
I tilknytning til ledelse og administration skal indtænkes PPRs, Sundhedsplejens, og AKTs 
behov for mødefaciliteter, undersøgelsesrum og arbejdspladser. Der skal være let adgang til 
faciliteterne for såvel interne som eksterne brugere. 

PPR har brug for et lokale anvendeligt til såvel arbejdet med at teste elever som til møder med 
forældre og personale. Der skal være mulighed for adgang til lokalet efter skoletid. 

Sundhedsplejen har brug for et undersøgelseslokale, hvor det er muligt at udføre praktiske 
øvelser, diverse screeninger, have vægt og højdemåler etc.. Der skal kunne gennemføres 
synstest i lokalet med brug af synstavle placeret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 
vejledning: godt lysindfald fra siden samt 6 meter til synstavlen. Lokalet skal være placeret i 
et område med minimal støj, ligesom direkte dagslys i lokalet er vigtigt. 
Lokalet skal endvidere kunne rumme mødebord. Der skal være let adgang til håndvask og 
toiletforhold i forbindelse med lokalet.

For PPR og Sundhedsplejen gælder, at der skal være let adgang til kopifaciliteter, toiletforhold 
og køkken.

AKT (vejledere, der arbejder med elevernes adfærd, kontakt og trivsel), tale-høre-pædagoger 
og fysio-/ergoterapeut deler et lokale tæt ved skolens  ledelse/ administration. Lokalet skal 
have muligheder for fleksibel indretning, så AKT-vejledere afskærmet kan arbejde med flere 
elever på samme tid. Desuden skal rummet kunne anvendes til tale-hørepædagogens 
undersøgelser af børn, samt fysio-/ergoterapeutens arbejde med elevernes motorik. 

Kommentar [DS7]:  Vigtigt
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Rummet skal kunne rumme stort mødebord, muligheder for fleksibel afskærmning, indretning 
af et område med fx sofa, store gulvpuder etc – desuden skal der være plads til at rulle en 
madras ud på gulvet. 

Specialfunktioner – STUF og Stjernen
STUF – et specialtilbud med fokus på indlærings- og adfærdsvanskeligheder.
Den fysiske placering af STUF på skolen er ikke afgørende. Det er imidlertid vigtigt, at STUF 
placeres sådan, at eleverne ikke afledes af andre elevers færdsel og støj. Ligesom 
transparente vægge ikke vil fungere for elevgruppen. 

STUF skal i sit område kunne rumme 3 mindre hold af 4-8 elever. Den typiske organisering på 
de 3 mindre hold i STUF er, at der etableres et fællesbord centralt i lokalet og et antal 
individuelle afskærmede arbejdspladser. Et selvstændigt lokale til hvert af de 3 hold er vigtigt.

For STUF skal direkte udgang til udefaciliteter og udendørs læringsrum have høj prioritet. 
Eleverne har behov for at undervisningen kan tilrettelægges meget afvekslende. Det er 
læringsmæssigt udviklende for elevgruppe at have noget at ”passe” fx have, grøntsager, dyr.

Stjernen- et tilbud med fokus på faglig specialundervisning og 2- sprogsundervisning for 
skiftende elevgrupper
Stjernen skal i sit område kunne rumme arbejdet i mindre grupper i størrelsen 2-8 elever. Den 
typiske organisering i lokalet er et halvmånebord, som alle elever samles omkring. Endvidere 
skal der være plads til borde med computere til eleverne. I området skal der være muligheder 
for at arbejde i lydtætte ”båse” til indtaling af tekst, anvendelse af Tale til Tekst og andre 
digitale højtlæsningsmuligheder. 3 mindre rum kan løse opgaverne under Stjernen. 

Den fysiske placering af Stjernen på skolen er ikke afgørende. Der er pædagogiske og 
arbejdsmæssige overlap mellem STUF og Stjernen, hvorfor en beliggenhed i umiddelbar 
nærhed af hinanden vil være godt. 

Stjernen placeres i nærheden af skolens PLC.

FAKTABOKS OM PERSONALET:

I alt. 85 ansatte – heraf:

73 pædagogisk personale.

4 Pædagogiske ledere 

3 teknisk-servicemedarbejdere – inkl. 
leder

2 sekretærer

3 Fleks-jobbere

PPR, Sundhedsplejen, UU, 
Ungdomsskolen og rengørings-
personalet indgår ikke i det faste 
personale
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Rengøring
Rengøringsrum
Der skal være store rengøringsrum fordelt ud over skolen placeret på strategiske områder. 
Bygges skolen i flere etager, skal der være 1 rengøringsrum på hver etage. Placeringen af 
rengøringsrum skal tage højde for, at rengøringspersonalet ikke skal tranportere sig meget 
langt for at komme til deres rengøringsområder. En central placering af rengøringsrum på alle 
etager er vigtig.

Alle rengøringsrum skal have plads til maskiner og rengøringsvogne, samt have adgang til 
vand med gode skylle- og afløbsforhold. Alle rengøringsrum skal have store gulvriste: mål ca. 
80X100 cm. Der skal være plads til hylder til rengøringsredskaber og rengøringsartikler.
I et af rengøringsrummene skal der være plads til vaskemaskiner/tørretumbler. Maskinerne 
skal være hævet over gulvet – af hensyn til såvel rengøring af rummet som personalets 
arbejdshøjde. Plads til rent og snavset tøj for at undgå kontaminering.

Der skal være muligheder for, at rengøringspersonalet kan klæde om og have aflåselige skabe 
til personlige ejendele.

Vådrum
Alle skolens vådrum skal rengøringsvenlige overflader. Toiletter skal være væghængte. Der 
skal være muligheder for at tilkoble skumanlæg og vandslange.
Valg af dispenser til sæbe og papir til tørring skal tage udgangspunkt i kommunens 
indkøbsaftale.

Generelt om rengøring af skolen
Skolen skal indrettes uden dørtrin. Bygges skolen i flere plan, skal gulvhøjden i de forskellige 
plan også muliggøre hensigtsmæssig og let rengøring. Skal der etableres en elevator på 
skolen, skal den være stor nok til at rumme en rengøringsmaskine.

Gulvflader i gangarealer, klasseværelser, personaleområdet, ledelse og administration skal 
beklædes med linoleum. Der må ikke være gummigulve. Gulbelægningen skal vælges i en 
praktisk farve/mønstre – ikke ensfarvet.

Vægge skal have rengøringsvenlig overflade.
Affaldsspande skal være væghængte. Skabe og reoler skal etableres, så det er 
rengøringsvenligt.

I valg af belysning skal også indtænkes rengøring af belysning. Er det muligt vil belysning 
monteret i loftet være at foretrække.

Ventilationsrør skal ikke være synlige.

FAKTABOKS OM RENGØRINGSPERSONALE:

6 rengøringsassistenter
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Teknisk-service faciliteter
Teknisk/service-personalet er både en del af skolens administration og står for skolens 
vedligehold, modtage varer etc. 

Servicekontor
Der skal etableres et kontorområde til servicelederen, hvor administration og mindre møder 
kan afvikles. Kontoret skal have let adgang til udeområderne og placeringen af øvrige 
værkstedsfaciliteter med mere.
Varme, ventilation, dørstyring mm skal kunne styres fra servicekontoret og kunne styres af 
alle servicefolk. 

IT – område til reparation + service af maskiner
Der er behov for et område til at opbevare computerreservedele og til at arbejde med 
computere mm. Området ønskes placeret tæt på teknisk/serviceområdet. Der skal være 
netstik og strømudtage. 

Værksted
Værkstedet er et centralt rum for teknisk/servicefunktionen. Værkstedet skal gerne placeres 
ud mod et yderområde og gerne tæt på eller i sammenhæng med det kolde lagerrum, det 
varme lagerrum, udendørs vaskestation og affaldsstationer.
Værkstedet skal være stort nok til at servicere havetraktorer, save større træplader op. 
Værkstedet skal indeholde muligheder for at anvende svejseapparat, rundsav og høvl – hvilket 
kræver udsugning. Der skal være udslagsvask, håndvask og kraftudtag.

Adgang til værkstedet skal ske via hejseport og en ekstra dør ved siden af porten. 

Koldt lagerum
Det kolde lagerrum placeres ud mod yderområde. Adgang til lagerrummet sker via hejseport. 
Der skal være adgang til lagerrummet fra værkstedet go fra resten af skolen. Rummet skal 
kunne rumme alle haveredskaber, småmaskiner – fx havetraktor, fræser, fejemaskine, 
stamper, saltspreder, salt og kunstgødning samt to trailere. Lagerrummet skal også indeholde 
genbrugsstation (pap, papir, folie, makulering) samt plads til storskrald (kasserde møbler mm 
– ikke dagrenovation) 

Varmt lagerrum og vareindlevering
Det opvarmede lagerrum placeres op mod yderområde, så lastbiler ubesværet kan komme til 
for fra uden at udsætte andre trafikanter for fare. Adgang udefra skal ske gennem en 
hejseport og en dør ved siden af porten. Der skal være adgang fra værkstedet go fra resten af 
skolen. Rummet skal indeholde plads til opmagasinering af skolens inventar, lager for 
værksted, rengøringsartikler, midlertidig plads til vare fra vareindlevering, køleskab for 
skolemælk og hjemkundskab. Porten og døren udefra til vareindlevering skal kunne åbnes med 
kode og brig, så leverandører selv kan åbne om natten. 
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Udendørs vaskeområde
Plads til afvaskning af motoriserede havemaskiner, havetraktor, haveredskaber, saltspreder 
mm. I nærheden af vaskepladsen skal der være trykluftudtag og kraftudtag. Vaskepladsen skal 
udføres efter gældende regler.

Affaldsstationer
Dagrenovation afhentes i nærheden af området for vareindlevering for at undgå tung trafik 
andre steder på skolen. Dagrenovation skal ud over almindeligt husaffald også kunne rumme 
haveaffald. Affaldscontainere skal være nedsænkede.

FAKTABOKS:

3 Teknisk-servicemedarbejdere inkl. 
leder

3 Fleksjobbere  

1085



Fagmiljøer

Skolens indvendige fagmiljøer skal visuelt og indretningsmæssigt fremstå med udviklende 
læringsmiljøer, der har fokus på at udfordre alle elever fagligt elever uanset potentialer, 
styrkesider og tilgange til læring. Fagmiljøet skal tydeliggøre og understøtte, at teori og 
praksis er naturlige og ligeværdige aspekter i det faglige arbejde i alle fag. Der skal være gode 
muligheder for varierede arbejds- og læringsformer, ligesom der skal være muligheder for at 
arbejde på hold af varierende størrelser.  

Fagmiljøerne skal indeholde muligheder for fremlæggelser og eksperimenterende 
arbejdsformer i miljøer, der trækker fagområdernes særkende frem. Placeringen af 
fagmiljøerne skal desuden lægge op til at inddrage udeområderne som læringsrum. 

Fagmiljøerne skal placeres, så en høj udnyttelsesgrad støttes. 

Udstilling og opbevaring
I fagmiljøerne for science og billedkunst/Håndvværk/design skal der være muligheder for at 
opbevare igangværende elevarbejder og udstille projekter og færdige elevarbejder. 
Udstillingsfaciliteter skal være tilknyttet både fagområdet og de fællesområder og gangarealer 
som knytter sig til fagområderne. 

Der skal i alle faglokaler kunne være plads til 28 elever.

Science-område
Science-området placeres som en fællesmængde mellem mellemtrinnets hjemområde og 
udskolingens hjemområde. Skolen har en større samling af udstoppende dyr, som meget 
gerne må være synlig i hele scienceområdet. 
Der skal være et fælles overdækket og flisebelagt udeområde til fagområdet

Science-området skal indeholde faciliteter til fysik/kemi, geografi, biologi og natur/teknologi. 
Fysik/kemi, geografi og biologi skal ikke have deres egne lokaler, men der skal være plads til, 
at der kan arbejdes med:

Udstilling og oplæg
Der skal kunne arbejdes med fælles oplæg, udstillinger og fremlæggelser. I dette område kan 
skabes den fælles forståelse af faget. Der skal kunne arbejdes med teori inden for hele 
science-området. Om muligt skal der kunne være flere klasser samlet i området på samme tid.

Vådområde
I dette område kan der arbejdes med diverse forsøg og eksperimenter, som kræver vand, 
sviner og eventuelt lugter. Vådområdet skal etableres med direkte forbindelse med udendørs 
læringsrum med stålbordflader, hvor der kan dissekeres dyr, etableres og aflæses 
vejrstationer, vindmøller etc.

Laboratorieforsøg
I dette område skal der kunne arbejdes med forsøg, der kræver gas, vand, kemiske stoffer 
etc. Lokalet skal indrettes efter gældende lovgivning i forhold til udsugning og opbevaring af 
kemiske stoffer.
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Natur/teknologi
Natur og teknologilokalet skal primært anvendes af elever fra indskoling og mellemtrin. Der 
skal være let adgang til at arbejde udenfor. Lokalet skal kunne rumme fleksibel opstilling med 
store arbejdsborde og plads til, at der kan rulles rulleborde ind i lokalet. Lokalet skal kunne 
rumme fælles oplæg og fordybelsesarbejde i mindre grupper. 

Udendørs observationsområde
Hvis skolen bygges i flere etager, så der gives muligheder for udsigt ud over Vadehavet, skal 
der på skolens tag etableres et udendørs observationsområde. Der skal være muligheder for at 
observere fuglelivet og forskellige vejrfænomener i Vadehavet. Der skal være muligheder for 
at stå i læ for regn og vind og samtidig kunne følge en fugleflok i flugt.

Depotfaciliteter
Til hele science-området skal der være fælles depotfaciliteter, hvor det er muligt at adskille de 
enkelte fag, at opbevare større emnekasser, materialesamlinger med store redskaber, knive 
etc. 

Musik – sammenspil/spil og bevægelse
De to musiklokaler er beskrevet dels i forbindelse med sceneområdet og dels i forbindelse med 
indskolingen og SFO. 
 
Billedkunst og Håndværk og design
Området med billedkunst og Håndværk/design placeres som en fællesmængde mellem 
indskolingen og mellemtrinnet.

Området skal indeholde 3 faglokaler med let adgang til udendørs læringsrum og til et fælles 
atelier-område.

Udeområdet skal være overdækket og give muligheder for at arbejde med større skulpturer og 
med større træarbejder.

2 klasser skal kunne have praktiske forløb og undervisning i området uden at forstyrre 
hinanden.

Håndarbejde 

Håndarbejdslokalet skal kunne rumme store, høje arbejdsborde, have god gulvplads og give  
muligheder for, at nogle elever kan sidde i mindre grupper og arbejde med produkter af 
mindre omfang. Der er behov for depotplads i umiddelbar tilknytning til håndarbejdslokalet, så 
der ikke opbevares materialer i lokalet.

Sløjd

Skal først og fremmest indrettes efter gældende lovgivning i forhold til sikkerheds- og 
miljøgodkendt udsugning/ventilation og sikkerhedsmæssig placering af store maskine. Der skal 
være støvsugere i alle lokaler i forbindelse med sløjdområdet. 

1087



Der skal være muligheder for at gå på toilettet og vaske hænder i tilknytning til lokalet. 

Rummet skal indeholde plads til klassiske høvlebænke primært guppearbejdsbænke til 
elevarbejdsstationer. I forbindelse med elevarbejdsstationerne skal der være plads til 
opbevaring af værktøj. Rummet skal have, rigelig gulvplads til arbejde med større 
produktioner og konstruktioner. Der skal være vægplads til fremvisning via fx Smarboard.

Der skal i rummet kunne være save, skæreværktøjer, motoriserede dekupørsave, 
rondelslibere, søjleboremaskine og drejebænk.

I forbindelse med sløjdområdet skal der kunne arbejdes med male- og dekorationsarbejde – 
dette kan foregå i atelierområdet.

Depotfaciliteterne skal kunne rumme elevarbejder, være opbevaringsplads for træelementer 
og træplanker. I forbindelse med depotfaciliteterne kan der etableres maskinrum, il maskiner 
som kun betjenes af voksne: båndsav, maskinhøvl, rundsav etc.

Der skal være muligheder for at have et fagbibliotek med fagrelateret materiale og for at 
bruge digitale materialer til tegning, planlægning og design.

Der skal også være muligheder for, at der kan arbejdes med større konstruktioner uden for i et 
flisebelagt, overdækket grøn-sløjd-område. I den sammenhæng skal der skaffes plads til en 
snittehytte til frisk træ.

     Billedkunst

     Lokalet skal være stort og rummeligt og have let adgang til flisebelagt, overdækket udendørs 
arbejdsrum. Eleverne skal såvel inde som ude kunne arbejde med større værker. Der skal 
være gode muligheder for udluftning i lokalet hele året.

     

     Lokalet skal have lange vaske med 8 armaturer, så mange elever kan rengøre redskaber på 
samme tid. 

   

      Lokalet skal kunne indrettes med høje, flytbare arbejdsborde og skamler. Overfladerne skal 
være lette at rengøre – borde, gulve og vægge.

     Der er behov for god depot- og afsætningsplads i forbindelse med billedkunstlokalet. Der skal 
være plads til opbevaring af ca. 200 elevarbejder – fx malerier eller lerarbejder. SFO vil også 
gøre brug af billedkunstlokalet, hvorfor der også skal indtænkes opbevaringsplads til SFO’en. 
Desuden skal der etableres depotplads udenfor billedkunstlokalet til opbevaring af diverse 
materialer, redskaber etc.  

     Skolen har en ovn til brænding af keramik. Der skal skabes afskærmet plads til denne ovn i 
selvstændigt lokale – dels på grund af meget høje temperaturer, dels på grund af dampe. I 
forbindelse med dette lokale skal der etableres en sprøjtekabine til glasering af ler. 
Sprøjtekabinen kan eventuelt etableres som en del af det fælles atelierområde. 
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Hjemkundskab
Hjemkundskabslokalet skal primært rumme undervisning fra 6.-9. årgang. SFO skal kunne 
anvende lokalet til forskellige aktiviteter. En central placering på lokalet kunne være fint, men 
det er en højere prioritet, at lokalet placeres i nærheden af SFO. 
Alle elever skal i mindre eller større grupper kunne anvende lokalet. 

Arbejdsområde for eleverne
Lokalet skal kunne rumme 28 elever på samme tid. Typisk arbejder eleverne i mindre grupper 
a ca. 3 elever. Der skal være 8 arbejdsstationer i lokalet med kogeplader, vask, emfang og 
arbejdsbordplads. Der skal være plads nok til, at grupperne kan arbejde med flere retter på 
samme tid. Lokalet skal rumme 4 store ovne i god arbejdshøjde gerne placeret samlet og væk 
fra elevernes arbejdsstationer.

Redskaber
Køkkenremedier (potter, pander, røreskåle og andet) placeres i lukkede skabe med udtræk.

Opbevaring af madvare
Madvare opbevares i højskabe eller viktualierum i umiddelbar tilknyt til hjemkundskabslokalet. 
Derudover skal der være 2 høje køleskabe og 2 høje skabsfrysere i undervisningsrumet.

Fælles gennemgang
Der skal være plads til fælles teoretisk gennemgang af teori og opskrifter. I den sammenhæng 
skal der være muligheder for at opstille og fremvise varerne. Alle elever skal kunne følge med 
og have godt udsyn til den fælles gennemgang på Smartboard.

Fælles spisning
Der skal være muligheder for, at eleverne i fællesskab spiser maden i slutningen af 
undervisningen. Spisningen kan foregå ved et fælles bord, i mindre grupper eller eventuelt i 
skolens fælles samlingsområde, såfremt hjemkundskab kommer til at ligge i hensigtsmæssig 
afstand fra samlingsområdet.

Vaskezone
Der skal være en almindelig vaskemaskine og tørretumbler til karklude og viskestykker samt 
god bordplads til håndtering af vasketøjet. Endvidere skal der være plads til at opbevare rene 
karklude og viskestykker i området.

Der skal i vaskezonen være en industriopvaskemaskine samt skabe til opbevaring af service, 
bestik mm. samt rengøringsudstyr. Der skal være rigelig bordplads til håndtering af 
opvaskefunktionen. I dette område foregår den primære opvask for det samlede lokale. 

Rengøring
For hele lokalet gælder, at det skal være overordentlig rengøringsvenligt. Lokalet skal indrettes 
funktionelt med stålbordfalder.

Akustik
Et hjemkundskabslokale rummer en del støj, der skal derfor tænkes meget på akustikken i 
dette rum. Der skal være muligheder for at gennemføre en teoretisk gennemgang samtidig 
med, at opvaskemaskinen kører. 
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Udstilling
I alle fagområder skal der være muligheder for at opbevare igangværende elevarbejder og 
udstille projekter og færdige elevarbejder. Udstillingsfaciliteter skal være tilknyttet både 
fagområdet og de fællesområder og gangarealer som knytter sig til fagområderne.

Udemiljø 
Overordnet disponering
Udeområder skal være lege-, lærings-, aktivitets- og afslapningsområder. Der skal skabes 
muligheder for varierede aktiviteter, der udfordrer elevernes forskellige aldre, udviklingstrin og 
motoriske muligheder og inviterer til bevægelse og samvær. Et grundprincip i indretningen er, 
at der skal kunne være mange børn i gang med forskellige aktiviteter på samme tid. Mange, 
mindre, involverende aktivitetsområder frem for store multibaner foretrækkes. Udeområderne 
skal vægtes højt.

Der skal være god kontakt mellem inde- og udeområderne. Udeområderne skal opleves som 
en integreret del af skolens bygninger og indgå som naturlige læringsrum på lige fod med 
indvendige læringsrum. 

Udeområderne placeres, indrettes og organiseres i forhold til hjemområdernes behov, så der 
tages udgangspunkt i den konkrete aldersgruppes behov. Udeområderne placeres umiddelbart 
i forbindelse med hjemområderne. Alle udeområderne skal rumme overdækkede terrasser med 
mulighed for at skærme mod vind, regn og sol. De enkelte hjemområder får dermed også egne 
udeområder. De enkelte udeområder skal ikke være lukkede og behøver ikke at være 
afskærmede fra hinanden.

I forbindelse med hjemområderne for indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen etableres 
et mindre område med overdækket, flisebelagt udeområde. Den resterende del af udeområdet 
skal være ”i fri luft”.

I forbindelse med udeområderne skal der placeres opbevaringsfaciliteter til cykler, mooncars 
etc. Der skal være let adgang fra indskolingen og SFO til opbevaringsfaciliteterne.

Idræt
Skolens udendørs idrætsundervisning skal foregå på Skærbæks Fritidscenters udendørs 
faciliteter. Der skal derfor ikke etableres deciderede idrætsfaciliteter på skolens udeområde, 
men der skal fortsat være muligheder for, at eleverne kan spille bold i pauserne og på anden 
måde være fysisk aktive.

Indskolingen og SFO
Indskolingen og SFO har det samme udeområde, der skal derfor tilgodeses mange forskellige 
aktiviteter i det område. Området skal tilgodese mange forskelligartede legemuligheder og 
samtidig udfordre eleverne i forskellige former for motorisk og fysiske bevægelser såvel på 
jorden som i højden.
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Der skal være en kuperet legeplads med luft, plads og forskellige typer underlag. Underlaget 
skal muliggøre fx både boldspil, rulleskøjtekørsel, kørsel i mooncars, balancelege.

Udeområdet skal have en overdækket terrasse med plads til borde/bænke, faglige aktiviteter 
som en del af værkstedsområdet, områder med muligheder for at trække sig tilbage i mindre 
grupper og gerne muligheder for bålplads.

Udeområdet skal have skur eller lignende til mooncars, cykler etc.

Mellemtrinnet
Udeområderne til mellemtrinnet skal indrettes med fokus på aldersgruppens behov for både at 
kunne lege og være fysisk aktive på mange forskellige måder og kunne trække sig tilbage i 
mindre grupper og gerne som et kuperet område. Udearealerne skal inspirere til lege og 
aktivitet. Underlaget skal variere, så der er muligheder for mangeartede aktiviteter: forskellige 
typer boldspil, skateboards, rulleskøjter, parkour-bane, klatring, forhindringsbaner etc. 
Udeområdet skal fortsat støtte og udfordre elevernes fysiske udvikling og styrke deres motorik 
og kropslige styrke. 

Udskolingen
Udeområdet for udskolingen skal udfordre og lægge op til, at de ældste elever også er fysisk 
aktive i pauserne. Udeområderne skal desuden indeholde mange opholdssteder med 
muligheder for at snakke, hygge, sidde i læ for sol og vind, spille bold, klatre, parkour-bane 
etc. Der skal skabes en sammenhæng mellem aktivitetsområderne og ”hyggeområderne”, så 
det er muligt at følge med i aktiviteterne, når man opholder sig i ”hyggeområdet. Udeområdet 
for udskolingen skal ligesom indeområdet etableres som ungemiljø og samtidige give plads for 
og lægge op til det legende i de unge mennesker.

Science-området
I forbindelse med science-området etableres et mindre, flisebelagt, overdækket udeområde, 
der skal fungere som ude-læringsrum. Området skal blandt andet indeholde plads til stålborde.

Billedkunst, Håndværk og Design
I forbindelse med dette fagområde etableres et overdækket, flisebelagt udeområde med plads 
til at arbejde med større konstruktioner samt opbevaringsplads til diverse redskaber og 
materialer.

7.Foreløbigt rum- og funktionsprogram

Når konkurrenceresultatet foreligger, skal der i samarbejde med vinderen
udarbejdes et endeligt byggeprogram.
Se bilag xx med skematisk oversigt over de vigtigste rum:
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Indskoling og SFO – elever i alt
Store basislokaler  8 (+ 2 depoter)
Værkstedsrum 1 område (+ 1 

depot)
Fællesrum 1
Holddelingsrum 3
SFO - 2 (+ 1 depot)
SFO-personalerum 1
Depoter i alt 5 stk  i alt
Musik - bevægelse 1 (+ 1 depot)
Garderobe + toiletfaciliteter 1

Mellemtrin – elever i alt
Undervisningslokaler  10
Fællesrum 1
Holddelingsrum 3
Depoter
Garderobe + toiletfaciliteter 1
 

Udskoling, UU, Ungdomsskolen – elever i alt
Undervisningslokaler 6
Holddelingsrum  3
Depoter
UU-kontor 1
Ungdomsskole-kontor 1
Garderobe + toiletfaciliteter 1

Cassiopeia – elever i alt 25.
Undervisningslokaler  4
Mindre lokaler i tilknytning til 
undervisningslokaler

 4

Depot 1
Toiletfaciliteter
Fællesrum 1
Forberedelsesrum 2
Garderobe  1

Centrale samlingsområde
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PLC  1 område
Sceneområde 1 område
Musik - sammenspil 1 lokale  
Mindre øvelokaler/depot 2 lokaler
Auditoriemulighed 1 område
Spisefaciliteter 1 område

Ledelse, administration, personale, PPR, Sundhedsplejen, AKT, FYS, T/H
Venterum  1 lokale
Sekretærkontor 1 lokale
Skolelederkontor 1
Viceskolelederkontor 1
Afdelingslederkontor – 2 arbejdspladser 1
Depot i forbindelse med administration 1
PPR 1
Sundhedsplejen 1
AKT – Fys – Tale/høre 1
Personalerum 1
Forberedelsesrum 9
Pædagogisk værksted 1
Depot i forbindelse med personale 1
Mødelokaler 4
Køkken 1

           Fagmiljøer
Billedkunst  - undervisningslokale  1
Rum til keramisk ovn 1
Depot til billedkunst  1
Opbevaring af elevarbejder - billedkunst  1
Håndværk og design - undervisningslokale 1 - håndarbejde
Depot til materialer + elevopbevaring – hånda. 1
Håndværk og design - undervisningslokale 1 - sløjd
Maskinrum v. sløjd – inkl lagerplads til træ 1
 Depot + opbevaring af elevarbejder - sløjd 1
Fagtorv – Billedkunst/håndværk og Design 1
Madkundskab - undervisningslokale 1
Depot/Viktualierum - madkundskab 1
Scienceområde – oplæg/udstilling 1
Scienceområde - Vådrum 1
Scienceområde - Laboratorieforsøg 1
Scienceområde – Natur/Teknologi 1
Depot til scienceområdet 1

           Specialfunktioner
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STUF  3
Sjernen 3

 

Rengøring
Rengøringsrum  1 på hver etage – 

central placeret
 
 
 
 
 

Teknik og service
Servicekontor  1
Værksted 1
Koldt lagerrum 1
Varmt lagerrum 1
It-værkstedområde 1
 

Udemiljø
Overdækket, flisebelagt udeområde v. alle 
hjemområder + pauseområder 

 4

Vådområde v. indskolingen 1
Opbevaring af udendørs legeredskaber – 
cykler, moocars etc

1

Udeområde v. fagområder : science + 
billedkunst/Håndværk og design

2

Observatorieområde på øverste etage 1
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8.Energi, Bæredygtighed og Indeklima
I forbindelse med projektering af byggeriet skal følgende tænkes ind i projektet:

El, varme og vandforbrug skal holdes på et så lavt forbrug som muligt ved bl.a. at 
vælge energisparende armaturer. Behovsstyring skal være med til at sikre et minimalt 
energiforbrug. Rumfølere og andre styringsenheder skal have et minimalt standby 
forbrug.

Dagslys og solindfald skal bruges aktivt, til at minimere brug af kunstig belysning, 
samtidig med at det sikres, at der ikke opstår overophedning i bygningen.

Når bygningen udformes og der projekteres installationer, skal det sikres at brugerne i 
opholdstiden oplever et sundt og godt termisk indeklima, der er med til understøtte 
undervisningen og aktiviteterne. Derudover skal det termiske indeklima lokalt kunne 
reguleres og tilpasses alt efter aktiviteter og behov.

Byggeriet skal opføres så det overholder energikravene i BR18, uden brug af alternative 
energikilder, såsom solceller, vindmøller og lignende.

Ventilationen i bygningen skal tilpasses de aktiviteter der skal foregå i de forskellige 
rum. Varme skal kunne tilpasses på samme måde. Det skal være muligt at regulere på 
rumniveau. 
Alt skal styres via CTS, såsom varme, ventilation, lys, ure, låse mm. CTS skal kunne 
styres via APP og PC.
CTS brugerfladen skal være brugervenlig og give mulighed for at der i forbindelse med 
booking af rum, sker styring af varme og ventilation.

Ventilationsskakte, føringsveje og teknikrum skal etableres med henblik på en evt. 
senere udvidelse eller ændring af anlæggene.

Totalrådgiver skal medvirke og bistå ved idriftsættelse og deltage i driftsgennemgang 
med entreprenører og servicepersonale.

Der skal etableres elektronisk nøglesystem overalt på skolen.

Solafskærmning
Det er et ønske fra bygherre at man bygger en skole hvor det ikke er nødvendigt med 
solafskærmning, som persienner inde i glasset, udvendige persienner eller skodder.

Belysning
Udvendigt skal der etableres god belysning ved indgange, parkering og stier.

Akustik
Der skal skabes et godt akustisk indeklima i bygningen, hvor man undgår generende 
støj og hvor der er ro til fordybelse og undervisning. Udformning af rummene og valg af 
materialer skal være med til at sikre et lavt støjniveau. Ved at udforme rummene med 
tanke på akustik, skulle det gerne undgås at der efterfølgende skal monteres 
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støjabsorbenter for at få lydniveauet ned på det ønskede niveau. Der må gerne tænkes 
i fast inventar, som kan være med til at sænke efterklangstiden. 

Efterklangstid ≤ 0,6 s eller ≤ 0,4 s.

Beskriv noget om lydens tidlige og sene refleksioner. Vil vi stille nogle krav?

Termisk indeklima
Der skal etableres et godt indeklima, bl.a. ved at sikre at der er en ensartet temperatur 
hele året rundt. Dette skal tænkes ind når der udformes facader, vinkling af bygning på 
grunden, og placering af lokaler. Der ønskes ikke en bygning hvor der opstår stor 
overophedning pga. solens stråling, og som deraf kræver installering af køling, eller 
montering af afskærmning som hindrer dagslys i at komme ind i bygningen.

Optisk indeklima
Lyset på skolen skal understøtte læringen og undervisningen, og være med til at sikre 
de bedste betingelser for elever og personale på skolen. Det naturlige dagslys skal 
udnyttes mest muligt, og derved være med til at sikre at kunstig belysning holdes på et 
minimum. Der skal sikres optimal belysning i de undervisningssituationer der opstår i 
løbet af en dag. Derfor skal lyssætningen tage udgangspunkt i funktionerne som de 
enkelte lokaler skal have. Lysstyring skal gerne opbygges på en måde så alt lys i et 
område ikke tændes på en gang, men at det styres efter behov og dagslys.

Forsyningsforhold
Det er besluttet at opvarmning af skolen sker ved tilslutning til fjernvarme. Øvrige 
forhold som eksempelvis etablering af solceller undersøges nærmere i forbindelse med 
projekteringsfasen.

Installationer
Materialevalg
Alle installationer skal planlægges med udgang i:
- Lavest mulig forbrug
- Lavest mulig driftstid
- Høj driftssikkerhed
- Lang levetid

Forbrugsmålinger
Alle forbrug skal kunne måles på hensigtsmæssig måde. Målingerne skal implementeres 
i kommunens energiledelsessystem.

Behovsstyring
Varme, ventilation og lys skal behovsstyres på rumniveau, med hensyntagen til 
dagslysindfald.
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9.Økonomi og tidsplan
Kommunalbestyrelsen har godkendt en samlet økonomisk ramme for projektet, som 
vedrører alle udgifter vedr. byggeriet, grunden, udearealer, parkeringspladser og 
infrastruktur på skolens areal. Udgifter til de nævnte ting skal holdes indenfor 
anlægsrammen på 87 mio. kr. Der er politisk lagt stor vægt på at rammen ikke 
overskrides, og det er derfor vigtigt at forslagene giver et realistisk billede af hvad der 
kan etableres indenfor anlægsrammen.

         Tidsplan
Følgende tidsplan er gældende: 

Konkurrenceperiode: 29. august 2017 - 22. november 2017
Bedømmelse: 22. november 2017 - primo februar 2018
Offentliggørelse: 27. februar 2018
Projektering: 1. marts 2018 - 22. oktober 2018
Udbud: 22. oktober 2018 - 15. januar 2019
Byggeperiode: 15. januar 2019 - 4. maj 2020

12.Opgaven

Disponering af arealerne:
Når konkurrenceresultatet foreligger, skal der i samarbejde med vinderen
udarbejdes et endeligt byggeprogram.

Arkitektur og funktionalitet

Disponering af skolen

Udearealer

Indeklima – henvisning til indeklimapolitik

Holdbare og vedligeholdelsesvenlige materialer

Bæredygtighed?

Synergieffekter: Skærbæk Fritidscenter, Hjemsted Oldtidspark, Regnbuen (daginstitution), 
Byfornyelsesprojekt evt. Sundhedshus
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Økonomi
A3-hæftet skal indeholde en økonomi- og arealoversigt
Det skal anskueliggøres, at det foreslåede projekt kan realiseres inden for
den økonomiske ramme. Det er afgørende for bygherren, at den samlede økonomiske ramme 
ikke overskrides.

BIM/IFC model - rumniveau

13.KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER 

Konkurrenceudskriver og -form
Konkurrencen er udskrevet af Tønder Kommune som en indbudt projektkonkurrence med et 
begrænset antal deltagere i henhold til EU's udbudsdirektiv 2004/18/EF. Konkurrencen er 
bekendtgjort iht. Direktivets regler den 4. maj 2017. 

Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget ved 
gennemførelsen af den udbudte opgave vil være dansk.

Deltagere

Team 1
xxxxx

Team 2
xxxxxx

Team 3
xxxxxx

Team 4
xxxxxx

Alle teams er udvalgt efter en prækvalifikationsfase i henhold til ovennævnte direktiv.

I forbindelse med valget af medarbejdere og evt. underrådgivere til konkurrenceforslagenes 
udarbejdelse skal de medvirkende på det enkelte konkurrenceteam være opmærksomme på, 
hvilke firmaer og personer der i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler er udelukket 
fra at deltage: 

Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller 
har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. Repræsentanter for 
konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. Ansatte hos kompagnoner til eller 
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arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. Personer, der er i 
nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen 
eller dennes rådgivere. Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær 
familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen 
eller dennes rådgivere. Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for at kunne deltage, bør 
man straks kontakte konkurrencens sekretær.

Konkurrencens sekretær
Arkitekt MAA Dorte Sibast
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling
Åbenrå 34, 1124 København K
Telefon: +45 3085 9003 
E-mail: ds@arkitektforeningen.dk

Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag samt spørgsmål og 
svar jf. pkt. XX. Forespørgsler og besigtigelse, eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser 
til de konkurrerende.

01 Konkurrenceprogram, PDF
02 Kortgrundlag, DWG
03 xxxxx
04 Diagram for xxxxxxx  
05 Opsamling borgerinddragelse 
06 Diagram for xxxxxxxxx
07 Principtegning af xxxxxxxxxxxxxx
08 Luftfotografier
09 Kort over xxxxxxxxxxxx 
10 Vejledning til BIM
11 Information om anvendelse af IKT i Tønder Kommune (hvis en sådan haves)  
 
Bilagene findes på det udleverede USB-stik.

Spørgsmål og besigtigelse
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles skriftligt til konkurrencens sekretær. 
Spørgsmålene, der skal være forfattet på dansk, forelægges i anonym udgave for 
konkurrenceudskriveren. De indkomne spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende.

Sidste frist for at stille spørgsmål er den 9. oktober 2017.

Deltagerne inviteres til en besigtigelsestur i Skærbæk på xxxx den 31. august 2017. 
Mødested: XX kl. 13.00. Tilmelding med antal deltagere senest 4 dage før til konkurrencens 
sekretær. 

Konkurrenceforslagets omfang
Plancher

1. Situationsplan, mål 1:500
Situationsplanen skal illustrere hele skolen, med placering af skole, adgangsforhold, 
veje, stier, udearealer, beplantning parkering, m.m.

2. Planudsnit, udvalgte snit og opstalter i mål 1:200 
Plantegninger af alle områder, der indgår i projektet.
Nettoarealer opgives for hver enkelt rum på plantegningerne
Udvalgte snit i karakteristiske bygningsafsnit
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Udvalgte opstalter der belyser bygningens arkitektoniske udtryk, sammenhæng med 
omgivelserne, og andre væsentlige områder.

3. Perspektiver, vignetter, diagrammer og andre rumlige illustrationer, der skildre 
forslagets hovdeide og bebyggelsens rumlige karakter. Herunder belysning af særlige 
fokuspunkter i konkurrenceprogrammet.

4. Rum og arealopgørelse, der viser disponeringen af de 5800-6200m2

5. Til supplement af tegningsmaterialet en kortfattet tekst, der bl.a. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forslagshæfter
1-4 gengives i et A3-hæfte, der maksimalt må bestå af 20 ark ekskl. omslag. A3-hæfte skal 
indeholde 

a. En fyldestgørende beskrivende tekst 
b. Alle planchernes illustrationer
c. Arealoversigt / opgørelse over arealer på byggeri i etagemeter, fxxxxx, 

friarealer, fordeling af p-pladser m.m.
d. Økonomiskema….xxxxxxx
e. Masterplantegning i A3-hæftet skal angives i målestoksforhold xxxxxx

Illustrationerne skal have en grafisk kvalitet, der egner sig til gengivelse i dommerkomitéens 
betænkning og er egnet til reproduktion. A3-hæftet indleveres i 12 eksemplarer. 

Digital bygningsmodel (BIM)
Arealer skal modelleres som rum, og navngives efter den standardliste over rumfunktioner 
som findes i bilag XX, BIM-vejledning.
Arealerne afleveres i en IFC 2x3 model som kun indeholder bruttoetagearealet og alle rum i 
forslaget. 
Ved bedømmelsen anvendes arealerne til at sammenligne forslagenes disponering og 
bruttoareal. Desuden anvendes arealerne i kombination med A3-mapperne til at kontrollere, at 
forslaget overholder den økonomiske ramme.

USB-stik indeholdende 
 Pdf-fil af A3-hæftet
 Dwg-fil af masterplan som enkel stregtegning, hvor arealer er gjort op i runde tal, som 

supplement til arealskema.
 Samtlige væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i 

dommerkomitéens betænkning. Illustrationerne bedes afleveret som enkeltfiler i 
højtopløseligt pdf-, eps-, tif- eller jpg-filformat.

 Digital bygningsmodel i IFC 2x3 format samt originalt format.

Usb-stikket mærkes ’Digitale illustrationer’.

Navnekuvert
En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navneseddel i A4-format med 
forslagsstillerens navn, adresse og telefonnummer samt forslagets kendingstal. Desuden skal 
totalrådgiverteamets sammensætning oplyses, og det skal anføres, hvem der har ophavsret til 
forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver 
uden andel i ophavsretten. Kuverten forsynes med teksten "Navneseddel" og det valgte 
kendingstal. Det understreges, at tegninger og andet forslagsmateriale ud over ovennævnte 
ikke vil blive optaget til bedømmelse. Modeller modtages ikke. Der må kun indleveres ét 
forslag fra hver af de indbudte deltagerteams.
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Forslagets udførelse
Forslaget skal være anonymt, og samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 
femcifret, tilfældigt valgt kendingstal.

Tegninger, øvrige illustrationer og beskrivelsestekst afleveres i form af plancher, der er 
opklæbet på pap, karton eller skumpap og er forsynet med en ophængningsplan.

Forslaget må max fylde 4. stk. A0-plancher i højformat. Illustrationerne udføres i en teknik, 
der muliggør en klar opfattelse af forslaget. Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal 
være forfattet på dansk.

Indlevering
Forslagene skal adresseres til:

Tønder Kommune
xxxxx
DK-1013 Tønder
Att. Birgitte 

Emballagen skal tydeligt være mærket:
Projektkonkurrence – Ny skole i Skærbæk.

Forslag skal senest den 22. oktober 2017, kl. 15.00 være indleveret til Tønder 
kommune 
Forslag kan indleveres i receptionen på ovennævnte adresse fra kl. 8.00-15.00 på alle 
hverdage.

Ved personlig aflevering i receptionen vil der blive udstedt en indleveringskvittering.

Umiddelbart efter indleveringen til et kurerfirma eller i Tønder kommunes reception 
fremsendes en scanning eller kopi af den datostemplede indleveringskvittering til 
konkurrencens sekretær. På kvitteringen anføres som afsender det valgte, femcifrede 
kendingstal samt et telefonnummer, hvortil eventuel henvendelse kan ske, såfremt der f.eks. 
mangler navnekuvert i forsendelsen. Telefonnummeret og 
e-mailafsenderadresse vælges således, at anonymiteten ikke brydes. 

Dommerkomité
Xxx xxxxx, borgmester Tønder kommune, formand for dommerkomiteen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
xxxx xxxx, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
Lars

Rådgivere for dommerkomitéen
Birgitte , Tønder Kommune
Xxx xxx   Tønder Kommune

Dommerkomitéens sekretær
Arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Dommerkomitéen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt 
der i dommerkomitéen er enighed herom.
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Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive bedømt på deres evne til at imødekomme Tønder kommunes forventninger 
og ambitioner om en XX. Der lægges vægt på, at et XX, jf. krav og ønsker i 
konkurrenceprogrammet.

Vederlag
Alle konkurrencedeltagere, som afleverer et gennemarbejdet forslag, modtager et vederlag på 
DKK 200.000. Beløbet, der er ekskl. moms, kommer til udbetaling umiddelbart efter 
bedømmelsens afslutning. 

Dommerkomiteen forbeholder sig ret til at udpege en-to vindere, der efterfølgende går videre i 
en forhandling med By & Havn. Forhandlingerne vil primært omhandle en viderebearbejdning 
af forslaget/forslagene efter anvisninger fra dommerkomiteen og By & Havn. Forhandlingerne 
har til formål at udpege en endelige vinder af konkurrencen. Den eller de deltager(e), der 
afslutter forhandlingerne med et konditionsmæssigt tilbud, modtager et vederlag på DKK 
150.000 ekskl. moms.

Offentliggørelse af resultatet
Bedømmelsen forventes afsluttet ultimo XX 2018, og offentliggørelsen er planlagt til at finde 
sted hos Tønder Kommune i XX 2018. De konkurrerende vil skriftligt modtage nærmere 
meddelelse herom.

Rettigheder
Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et 
konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. 

Tønder Kommune, Arkitektforeningen samt tredjepart har ret til at publicere de indkomne 
forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne 
blive oplyst. 

Tønder kommune tildeler vinderen af konkurrencen en rådgivningsopgave i forlængelse af 
konkurrencen. Rådgivningsopgaven vil bestå i XX. 

Hvis der ikke indgås kontrakt med den endelige vinder inden for to år, regnet fra datoen for 
offentliggørelsen af resultatet af forhandlingsfasen, tilkommer der den endelige vinder en 
kompensation på DKK 200.000 ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages den 
endelige vinder, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af 
rådgiverhonoraret.

Forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer originaler 
af det indleverede materiale.

Programmets godkendelse
Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomiteens medlemmer, og 
konkurrencen gennemføres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler af 1. juni 2007.

14.Billagsliste

Tegningsgrundlag
Landinspektørplan med koter kan 
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Fra: Christian Thimsen [chth@ramboll.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 19-06-2017 07:57
Modtaget Dato: 19-06-2017 07:57
Vedrørende: RE: Konkurrenceprogram Skærbæk skole
Vedhæftninger: image002_146.png

image003_602.jpg
Aftale-02.pdf
Skærbæk Skole.docx

Hej Sune
 
Jeg har vedlagt mine punkter samt udkast til rådgivningsaftale.
 
Hvis du ikke har indvendinger, bedes den underskrevet og returneret til mig.
 
 
 
Med venlig hilsen
Christian Thimsen
 
Chefkonsulent
Private & Public Buildings West
 
M +45 51612796
chth@ramboll.dk
________________________________________
 
Connect with us   
 
Rambøll
Lysholt Allé 6
DK-7100 Vejle
www.ramboll.dk
 
CVR NR. 35128417
 
 
From: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sent: 16. juni 2017 10:37
To: Christian Thimsen
Subject: Konkurrenceprogram Skærbæk skole
 
Hej Christian
 
Tak for et godt møde i onsdags.
Jeg sender lige det jeg har nået at skrive om installationer og indeklima.
Du må gerne tage et første kig på det, og komme med kommentarer.
Jeg vil i løbet af i dag og starten af næste uge, tilføje nogle flere af de ting vi snakkede om på mødet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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April 2017  1/2 

RÅDGIVNINGSAFTALE  
 

 
Mellem 
 
Rambøll Danmark A/S 
Lysholt Allé 6 
7100 Vejle 
CVR-nr.: 35128417 

 
(herefter kaldet ”Rådgiver” eller ”Rambøll”) 
 
og 
 
Tønder kommune 

CVR NR.: 29189781 
Wegners Plads 2 

6270 Tønder 
 
(herefter kaldet ”Klienten”) 
 
er indgået nærværende rådgivningsaftale (”Aftalen”).  

 
 
1. Opgaven 
1.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand vedrørende om teknisk assistance for udarbejdelse af 

konkurrenceprogram til ny skole i Skærbæk. 
 
1.2 Som projekteringsleder er udpeget Christian Thimsen. 

 
 

1.3 Klienten har udpeget Sune Bundesen, der er bemyndiget til at disponere på Klientens vegne in-
den for Aftalens rammer.  

 
 

2. Aftalegrundlag 
2.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89 med de tilføjelser og æn-

dringer, som fremgår af nærværende aftale. 
 
 

3. Rådgiverens ydelser 
 

3.1 Udarbejder afsnit efter aftale, til konkurrenceprogram vedr. 
 
 Termisk indeklima 
 Atmosfærisk indeklima 
 Optisk Indeklima 
 Akustisk indeklima. 
 Krav/begrænsninger til teknik for opnåelse af krav til indeklima. 

 Krav til teknik aht. drifts- og vedligeholdelse. 
 Krav til projekt- og as-build tegninger og beskrivelser. 
 3D projektering 

 Krav til rådgiveres commissioning-process. 
 Krav til performancetest. 

 

 
4. Klientens ydelser  
4.1 Klienten deltager aktivt i dialogen med Rådgiver og tager løbende stilling til oplæg fra Rådgiver.  
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5. Tidsfrister  

5.1 Opgaven skal være afsluttet senest i uge 27. 
 
6. Økonomisk grundlag for opgavens løsning  
6.1 Ingen. 

 

7. Honorar  
 

7.1 Honorar efter regning 
Herved forstås et honorar udregnet på grundlag af den tid, der er anvendt til opgavens løsning. 
 
For en opgave af den aktuelle karakter anvendes følgende timesatser.  

 
 Projektleder: kr.  1000 
 Senioringeniør:  kr.  800 
 Junioringeniør/Assistent  kr.  600 
 
Alle priser er excl. moms 

 

8. Udlæg  
8.1 Der henvises til ABR 89, pkt. 3.2 med et tillæg på 5% jf. ABR 89 pkt.3.2.3 

 
9. Udbetaling af honorar og udlæg  
9.1 Betalingsbetingelser er fakturadato + 15 dage. Såfremt denne betalingsfrist overskrides, er Råd-

giveren berettiget til at kræve morarenter jf. bestemmelserne herfor i den til enhver tid gældende 
lovgivning. 

 
10. Ansvar  
10.1 Rådgiverens samlede økonomiske ansvar i henhold til nærværende Aftale kan ikke, uanset antal-

let af skader, overstige 3 gange det udbetalte honorar. 
 
11. Misligholdelse 

11.1 Hver af parterne kan ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse til den 
anden part, hvis den anden part misligholder væsentlige bestemmelser i Aftalen eller gør sig 
skyldig i en sådan adfærd, at den anden part ikke med rimelighed kan fordres at fortsætte, og 

misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 30 dage efter, at den misligholdende part har modtaget 
skriftlig meddelelse derom.   

 
12. Forsikring  

12.1 Rådgiver har tegnet en professional ansvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S under police nr. 
670 4.538.715.277.  
 

13. Tvister 
13.1 Eventuelle tvister afgøres i voldgiftsretten i overensstemmelse med ABR 89, pkt. 9. 

 

 
 
Til Aftalen hører følgende bilag: 
 
Bilag 1: Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dato:  Dato: 
 

 
 

  

Rambøll Danmark A/S  Klienten 
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Skærbæk Skole

Indeklima

Overordnet krav til bygningen

1. plan, Energiklasse.

Brug af lokaler:

Med/uden sko. Elektrisk udstyr i lokaler. Computere, smartboard, køleskab m.m.

Driftstider.

Antal elever pr. klasse.

Termisk indeklima

Krav til indeklima. Myndighedskrav er for lidt DS/CEN 1752 klasse ?

Overskridelser såfremt ingen køl.

Mulige konstruktive tiltag

- Stort rumvolumen pr. elev.
- Ingen direkte sol, brystninger samt udhæng. evt. fast solafskærmning .
- Glas med indbygget fast solafskærmning (Microshades)
- Ingen variabel solafskærmning
- Nordvendte ovenlys. Ekstra dagslys samt mulighed for ekstra udluftning.
- Tunge konstruktioner
- Materialer som ikke af dunster
- Orientering af rum.

Mulige mekanisk tiltag

- Mekanisk ventilation evt. forcering i frikvarterer.
- Decentral/centrale anlæg.
- Køling/ingen køling
- Mulighed for køling med udeluft. Zoneopdeling evt. zonevarmeflader.
- Indblæsningprincipper som f.eks lavimpuls/Troldtekt

Optisk indeklima
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Anvendelse af klimabaseret dagslysberegninger som f.eks. UDI moddellen ( Useful Daylight 
Illuminace), f.eks. med DaySim. Dagslysfaktor er forældet.

Supplerende krav til evt. blænding brug af IT

Akustisk  indeklima

Myndighedskrav +?
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Fra: Pernille Kruse [pekr@museum-sonderjylland.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 19-06-2017 13:34
Modtaget Dato: 19-06-2017 13:34
Vedrørende: VS: Arkæologisk forundersøgelse - Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_3124.jpg

image002_1235.jpg
image003_127.png
image004_231.jpg
Byggegrund.pdf
10_3003-8_1_2 - matr 2520 mfl Hjemsted - Arkæologisk vurdering 2.pdf

Kære Sune Bundesen.
Før jeg laver et forundersøgelsesbudget til Jer, vil jeg gerne være helt sikker på, at vi er enige om, præcis hvilket område det drejer sig om. Som jeg
læser din plan er det matr. 922, matr. 2526 samt den sydlige trekant af matr. 2581.
 
Jeg har prøvet at ringe et par gange uden held, så hvis jeg kunne bede dig skrive eller ringe til mig, når du har tid, går jeg straks i gang med budgettet.
 
Tak for hjælpen, 
Pernille Kruse
 
 
Museumsinspektør
Pernille Kruse
 

 

 
 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7
6100 Haderslev
 
Tlf: 74527566 - direkte: 73523471 - mobil: 51358567
pekr@museum-sonderjylland.dk 
www.museum-sonderjylland.dk
 
 
Fra: Per Ethelberg 
Sendt: 19. juni 2017 12:47
Til: Pernille Kruse
Emne: VS: Arkæologisk forundersøgelse - Skærbæk skole
 
 
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 13. juni 2017 08:05
Til: Per Ethelberg
Emne: Arkæologisk forundersøgelse - Skærbæk skole
 
Hej Per
 
Tak for en behagelig samtale i går.
Jeg vil gerne bede om en tidsplan og et budget for arkæologisk forundersøgelse af det markerede område på vedhæftede oversigtsplan.
Som vi talte om i går, ved jeg endnu ikke om vi vil have sat forundersøgelsen i gang hurtigst muligt, eller vi afventer til vi kender endelig
placering af byggefeltet på grunden.
Jeg tror at man vælger at få hele grunden undersøgt, men hvis dette ikke er tilfældet, kender vi først placeringen af bygningen d. 27.
februar 2018. Er det muligt at få lavet forundersøgelsen umiddelbart efter denne dato, såfremt man vil afvente endelig placering af
bygning
 
På forhånd tak
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 1112
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Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Tønder Kommune 
Att. Claus Pørksen 
Teknisk Forvaltning 
Rådhusstræde 2 
6240 Tønder 

12. januar 2010 10/3003-8.1.2 

Arkæologisk udtalelse vedr. matr. 2520, 922, 2526 og 2311, Skærbæk ejerlav, Skærbæk 
(Tønder Kommune). 
 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sagsnr: 10/3003-8.1.2 
  
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har fra Tønder Kommune modtaget information vedrørende ovennævnte 
lokalitet og har i den forbindelse foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten.  
Der er på området matr. 2520, 922 og 2526 ikke registreret jordfaste fortidsminder. Området er beliggende på nordøst-
siden af et plateau som udgør Hjemsted Banke. På syd-, øst og især den centrale del af plateauet er der registreret 
adskillige fortidsminder som er blevet undersøgt arkæologisk (se gule sb.numre på vedlagte kort). Eksempelvis drejer 
det sig ved sb, 82, som ligger tæt ved matrikel 2520s sydvesthjørne, om: Jordfæstegravplads, samt 3 urnegrave fra 
ældre og yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder.(Uddrag DKC.) 
Ligeledes tæt på matrikel 2520 sb.nr. 115: Indenfor de 830 kvm, som udgravningen omfattede, er der påvist 
hegnsforløb tilhørende mindst tre gårdsanlæg. Ved undersøgelsen afdækkedes dele af to treskibede langhuse, som 
tilhører hvert sit gårdsanlæg. På området findes desuden seks firstolpeanlæg, som kun vanskeligt lader sig relatere 
til gårdsanlægene. Hertil kommer et mindre antal lertagningsgruber. Gårdanlæggene kan dateres til 4.-5. årh. Denne 
datering støttes af en dendrokronologisk datering af en brønd, der blev udgravet i 1995. Desuden fremkom to 
tværremshuse, som ud fra deres form må dateres til middelalderen.(Uddrag fra DKC.) 
Det er kun et udsnit af de mange registrerede fund og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev vurderer, at der 
vil være meget stor risiko for at støde på flere jordfaste fortidsminder med tilknytning til disse under anlægsarbejde.  
 
Vedr. område matr. 2311 er der heller ikke registreret jordfaste fortidsminder. Området ligger på samme plateau som de 
øvrige matrikler, som indgår i denne udtalelse, dog adskilt gennem en lavning. Afstanden til de kendte jordfaste 
fortidsminder er mindre end 500m. Derfor kan det antages, at den omfangsrige bebyggelse, som er kendt fra den 
centrale og sydlige del af plateauet, også fortsætter her. Lavningen kan fx tænkes at fungere som naturlig grænse 
mellem boplads og gravplads eller to bopladser.  
Derfor vurderer museet at der også her vil være meget stor risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under 
anlægsarbejde. 
 
I henhold til museumsloven skal man i så fald straks indstille arbejdet i det omfang det berører fortidsmindet og tilkalde 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. En udgravning vil i dette tilfælde både genere byggeriet, og den vil skulle 
finansieres af bygherre. 
       For at undgå en sådan uheldig situation har bygherre en mulighed for at få foretaget en prøvegravning, inden 
byggeriet starter. Prøvegravningen vil kunne afsløre, om der findes fortidsminder på arealet. Da byggeriet omfatter et 
område på over 5000 m², skal bygherre betale for denne prøvegravning.  
       Skulle prøvegravningen vise, at der findes fortidsminder på arealet, vil disse skulle udgraves inden byggeriet starter, 
eller der kan måske foretages nogle ændringer ved byggeriet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, 
vil udgravningen i dette tilfælde skulle finansieres af bygherre.   
       Budget for forundersøgelsen samt en tidsplan for dennes udførelse vil kunne rekvireres ved henvendelse til 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev (henvendelse til Per Ethelberg: 73 52 34 62 eller Hans Chr. Andersen: 73 
52 34 67).  

Med venlig hilsen 

 

Frauke Witte 

Museumsinspektør 
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Administrativ styregruppe

Møde den 19. juni 2017 kl. 12.15-14.15. Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Der serveres 
frokost.

Deltagere: 
Direktør Henrik Schou
Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen
Stedfortræder Lisbeth Hoff 
Bygningskonsulent Sune Bundesen
Fagkoordinator Palle Kudsk
Fagchef Ejendom, Plan og Drift Lars-Erik Skydsbjerg
Skolebestyrelsesformand Berit Gad
Distriktsskoleleder Klaus Fog
Arkitekt Dorte Sibast, Arkitektforeningen 
Institutchef Lars Breinholt Søndergaard, UC SYD 
Lektor Katrine Bertelsen, KOSMOS 
Chefkonsulent Birgitte Anker

Dagsorden/referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (6. april)
Referatet godkendt.

2. Prækvalifikationen – udvælge deltagere til konkurrencen
Fremlæggelse ved Team Ejendomme 

Lisbeth, Lars-Erik, Palle og Sune foretager den endelige udvælgelse til forelæggelse for 
den politiske styregruppe. Derudover skrives et kort notat om baggrunden for 
udvælgelsen, som Henrik kan forelægge på det politiske styregruppemøde.

3. Tilbagemeldinger på udkast til konkurrenceprogrammet
Fremlæggelse ved Dorte Sibast
(Udkastet fremsendes før mødet)

Konkurrenceprogrammet blev gennemgået på overordnet niveau. Udkast til 
programmet forelægges den politiske styregruppe den 22. juni. 
Programskrivningsgruppen arbejder videre med materialet, så det kan sendes til 
grafiker med udgangen af juni. Det forelægges i revideret form for den politiske 
styregruppe primo august.

Til internt brug opgøres, om ønsker til disponering kan holdes inden for de 5800-6200 
m2. Sune er behjælpelig med at holde det op mod tidligere oplæg fra ATRA. 

Drøftelse af sammensætning af dommerkomité og rådgivere for samme. Tages op i den 
politiske styregruppe 22. juni.
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4. Status på involvering af interessenter
Tilbagemeldinger på arrangementet 18. maj (alle)
Arbejdet i arbejdsgrupper under visionsgruppen (Klaus/Lisbeth)
Følgegruppe eksterne brugere (Lars-Erik)

Input fra den 18. maj er indarbejdet i konkurrenceprogrammet.

Følgegruppe med eksterne samles i august. Visionsgruppen arbejder videre med 
følgegruppen. LES har en parallel proces med by- og trafikudvikling. Mange af de 
samme interessenter. 

5. Kommunikation
Orientering ved Henrik Schou

Konkretisering af kommunikationsstrategi på næste møde. 

6. Eventuelt, herunder næste møde
Berit: Afslag på ansøgning om kunst. Søges igen til næste år. 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Christian Thimsen' [chth@ramboll.dk]
Sendt dato: 20-06-2017 10:34
Modtaget Dato: 20-06-2017 10:34
Vedrørende: SV: Konkurrenceprogram Skærbæk skole
Vedhæftninger: SToePrt01417062010370.pdf

image001_510.jpg
image002_18.png

Hej Christian
 
Her er kontrakten underskrevet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Christian Thimsen [mailto:chth@ramboll.dk] 
Sendt: 19. juni 2017 07:58
Til: Sune Bundesen
Emne: RE: Konkurrenceprogram Skærbæk skole
 
Hej Sune
 
Jeg har vedlagt mine punkter samt udkast til rådgivningsaftale.
 
Hvis du ikke har indvendinger, bedes den underskrevet og returneret til mig.
 
 
 
Med venlig hilsen
Christian Thimsen
 
Chefkonsulent
Private & Public Buildings West
 
M +45 51612796
chth@ramboll.dk
________________________________________
 
Connect with us   
 
Rambøll
Lysholt Allé 6
DK-7100 Vejle
www.ramboll.dk
 
CVR NR. 35128417
 
 
From: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sent: 16. juni 2017 10:37
To: Christian Thimsen
Subject: Konkurrenceprogram Skærbæk skole
 
Hej Christian
 
Tak for et godt møde i onsdags.
Jeg sender lige det jeg har nået at skrive om installationer og indeklima.
Du må gerne tage et første kig på det, og komme med kommentarer.
Jeg vil i løbet af i dag og starten af næste uge, tilføje nogle flere af de ting vi snakkede om på mødet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme1122
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Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
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Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 
Att.: Liv Bach Henriksen 
Mejlgade 7,  
8000 Aarhus C 

 
 
 
 
Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i den kommende arkitektkon-
kurrence på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 

RUBOW arkitekter A/S 

FRIIS & MOLTKE A/S 

Arkitema 

 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
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RUBOW arkitekter A/S 
Att.: Anne Carlsen Dam 
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X,  
1260 København K 

 
 
 
 
Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i den kommende arkitektkon-
kurrence på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 

RUBOW arkitekter A/S 

FRIIS & MOLTKE A/S 

Arkitema 

 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
 

23-06-2017 
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FRIIS & MOLTKE A/S 
Att.: Mogens Husted Kristernsen 
Aaboulevarden 1,  
8000 Aarhus C 

 
 
 
 
Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i den kommende arkitektkon-
kurrence på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 

RUBOW arkitekter A/S 

FRIIS & MOLTKE A/S 

Arkitema 

 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
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Arkitema 
Att.: Pernille Østergaard Svendsen 
Frederiksgade 32,  
8000 Aarhus C 

 
 
 
 
Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i den kommende arkitektkon-
kurrence på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 

RUBOW arkitekter A/S 

FRIIS & MOLTKE A/S 

Arkitema 

 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
 

23-06-2017 

1131



Fra: Trine Vermund [tva@skala-ark.dk]
Til: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 26-06-2017 08:02
Modtaget Dato: 26-06-2017 08:02
Vedrørende: VS: Brev fra kommunen: Brev fra Teknik og Miljø [Ref.nr.=fce25083453e4714b3bbf3306dd4b855]
Vedhæftninger: Brev fra kommunen Brev fra Teknik og Miljø.pdf

Kære Palle

Tak for dit brev selvom det var en kedelig nyhed, at starte dagen/ugen på.

Jeg vil i den sammenhæng meget genre høre ind til evalueringen af vores ansøgning.
Med henblik på at blive endnu skarpere næste gang.

Vi er klar over at vi er oppe mod et skarpt felt men er samtidig overbevist om, at vi byder ind med yderst kvalificerede kompetencer når det drejer sig om
skabelsen af fremtidens skole både nationalt som internationalt.

Med denne baggrund håber jeg du har mulighed for at kaste yderligere lys over evalueringen.
På forhånd tak og rigtig god dag.

Bedste hilsner
Trine Vermund Andersen
Arkitekt maa
SKALA ARKITEKTER A/S
ADELGADE 17 - 1304 KØBENHAVN K
RÆDERSGADE 3 -  8700 HORSENS
MOBIL  29 99 66 06
WEB / LinkedIN / Instagram

 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk]
Sendt: 26. juni 2017 07:54
Til: Trine Vermund <tva@skala-ark.dk>
Emne: VS: Brev fra kommunen: Brev fra Teknik og Miljø [Ref.nr.=fce25083453e4714b3bbf3306dd4b855]

------------------------------------------------------
Videresendt meddelelse fra Digital Post modtaget: 23-06-2017 Afsender af meddelelsen:
Videresendt fra postkasse tilhørende: 14842985 Skala Arkitekter Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
------------------------------------------------------
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SKALA Arkitekter A/S 
Att.: Trine Vermund Andersen 
Rædersgade 3, 3. Sal,  
8700 Horsens 

 
 
 
 
Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I ikke er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i det kommende udbud 
på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 
RUBOW arkitekter A/S 
FRIIS & MOLTKE A/S 
Arkitema 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
Tønder Kommune håber at vi en anden gang kan gøre brug af Deres firma. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
 

23-06-2017 
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Fra: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 26-06-2017 12:34
Modtaget Dato: 26-06-2017 12:34
Vedrørende: Intet emne
Vedhæftninger: prækvalifikation Skolen i Skærbæk.htm

Vedr. Afgørelse - Prækvalifikation: Projektkonkurrence - Ny skole i Skærbæk.htm
VS: Vedr.: Prækvalifikation, Skærbæk Skole. Att.: Palle Kudsk..htm
Ny Skole i Skærbæk.htm
VS: Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS.htm
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Fra: Christian Thimsen [chth@ramboll.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 26-06-2017 13:23
Modtaget Dato: 26-06-2017 13:23
Vedrørende: FW: Konkurrenceprogram_rev 16 juni 2017.docx
Vedhæftninger: Konkurrenceprogram_rev 16 juni 2017.docx

Hej Sune

Hermed mine bemærkninger/tilføjelser med rødt. Jeg har skrevet i Word så det er nemmere for dig sakse.

Med venlig hilsen
Christian Thimsen

Chefkonsulent
Private & Public Buildings West

M +45 51612796
chth@ramboll.dk
________________________________________

Connect with us  

Rambøll
Lysholt Allé 6
DK-7100 Vejle
www.ramboll.dk

CVR NR. 35128417

-----Original Message-----
From: Christian Thimsen [mailto:c_thimsen@adslhome.dk]
Sent: 26. juni 2017 13:08
To: Christian Thimsen
Subject: Konkurrenceprogram_rev 16 juni 2017.docx
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8.Energi, Bæredygtighed og Indeklima
I forbindelse med projektering af byggeriet skal følgende tænkes ind i projektet:

Byggeriet skal som minimum opføres i indeklimaklasse B Kategori B iht. DS/CEN/CR 
1752.

El, varme og vandforbrug skal holdes på et så lavt forbrug som muligt ved bl.a. at 
vælge energisparende armaturer. Behovsstyring skal være med til at sikre et minimalt 
energiforbrug. Rumfølere og andre styringsenheder skal have et minimalt standby for-
brug.

Når bygningen udformes og der projekteres installationer, skal det sikres at brugerne i 
opholdstiden oplever et sundt og godt termisk indeklima, der er med til understøtte 
undervisningen og aktiviteterne. Derudover skal det termiske indeklima lokalt kunne 
reguleres og tilpasses alt efter aktiviteter og behov. 

Byggeriet skal opføres så det overholder energikravene i BR18, (kan man stille krav iht. 
et BR som endnu ikke er vedtaget? Der er heller ikke forskel på krav! )  uden brug af 
alternative energikilder, såsom solceller, vindmøller og lignende.

Lokaler skal udføres så krav til maks CO2 niveau (1000 ppm) kan overholdes, hvis 
lokalet er i brug hele dagen uden ophold. pauser.

Ventilation
Der skal etableres mekanisk ventilation som primær ventilation, der må dog gerne 
bruges hybrid/naturlig ventilation til overholdelse af temperaturkrav. Der må dog 
kun medregnes hybrid/naturligventilation, såfremt udetemperaturen er højere end 
19°C.  Hvis ventilation skal bruges som køling skal indblæsningstemperaturen 
kunne styres på rumniveau.
Udeluften skal udnyttes til køling så meget som muligt. Dvs. anlægges skal zone-
opdeles på en sådan måde at dette er muligt, f.eks. ved at der er zonevarmelader 
til hvert klasserum.
Ventilationen i bygningen skal tilpasses de aktiviteter der skal foregå i de forskellige 
rum.

Varme
Varme i bygningen skal kunne tilpasses til brugen i de forskellige lokaler. Det skal være 
muligt at regulere på rumniveau. Der accepteres ikke ren luftvarme.

CTS
Alt skal styres via CTS, såsom varme, ventilation, lys, ure, låse mm. CTS skal kunne 
styres via APP og PC.
CTS brugerfladen skal være brugervenlig og give mulighed for at der i forbindelse med 
booking af rum, sker styring af varme og ventilation.
Der skal etableres elektronisk nøglesystem overalt på skolen.

Solafskærmning
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Det er et ønske fra bygherre at man bygger en skole, hvor det ikke er nødvendigt 
med solafskærmning, som persienner inde i glasset, udvendige persienner, screens,  
eller skodder. I forbindelse med udformning af bygning skal det sikres at der ikke sker 
uhensigtsmæssig blænding fra sollys.

Akustik
Der skal skabes et godt akustisk indeklima i bygningen, hvor man undgår generende 
støj og hvor der er ro til fordybelse og undervisning. Udformning af rummene og valg af 
materialer skal være med til at sikre et lavt støjniveau. Ved at udforme rummene med 
tanke på akustik, skulle det gerne undgås at der efterfølgende skal monteres støjabsor-
benter for at få lydniveauet ned på det ønskede niveau. Der må gerne tænkes i fast 
inventar, som kan være med til at sænke efterklangstiden.
Der skal i forbindelse med bygeriet laves akustiske beregninger for at fastlægge nød-
vendige areal af lydabsorberende arealer. Der skal laves målinger test af akustik i byg-
geperioden, og ikke først når byggeriet står færdigt, for at fastslå om lydkravene er 
opfyldte og om det er nødvendigt med supplerede lydabsorberende arealer. Trafik- og 
Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglementet 2015 (Akustisk 
Indeklima), august 2016, samt krav og SBI 218 skal overholdes. Efterklangstid skal 
vurderes på flere oktavbånd og lav efterklangstid på de lave frekvenser, skal tilstræbes 
for at opnå bedst mulig lyttekomfort og taleklarhed.

I klasserum for 0-3 klasse er kravet til efterklangstid dog skærpet til 0,5

Alle lokaler skal til undervisning og gruppearbejde skal overholde følgende krav til 
”Rummets styrke” hvor G beskriver rummets/overfladernes bidrag til lydstyrken i 
lokalet.

· G – traditionel undervisning: 15-17 dB 
· G – gruppearbejde: 14-16 dB 

Ovenstående kan ikke rigtig bruges til nogen i en skole!

Termisk indeklima
Der skal etableres et godt indeklima, bl.a. ved at sikre at der er en ensartet temperatur hele 
året rundt. Dette skal tænkes ind når der udformes facader, vinkling af bygning på grunden, 
og placering af lokaler. Der ønskes ikke en bygning, hvor der opstår stor overophedning 
pga. solens stråling, og som deraf kræver installering af køling, eller montering af afskærm-
ning som hindrer dagslys i at komme ind i bygningen.

Der skal i forbindelse med bygeriet laves termiske beregninger (simuleringer med f.eks. 
BSIM eller IES) for at dokumentere at krav til indeklima er overholdt.

Max. rumtemperatur iht. kategori B er 26,0°C. Det accepteres at rumtemperaturen i 
opholdstiden overskrides i 100 timer og 27°C i 25 timer iht. normalåret DRY 2013 for 
kalenderåret 2010.

Opholdstiden defineres som fra kl. 8:00 til 17:00 mandag til og med fredag hele året.

Ved anvendelse af naturlig ventilation for overholdelse af temperaturkrav skal vinduer 
åbnes elektrisk. Anvendelse af ovenlys som kan åbnes vil blive vurderet som meget 
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positivt.

Optisk indeklima
Dagslys og solindfald skal bruges aktivt, til at minimere brug af kunstig belysning, sam-
tidig med at det sikres, at der ikke opstår overophedning i bygningen. Lyset på skolen 
skal understøtte læringen og undervisningen, og være med til at sikre de bedste betin-
gelser for elever og personale på skolen. Det naturlige dagslys skal udnyttes mest mu-
ligt, og derved være med til at sikre at kunstig belysning holdes på et minimum. Der 
skal sikres optimal belysning i de undervisningssituationer der opstår i løbet af en dag. 
Derfor skal lyssætningen tage udgangspunkt i funktionerne som de enkelte lokaler skal 
have. Lysstyring skal gerne opbygges på en måde så alt lys i et område ikke tændes på 
en gang, men at det styres efter behov og dagslys. Der skal være mulighed for at lave 
scenariebelysning og mørklægning i basislokaler og faglokaler. I forbindelse med pro-
jektering af lys, skal der laves klimabestemte dagslys beregninger til vurderingen af 
dagslys. 

Anvendelse af ovenlys som kan give dagslys længst inde i rummene vil blive vurderet 
som meget positivt.

Belysning skal være dagslys– og bevægelsesstyret.
Udvendigt skal der etableres god belysning ved indgange, parkering og stier.

Forsyningsforhold
Det er besluttet at opvarmning af skolen sker ved tilslutning til fjernvarme. Øvrige 
forhold som eksempelvis etablering af solceller undersøges nærmere i forbindelse med 
projekteringsfasen. (hvordan skal denne sætning forstås)

Installationer

Ventilationsskakte, føringsveje og teknikrum skal etableres med henblik på en evt. 
senere udvidelse eller ændring af anlæggene. (% udvidelse skal angives)

Totalrådgiver skal medvirke og bistå ved idriftsættelse og deltage i driftsgennem-
gang med entreprenører og servicepersonale.

Materialevalg
Alle installationer skal planlægges med udgang i:
- Lavest mulig forbrug 
- Lavest mulig driftstid 
- Høj driftssikkerhed 
- Lang levetid 
- Installationer skal være tilgængelige og servicerbare. Gulvkanaler accepteres ikke. 
- Fordelerrør skal være tilgængelige fra gangarealer 

Materialer
Det ses gerne fra bygherres side at der vælges mange tunge materialer i byggeriet, 
da dette vil være med til at sikre et bedre indeklima.
Der skal vælges materialer med mindst mulig afdunstning.

Forbrugsmålinger
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Alle forbrug skal kunne måles på hensigtsmæssig måde. Målingerne skal implemente-
res i kommunens energiledelsessystem.

Behovsstyring
Varme, ventilation og lys skal behovsstyres på rumniveau, med hensyntagen til 
dagslysindfald.

Idriftssætning

Før aflevering skal alle installationer have bestået en funktionsafprøvning. Totalrådgiver 
opstiller krav til funktionsafprøvningen samt acceptkriterier.

Funktionsafprøvningen skal som minimum indeholde:

Test af alle følere (at det som måles er det som vises på CTS, samt at værdier er kor-
rekte). En rumføler skal ikke kun måle en korrekt temperaturværdi, men den skal også 
være placeret korrekt, så værdien er korrekt i forhold til det man ønsker at måle.

Test af alle funktioner, samt at tilbagemeldinger til CTS, er korrekte. Som eksempel kan 
nævnes at man sætter et spjæld til 50% åben. Så skal man kontrollerer at spjældet 
rent faktisk er 50% åben.

Test at max. kapaciteter er til stede dvs.

 Fuld luftmængde - alle VAV spjæld er åbne. Aggregat kører på max. Måling af 
max. flow.

 Fuld varmemængde - alle termostatventiler er åbne (ikke demonteret). Måling af 
max flow. Måling af at temperaturstigning i rum er ens.

 Fuld vandmængde. Åbning af vandhaner så dimensionerende flow er til stede.
 Fuld el-kapacitet. Teknikske anlæg kører på max. og der er fuldbelysning. 

Totalrådgiver skal foretage stikprøve af en 20% af funktionsafprøvning. Såfremt der ved 
stikprøven konstateres fejl skal totalrådgiver foretage en 100% kontrol. Totalrådgiver 
skal i udbuddet beskrive at det er entreprenøren som er ansvarlig for fejlen, som skal 
betale denne ekstraudgift.

9.Økonomi og tidsplan
Kommunalbestyrelsen har godkendt en samlet økonomisk ramme for projektet, som 
vedrører alle udgifter vedr. byggeriet, grunden, udearealer, parkeringspladser og in-
frastruktur på skolens areal. Udgifter til de nævnte ting skal holdes indenfor anlægs-
rammen på 87 mio. kr. Der er politisk lagt stor vægt på at rammen ikke overskrides, 
og det er derfor vigtigt at forslagene giver et realistisk billede af hvad der kan etable-
res indenfor anlægsrammen.

Tidsplan
Følgende tidsplan er gældende:

Konkurrenceperiode: 29. august 2017 - 22. november 2017
Bedømmelse: 22. november 2017 - primo februar 2018
Offentliggørelse: 27. februar 2018
Projektering: 1. marts 2018 - 22. oktober 2018
Udbud: 22. oktober 2018 - 15. januar 2019
Byggeperiode: 15. januar 2019 - 4. maj 2020

1139



Fra: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 26-06-2017 17:33
Modtaget Dato: 26-06-2017 17:33
Vedrørende: Fwd: VS: Brev fra kommunen: Brev fra Teknik og Miljø [Ref.nr.=a556b6df93ea42118f1e09faca52bc53]
Vedhæftninger: Brev fra kommunen Brev fra Teknik og Miljø_1.pdf

ATT00001_21.htm

Så kom den, den må vi vende.

Palle Kudsk 
Fagkoordinator
Team Ejendomme
Tønder Kommune
Tlf: 24639062

Start på videresendt besked:

Fra: Syreen Louise Kihm <ski@jjw.dk>
Dato: 26. juni 2017 kl. 14.33.04 CEST
Til: "pku@toender.dk" <pku@toender.dk>
Emne: VS: Brev fra kommunen: Brev fra Teknik og Miljø [Ref.nr.=a556b6df93ea42118f1e09faca52bc53]

Hej Palle Kudsk,

vi har modtaget dette afslag på vores anmodning om prækvalifikation til Skærbæk Distriktsskole gennem vores
underrådgiver Viggo Madsen. På brevhovedet står vores navn og adresse, mens 'att.-person-navnet' er navnet på
direktøren for vores underrådgivende ingeniører.  Desuden er det vist sendt til deres e-boks.

Kan I uddybe årsagerne til afslaget nærmere?

Med venlig hilsen

Syreen Louise Kihm
Akkvisition & Kommunikation

JJW ARKITEKTER
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg

2077 7462  Dir. tlf.
3324 0909  Tlf. 
3324 0034  Fax

www.jjw.dk
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Svarbrev Prækvalifikation – Ny skole i Skærbæk 

Tønder Kommune takker for jeres ansøgning på ovennævnte projekt. Vi kan hermed meddele, 
at I ikke er blandt de 4 rådgivere som er blevet udvalgt til at deltage i det kommende udbud 
på totalrådgivning. 
 
De 4 udvalgte rådgivere er: 
 
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 
RUBOW arkitekter A/S 
FRIIS & MOLTKE A/S 
Arkitema 
 
 
Tønder Kommune modtog i alt 30 ansøgninger til prækvalifikationen. 
 
Tønder Kommune håber at vi en anden gang kan gøre brug af Deres firma. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Palle Kudsk 
Fagkoordinator 

  

 
 

Team Ejendomme 

Direkte tlf.: +4574929286 
Mail: pku@toender.dk 
Sags id.:  
82.06.00-G01-1-16 
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RUM a/s
ATT: Karin Elbek
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Rum
Der er gjort gode overvejelser omkring løsningen af opgaven. De 4 kerneområder er inddraget 
i ansøgningen. 

Generelt gode referencer hos ansøgere.

Flere rigtig gode skolereferencer. Nogle referencer er ikke så relevante i forhold til Skærbæk 
skole. Bl.a. kulturcenter og gymnasium

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16
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JJW ARKITEKTER A/S 
ATT: Christina Prip
Finsensvej 78.
2000 Frederiksberg

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

JJW
Der er gjort gode overvejelser omkring løsningen af opgaven. De 4 kerneområder er tydeligt 
inddraget i ansøgningen. 

Gode referencer hos arkitekter og enkelte gode referencer hos ingeniører.

Flere rigtig gode skolereferencer. Nogle referencer er ikke så relevante i forhold til Skærbæk 
skole. Bl.a. campus og VUC.

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

27-06-2017
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Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
ATT: Torsten Stephensen
Sundkaj 9, 1.tv.
2150 Nordhavn

 

Vægtning af ansøgninger

Der er i forbindelse med ansøg til prækvalifikation på projektet ” Ny skole Skærbæk” lagt vægt 
på følgende i udvælgelsen til arkitektkonkurrencen:

Den motiverede ansøgning:
Der er vurderet på hvordan ansøger forholder sig til opgaven at bygge en ny skole. Beskrivelse 
af tanker og visioner for skolens funktioner, eks. rettet mod bevægelse inde og ude, og hvor-
dan ansøger har forholdt sig til de 4 kerne områder. Det har været vigtigt for udvalget, at an-
søgningen forholder sig til ovenfor nævnte, og der er lagt mindre vægt på beskrivelse af ansø-
gerfirmaerne.

CV’er:
Det har været vigtigt at de medsendte CV’er og de medarbejdere der er udvalgt til projektet, 
har kompetencer indenfor skolebyggerier, hvor mængden af skolebyggerier i forhold til anden 
form for byggeri har haft indflydelse på vægtningen.

Referencer:
Der er lagt vægt på at referencer har været skolebyggerier, og den umiddelbare kreativitet der 
er lagt i opgaveløsningen af referencerne. Derudover har de aktuelle budgetter på referencer-
ne, været medvirkende på afgørelsen.

Vilhelm Lauritzen
Kort ansøgning, hvor der kun er skrevet meget kort om visioner og hvordan man vil gribe pro-
jektet an.

Ikke mange skole referencer hos de medarbejdere der er valgt til opgaven.

Flere rigtig gode referencer, men også nogle der falder lidt udenfor.

Der var ikke beskrevet antal af ansatte fordelt på faggrupper de seneste 3 år 

Venlig hilsen

Palle Kudsk
Fagkoordinator

Team Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929264
Mail: pku@toender.dk
Sags id.: 
82.06.00-G01-1-16

27-06-2017
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